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1 -NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 - Trata-se de processo para contratagdo de empresa especializada para execucao das
obras para a execucdo de Pavimentagdo em Asfalto da Rua Coronel Francisco Gomes (trecho entre Rua
Eugénio Moreira até final), localizada no bairro Bucarein, com extensdio de 1.322,10 metros. Serdo
contratados todos os servicos de infraestrutura: drenagem pluvial, reforco dos bordos, regularizagdo do
subleito, sub-base, base, pavimento em concreto, execu¢do da imprimagdo, pintura de ligacdo, camada
asfaltica em CAUQ, pavimentagdo em paver, sinalizagdo e das obras complementares: guia de concreto pré-
moldado, boca de lobo em passeio e grelha, passeio em concreto armado, piso tatil, abrigo de passageiro e
paisagismo. A obra de pavimentacdo trara maior desenvolvimento para a cidade, beneficiara o sistema viario
da regido e contribuird com a melhoria da qualidade de vida dos moradores e usuarios da malha viria local

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DAO SUPORTE

2.1 - Para a presente contratacdo, a estimativa das quantidades serdo obtidas, de modo
geral, considerando-se as pecas técnicas dos projetos executivos, com aproximadamente 19.254,67 nv.

3 — ESTIMATIVA PREVIA DO VALOR DA CONTRATAGAO

3.1 - Os valores estimados para a contratagcao, bem como suas memoérias de calculo estao
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI e SICRO.

3.2 - Estima-se o valor de R$ 14.344.889,12 (quatorze milhdes, trezentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

4 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

O processo de contratagao devera se realizar por uma unica licitagdo com todo o objeto
adjudicado a um unico licitante, mas havendo permissao para que a licitante vencedora
subcontrate uma parte especifica do objeto, caso necessario.

A obra é composta de servigos diversos como: pavimentagdes, paisagismo, drenagem, execugao
de calgada, sinalizacao viaria. Considerando que sdo muitas especificidades, para sua perfeita
€execucao, os servicos deverao ser prestados por empresas especializadas.

5 -DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1° DA LEI 14.133/2021
- Requisitos de Contrata¢io, informamos que para a execucio do referido projeto:
* Trata-se de obra comum de engenharia;

* Deve ser contratado empresa especializada em obras de pavimentagdo, com a comprovagao
por meio de capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;

* Pode ser realizado a subcontratagéo dos servigos de drenagem, obras complementares
e sinalizacao;



* Pode ser contratado consércio entre empresas que possuam capacidade técnico-profissional
e capacidade técnico-operacional;

* Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessaria a solicitacdo das seguintes
garantias para a contratagao:

garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do valor
or¢ado pela Administragéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021;

garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado € de 10% diante da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagao de execugao anterior na subcontratagao e garantias), sao
necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve mais de uma disciplina que
deverao possuir compatibilidade entre si, interferindo diretamente na solidez e viabilidade da
obra.

Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os
critérios de niveis minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias s&o necessarias considerando a complexidade da obra, e que em nao sendo
devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise técnica e
experiéncia podera comprometer a solidez e a durabilidade da obra, com possiveis patologias no
pavimento, nas cal¢cadas, erosdes na drenagem entre outras.

- Levantamento de Mercado, informamos que:

Apés analises técnicas, os métodos construtivos adotados para a obra em questao sao métodos
convencionais ja utilizados nas obras de pavimentagao e drenagem na cidade de Joinville,
visualizando o atendimento a mao de obra local especializada e materiais disponiveis no
mercado, pois foi analisado na solugao técnica o impacto na produtividade e prazo de execucéo
da obra. Quanto a parte financeira, informamos que o investimento é oriundo de um financiamento
municipal, tendo como mandatario o Banco do Brasil.

- Descrigao da Solugdao como um todo, informamos que:
Foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsaveis
técnicos como solugdo técnica que mais atende a obra em questdo.

- Pavimentacdo em asfalto na via;

- Execucdo de drenagem com tubos em concreto, material esse de alta resisténcia e estoque
para manutengdo nas Unidades Regionais de Obras;

- Para sinalizagdo horizontal foi adotado pintura com termoplastico por aspersao, extrusao,
plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas por dispersao e acrilica;

- Calgadas em concreto armado por sua alta resisténcia e conforto de trafegabilidade.

As solugdes técnicas de toda a obra, foram baseadas nos contratos de manutencdo que a
Secretaria de Infraestrutura Urbana possui, como a exemplo, o fornecimento de tubos de concreto,
pavimentagdo em asfalto, mdo de obra para execugdo de calgadas em concreto armado, entre outros.
Importante salientar que em caso de necessidade de manutencdo decorrente de eventual falha na execugao,
ficar a cargo da contratada sem nenhum 6nus a administragao publica.

- Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis, informamos
gue o projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em varias outros contratos da
Prefeitura, obtendo assim mao de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de



Joinville, ndo impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.
- Providéncias pela Administragao previamente a celebragdao do Contrato:

Quanto a equipe técnica de fiscalizagao, a Secretaria de Infraestrutura Urbana possui engenheiros
com experiéncias técnicas na execugao dos servigos a serem contratados. Esta secretaria
também conta com equipamentos e software para emissao e analise dos projetos, bem como as
demais secretarias e unidades que dao suporte a gestao contratual deste tipo de

objeto/contrato. Diante do exposto acima, nao sera necessario a adogao de providéncias
adicionais pela administracido previamente a celebracao do contrato.

- Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes:
Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
- Impactos Ambientais

A obra ndo ocasionara impactos ambientais significativos, uma vez que, atualmente as vias ja se
encontram consolidadas.

A contratada devera observar a destinacdo adequada dos residuos decorrentes da contratagao.
- Plano Anual de Contratagao
Plano de Contratagdes Anual - PCA - 0016363545.

6 - CONCL'USAO -DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO
(OBRIGATORIO)

- Analise de Risco

a) identificagao de riscos - para a presente contratagdo constatou-se que o risco é raro, uma vez
que trata-se de ruas de baixo trafego;

b) analise de riscos - Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo.
Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado.

c) avaliagao de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderagédo do impacto e
da probabilidade, constatamos que os riscos séo classificados como Baixo.

d) tratamento de riscos - com base na analise realizada, esta equipe de planejamento entende
que deve-se adotar a conduta de aceitar, ndo ha necessidade de adotar quaisquer medidas.

Para proceder a analise da viabilidade da contratagao, esta deve atender positivamente os
seguintes critérios:

Parametro considerado Atende Nio Comentario
atende

1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais vantajoso
para a Administragdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?

2. O modelo adotado para a contratagdo esta em conformidade com o praticado no mercado? X

3. O valor estimado da contratagdo estd em conformidade coma previsdo orgamentaria? X

4. Os resultados pretendidos coma contratacdo compensam os investimentos realizados pela
Administragdo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo coma analise dos riscos para a contratagdo, a contratacao ¢ viavel e nao
possuirisco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execucdo, considerando os fatos
ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X




Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe de Planejamento entende
gue a solugcao apresentada para a Pavimentacdo em Asfalto da Rua Coronel Francisco Gomes é
viavel, cumprindo com o objetivo de trazer maior desenvolvimento para a cidade, beneficiando o
sistema viario da regido e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos moradores e
usuarios da malha viaria local.

Ainda, a solucdo técnica apresentada mostra-se adequada para a contratacdo, uma vez que sio
processos convencionais ja utilizados na cidade de Joinville e que dispde de mao de obra local
especializada e materiais disponiveis no mercado.

7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar

Nio
N.” || Requisitos Sim || Nao || se Observacoes
aplica
1% Consta no ETP a descricgdo clara e objetiva, X
devidamente fundamentada da necessidade da contratacio
2 A contratagdo foiindicada no Documento de Formalizagdo de Demanda X
3 Descri¢do dos requisitos da contratagdo X
3.1 | Foianalisado o critério de sustentabilidade X
3.2 || Foianalisada a necessidade de garantia, treinamento e instalacio X
33 Foi analisada a indicacdo dos padrdes minimos de qualidade, de forma a permitir a X
' selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo
4 Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e econdmica X
41 Foram consideradas as contratagdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades X
' publicas, bem como a iniciativa privada?
49 Foi realizada audiéncia e/ou consulta publica, preferencialmente na forma eletronica, X
’ para coleta de contribuicdes
Em caso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do acesso a bens,
43 || foramavaliados os custos e os beneficios de cada opcédo para escolha da alternativa | x
mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores emsede de economia circular
44 Foram consideradas outras op¢des logisticas menos onerosas a Administracdo, tais X
’ como chamamentos publicos de doacdo e permutas.
Consta no ETP a descricdo da solugdo como um todo, contemplando os requisitos
5 da contratagdo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencéo e a assisténcia X
técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugéo.
6* Consta no ETP estimativas das quantidades para a contratacio, e os documentos que <
lhes dao suporte.
6.1 Foi realizado levantamento das quantidades necessarias juntos as Unidades com X
’ vistas a ndo ocorrer demanda ndo atendida dentro do planejamento.
Consta no ETP estimativa prévia do valor da contratacio, acompanhada dos
7% documentos que lhe dao suporte, podendo ser utilizado como parametro o valor das <
contratacoes anteriores acrescido/decrescido de percentual considerado pela
requisitante como possivel acréscimo/decréscimo da demanda.
8* Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou nio da solucio. X
9 Foram consideradas as contratagdes correlatas e/ou interdependentes a presente X
contratagao.
10 A contratagdo estd prevista no plano de contratagdes anual, ou, se for o caso, <
justificativa da auséncia de previsdo.
10.1 || Ha previsdo de custeio da contratagdo comrecursos da Unido. X
10.2 || A contratagdo serd obra ou servigo de engenharia. X
Em caso de a contratacdo ser eventualmente custeada com recursos da Unido,
10.3 || consta ressalva clara no ETP acerca da impossibilidade de cotacdo com X




fornecedores, nos termos do artigo 23, §2° da Lei 14.133/2021.

11

Consta no ETP o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de
economicidade ¢ de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis.

12

Consta no ETP as providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebragdo do contrato, tais como adaptagdes no ambiente do 6rgédo ou da

entidade, necessidade de obtengdo de licencas, outorgas ou autorizagdes,
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual.

13

Consta no ETP a descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de

outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens
e refugos, quando aplicavel.

14*

Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratacio para o atendimento da
necessidade a que se destina, observando eventual risco da contratacio para a
Administracio.

14.1

Foram analisados os riscos de comprometimento da boa execucio contratual,
aferindo-se e sanando-se no ETP, de antemio, eventuais questdes controversas,
erros ou incongruéncias do procedimento levando em consideracao:

a) o historico de licitagoes, inclusive as desertas ou

frustradas;

b) contratacdes anteriores com objeto semelhante.

14.2

Trata-se de contratacdo que, independentemente do valor, envolve complexidade,
singularidade, ou se refere a um modelo de contratacio nio
realizado anteriormente, mas com possibilidade de risco moderado/médio ou
superior de dano ao erario. Em caso positivo, consta no ETP ressalva

sobre elaboracio do Mapa de Riscos para a contratacio?
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* Os itens em destaque siao de preenchimento obrigatorio.
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30/01/2014.
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