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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0021042643/2024 - SEINFRA.UBP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Caberd a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condi¢cdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto: os servicos deverdo ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execugao do Contrato - O contrato devera ser executado conforme
cronograma fisico-financeiro anexo 0020149407 e quanto a possibilidade de prorrogacéo, a
mesma devera ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de
prorrogagao do contrato;

1.1.4 - Prazo para inicio dos servigos - O servigco devera ser iniciado em até 10 dias uteis apds
emissao da Ordem de Servico;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execucao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exceg¢ao

de finais de semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizacdo da Comissao de
Fiscalizacdo para acompanhamento;

1.1.7 — Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas;

1.1.8 - Local de prestacao dos servigos — de acordo com o item 2 do Memorial Descritivo de
Obras 0020090777;

1.1.9 — Cronograma - conforme o Cronograma Fisico-Financeiro 0020149407;

1.1.10 - Obrigagdoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacao da

empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugéo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos



servigos executados e da inadequacéo de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos
Equipamentos de Protecéo Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugéo
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mao de obra,
estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde seréao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas;

1.1.10.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
0 cumprimento do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagao de
servigos, inclusive perante terceiros;

1.1.10.11 - Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servico.

1.1.11 - Obrigag6es da Contratante especificas do objeto:

1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacéo
da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servicos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do Memorial Descritivo de
Obras 0020090777 e do presente anexo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade;

1.1.12 - Forma de comunicacgao - Define-se como forma de comunicacao entre contratante e
contratada, ao longo do Contrato, a escrita e excepcionalmente por outro meio habil, nos termos
do artigo 49, inc. VI, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracéo e
Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperacao ou
da ampliagcao do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, devendo



o contratado ser responsavel pela reparacao, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela
substituicao necessarias;

1.1.14 - Recebimento provisério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da conclusédo da prestagéo do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos
observagao e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 1.1.14, "b" ndo ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
previsto no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que

o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e

demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteracdes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medigoes;

1.1.16 - Das sangoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratagao, as sangdes administrativas serao as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdencidria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor precgo global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacdo sera o de execugao indireta por empreitada
por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - A proponente devera apresentar:

1.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional.

1.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras
de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagao, que corresponde a 50% (cinquenta



por cento) do total a ser executado, ou seja, 1.093,00 metros quadrados de calgcada ou piso
em concreto moldado in loco;

1.3.3.3 - Sera admitido o somatorio de atestados.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratagao, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.°
14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administracao, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado € de 5%.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - Sera admitida a subcontratagdo de atividades correlatas necessarias para a execugdo dos servigos.
Podem ser subcontratados servicos de instalagdo dos gradis de fechamento e paisagismo, desde que
devidamente autorizados pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servicos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipdétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.4.5 - Sera admitida a participacao de empresas em consorcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratacdo no importe de RS 1.137.144,94.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Prelimmnar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
mteresse publico envolvido € a contratacdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitada(s), com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado cal¢ada ou piso em concreto moldado in loco.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO



1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do ETP 0020886433.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

1.10.1.1 - Comrela¢do ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que deverdo ser atendidos os seguintes critérios
minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto, cujos custos deverdo
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro considerando
o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugdo da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdio da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execucgdo do micio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro
da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicagdo de Penalidade que ird avaliar as sangdes nos termos da

lei, considerando a gravidade do evento.
1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slhump, fornecedor, trago do concreto, data, horario
prevista de inicio e término, equipe e equipamentos € area a ser isolada pela CONTRATADA.



1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
deverd apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparagdo das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Ap0s a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacao relatorio de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicagdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverdo ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizagdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteragao, a CONTRATADA devera elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O
traco devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.
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k- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
Srast=r informando o codigo verificador 0021042643 e o codigo CRC A13F288D.
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