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1 -NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 Trata-se de processo licitatorio para contratagdo de empresa especializada para a
execugdo de calgadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e fechamento em gradil na
Esta¢do Rodovidria de Jomville. A implantagao dos gradis melhorara a dindmica da operagdo e mitigara o risco
de acidentes/incidentes ocasionados atualmente pelo livre transito de pessoas acessando o prédio da Estagao
Rodoviaria de Jomville por locais impréprios ou no meio da movimentagao de 6nibus. A obra de requalificagdo
das calgadas visa resolver os problemas de acessibilidade das calgadas, substituicdo de locais danificados e
intransitdveis. A obra trard melhoria de acesso para usudrios, moradores da regido e
empreendedores/trabalhadores da Estacdo Rodoviaria de Joinville.

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS QUE LHE
DAO SUPORTE

2.1 - A quantitativo ¢ baseado nos projetos constantes no processo. A area de intervengao
desta obra compreende 2.186n? de calcada, 925m de meio-fio ¢ 770m de piso tatil, além da instalacao de
novas faixas elevadas (567n?) e servigos de paisagismo. Instalagdo de 462,60m de gradis em ago e 91,56n7
de portdes.

3 — ESTIMATIVA PREVIA DO VALOR DA CONTRATAGAO

3.1 - Os valores estimados para a contratacdo, bem como suas memoérias de calculo estao
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI.

3.2 - Conforme Planilha Orgamentaria Sintética 0020148839, estima-se a contratagao no valor
de R$1.137.144,94 (Hum milhdo, cento e trinta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais com
noventa e quatro centavos).

4 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

Com relacéo aos objetos de execugéo de passeio publico, estacionamento, rebaixos, travessia
elevada e canteiros, 0 mesmos ndo se encaixam em parcelamento, visto que trata-se de servicos
com basicamente 03 etapas complementares, que envolvem a delimitacdo da area, compactacao
e nivelamento, e concretagem no caso de passeios publicos. Como trata-se de um servigo de
engenharia de baixa complexidade e rapida execugao, o parcelamento poderia causar problemas
nas técnicas e logisticas aplicadas por cada empresa e ocasionar um custo de execugédo maior do
que o previsto, pois seriam duas empresas deslocando a mao-de-obra necessaria e adquirindo
matéria-prima em menores quantidades. Desta forma, entende-se que nao seria economicamente
viavel a Contratante e o resultado final poderia ser prejudicado pela forma distinta de operagao
das duas empresas.

Quanto ao objeto instalagdo de gradil, este ndo se encaixa em parcelamento, visto que trata-se de
um servigo com basicamente 05 etapas complementares, sdo estas a preparagao do solo,
instalacao das formas para concreto, colocagao das barras de ago, concretagem e instalagao do



gradil. Como trata-se de um servigo de engenharia de baixa complexidade e rapida execugao, o
parcelamento poderia causar problemas nas técnicas e logisticas aplicadas por cada empresa e
ocasionar um custo de execugao maior do que o previsto, pois seriam duas empresas deslocando
a mao-de-obra necessaria e adquirindo matéria-prima em menores quantidades. Desta forma,
entende-se que ndo seria economicamente viavel a Contratante e o resultado final poderia ser
prejudicado pela forma distinta de operagéo das duas empresas.

5 - DEMAIS ITENS DO ARTIGO 18, §1° DA LEI 14.133/2021

A obra das melhorias nas calgadas, estacionamentos, rebaixos, travessia elevada, canteiros
e fechamento em gradil na Estacdo Rodoviaria de Joinville, serd realizada em consonancia com os Memoriais
Descritivos, Projetos Executivos, Declaracdes e Or¢amentos a serem inseridos nesse processo.

a) demonstragdo da previsao da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao;

Esta contratagao esta prevista no planejamento das contratacbes da SEINFRA para o ano de
2024, a qual inclusive faz parte do PPA e LOA.

b) requisitos da contratagao;
Para a presente contratagdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

b.1) A contratada deve ter equipe técnica suficiente para atender a demanda, no cronograma
estipulado, bem como fornecer e obrigar o uso de equipamentos de protec¢ao individual, conforme
estabelece a Portaria Ministerial n°® 3.214 e anexos aplicando a legislagdo em vigor referente a
seguranga, higiene e medicina do trabalho e dispor de todos os materiais e equipamentos
necessarios a execucao dos servigos;

b.2) Todas as obtengdes de licengas referentes ao servigo executado ficam a cargo da
Contratada;

b.3) A contratada deve assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao dos
servigos objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas
normas deste contrato, do edital e demais documentos técnicos fornecidos;

b.4) A contratada deve assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta
execucao, inclusive perante terceiros;

b.5) A contratada deve responder por todas as despesas decorrente dos servicos que envolvam
quaisquer prestadores de servigos publicos, que porventura sejam necessarios a execugao dos
Servico;

b.6) A contratada devera utilizar materiais de primeira qualidade, que enquadrem-se nos materiais
necessarios para execucao da contratacao;

b.7) Caso a empresa nao consiga cumprir o cronograma estipulado, deve justificar,
antecipadamente, com no minimo 40 dias corridos de antecedéncia, através de Oficio para a
unidade responsavel, para que a Administracao providencie os tramites que possibilitem a
prorrogacéo do prazo de execugao

b.8) O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s)
pelo(s) vencedor(s) da licitagdo, observado o que consta no Edital e seus Anexos, inclusive quanto
a forma e condigbes de pagamento.

b.9) O pagamento sera efetivado mediante apresentacédo da nota fiscal/fatura que devera ser



emitida em nome do Municipio, da qual devera constar o numero da licitagédo, contrato, empenho,
descrigao do objeto e apresentagao das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a
contribui¢cao previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa de Débitos
Trabalhistas), conforme Lei n°® 12.440, de 07 de julho de 2011.

b.10) O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da
medigao/produto, de acordo com o Processo SElde Gestao-Certificagdo de Documento Fiscal.

b.11) O Recebimento Provisério sera efetuado quando os servigos ficarem inteiramente
concluidos e de perfeito acordo com os elementos técnicos e demais detalhes, bem como
satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes competentes, sendo lavrado em até 15 (quinze) dias
uteis o “Termo de Recebimento Provisorio”, passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas
assinadas pela Comissao de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA

b.12) O Recebimento Definitivo sera efetuado, através do “Termo de Recebimento Definitivo” dos
servicos, sendo lavrado até 90 (noventa) dias uUteis apds o “Termo de Recebimento Provisorio”,
desde que atendidas todas as reclamac¢des do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou
imperfeicdes verificadas em quaisquer elementos constitutivos dos servicos executados. Este
“Termo de Recebimento Definitivo” sera passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas
assinadas pela Comissao de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA

Os demais requisitos especificos estao dispostos no Memorial Descritivo.

¢) levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar;

Considerando o alto grau de deterioragao de varios pontos das calgadas, ndo é economicamente
viavel o reparo destes pontos até porque ndo seria contemplada a acessibilidade neste caso. As
solugdes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administracdo no quesito
calcadas séo:

- passeio publico/calgada em Concreto:
- passeio publico/calgada em Concreto Armado

- passeio publico/calcada em Paver

Mediante as alternativas disponiveis no mercado, no quesito acessibilidade, a NBR 16537
menciona que no entorno do piso tatil tem que ter uma faixa de 0,60m de piso liso, como concreto.
Deste modo teriamos dois tipo de materiais trabalhando de forma diferente. A forma de execugéao
do concreto e do paver também difere, 0 que prejudicaria a realizagao e qualidade da obra.

Quando compara-se o concreto e o concreto armado, o concreto apresentam maiores custos de
execugao e diversos problemas durante a sua utilizagdo. O concreto tem mais desvantagens em
relacao ao concreto armado, sendo fissuramento sem controle, pouca durabilidade, dificuldade de
rolamento, espessura maior, entre outros.

As solucdes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administracdo no quesito
gradil/cercamento sao:

- gradil



- tela

- muro em alvenaria

Mediante as alternativas disponiveis no mercado, entendemos que o gradil é a melhor opgéo pois
€ um material de facil instalagdo ocasionando agilidade na obra, redugcéo do tempo de obra e
organizagao do canteiro de obras, permite a integragéo visual das areas cercadas, possibilidade
de reutilizagéo e reciclagem no futuro e inclusive ja € utilizado nos fechamentos/cercamentos
realizados pela Prefeitura Municipal de Joinville. E uma estrutura feita em material metalico. Ele é
muito semelhante a grade tradicional, mas com diferengas pontuais, como o formato e espessura
mais resistentes, o que dificulta escaladas ou cortes.

d) descricao da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengao
e a assisténcia técnica, quando for o caso;

Considerando as solu¢cdes de mercado supra elencadas, demonstra-se como a melhor
solugdo para atendimento ao interesse publico a contratacdo de empresa especializada para a execugdo de
Passeio Publico (Calgada) e instalacdo de gradil no entorno da Estacdo Rodovidria de Joinville. Citamos as
calgadas do entorno do terreno da Estacdo Rodoviaria de Joinville (calgadas das ruas Paraiba, Concordia e
Cagador) devido a execu¢do em concreto armado e o cercamento em gradil. Ambas solucdes unem
durabilidade e facilidade de manutencao.

e) demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

Os resultados pretendidos com a presente contratacdo ndo estdo atrelados apenas a termo

de economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros,

mas principalmente ao interesse publico a ser atendido, que muitas vezes nao esta diretamente
interligado a todas essas questdes. No caso das calgadas, busca-se para a populagéo que utiliza
o local, bem como os municipes que moram no entorno, a acessibilidade no passeio, prevendo a
inclusdo das pessoas que possuem alguma necessidade especial. No caso do cercamento,
busca-se a melhoria das operacdes de embarque/desembarque das viacdes através

do impedimento de acesso a area de embarque/desembarque de pessoas nao autorizadas e
também a orientagao correta de fluxo de entrada e saida de passageiros na Estagdo Rodoviaria
de Joinville e nas areas verdes mais utilizadas por municipes e passageiros ainda teremos a livre
utilizacdo dessas areas.

Entretanto, é relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis (economicidade,
aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estao atrelados a formatagao da
contratacao, no sentido que estao previstos, conforme escolha dos materiais e processos
utilizados.

f) providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato,
inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;

Com relacéao a esta contratacédo, ndo ha necessidade de providéncias a serem adotadas pela
Administracado previamente a celebragao do contrato, uma vez que a administragao municipal
conta com servidores capacitados para fiscalizarem a execug¢ao da obra em questao.

Importante ressaltar ainda que, todas as obtencdes de licengas referentes ao servico a ser
executado ficam a cargo da Contratada.

g) contratagdes correlatas e/ou interdependentes;



Realizamos buscas por estes itens no sistema da CINCATARINA e CIM-AMUNESC mas nada
consta relacionado a estes itens.

h) descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento
e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

A anadlise de risco e os impactos ambientais sdo de baixissimo nivel, visto que ndo havera no local
nenhum tipo de intervengao que va causar impacto ambiental e o material resultante de
demolicbes devera ser armazenado em cagambas e removido para local devidamente

licenciado. Desta forma, o risco da execucgao torna-se baixo pelo nivel de complexidade do
processo. Possiveis riscos fisicos séo ruido e vibragdes, risco quimico, transportado através da
poeira e riscos ergonémicos que podem ser esforgo fisico intenso, transporte manual de peso,
jornada de trabalho prolongada e afins.

As medidas mitigadoras para os riscos fisicos, quimicos e ergonémicos sao a utilizagao
adequada de EPIs, o respeito as NRs da construcéo civil, o correto treinamento dos
colaboradores, sinalizagdo adequada dos locais e organizagao do canteiro de obras.

6 —- CONCLUSAO - DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

(OBRIGATORIO)

ANALISE DE RISCOS

complementares;
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Probabilidade: 3 |

Para proceder a analise da viabilidade da contratacdo, esta deve atender positivamente os

seguintes critérios:

Parametro considerado

Sim

Nao

Observagao
/
Comentario

1. O modelo adotado para a contratagao € o mais vantajoso
para a Administracao, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?

2. O modelo adotado para a contratacédo esta em conformidade com o
praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagcao esta em conformidade com a
previsdo orcamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a contratacdo compensam os
investimentos realizados pela Administragao, em curto, médio e longo
prazo?

5. De acordo com a analise dos riscos para a contratagao, a contratagao
€ viavel e ndo possui risco de dano ao erario? (moderado/médio a
grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitacdo e da execucéo,
considerando os fatos ocorridos em contratagcdées anteriores do mesmo
objeto ou similares.

X

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias
para mitigar os riscos?

Conclusado: Com base nas informacgdes levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissao de
Planejamento entende ser viavel a solugao descrita no presente Estudo Técnico Preliminar para a
presente contratagao, vez que se mostrou tecnicamente a mais adequada a necessidade e
fundamentadamente atendendo ao interesse publico, ja que a contratagdo de empresa
especializada na execucao de calgadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e
fechamento em gradil apresenta riscos mitigaveis com base nas medidas de controle
apresentadas neste documento, e a melhor solugdo para o atendimento da necessidade deste
Estudo Técnico Preliminar visto a alta durabilidade da material do gradil e da calgadas em

concreto armado.

7 - Anexo - Checklist do Estudo Técnico Preliminar



Nao

N.° |Requisitos Sim|Nao|se Observacgoes
aplica
Consta no ETP a descrigao clara e objetiva,
1* |devidamente fundamentada da necessidade da X
contratagao
o A contratagao foi indicada no Documento de
L X
Formalizacdo de Demanda
3 |Descrigao dos requisitos da contratacao X
3.1 |[Foi analisado o critério de sustentabilidade X
39 Foi analisada a necessidade de garantia, treinamento e "
= |instalacao
Foi analisada a indicacao dos padrbes minimos de
3.3 |qualidade, de forma a permitir a sele¢cao da proposta X
mais vantajosa para a Administragao
4 Levantamento de mercado, com a justificativa técnica e
econbémica
Por seruma
contratagao de
baixa
complexidade
Foram consideradas as contratagdes similares feitas por de execucao,
4.1 |outros 6rgaos e entidades publicas, bem como a iniciativa X nao
privada? ha necessidade
de uma
pesquisa de
contratacdes
similares.
Foi realizada audiéncia e/ou consulta publica,
4.2 |preferencialmente na forma eletrénica, para coleta de X
contribuicdes
Em caso de possibilidade de compra, locacao de bens
ou do acesso a bens, foram avaliados os custos e os
4.3 |beneficios de cada opgao para escolha da alternativa X

mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em




sede de economia circular

4.4

Foram consideradas outras opgdes logisticas menos
onerosas a Administracéo, tais como chamamentos
publicos de doacgao e permutas.

Consta no ETP a descricdo da solugcdo como um
todo, contemplando os requisitos da

contratagao, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutengao e a assisténcia técnica, quando for o
caso, acompanhada das justificativas técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugao.

6*

Consta no ETP estimativas das quantidades para a
contratacao, e os documentos que lhes dao suporte.

6.1

Foi realizado levantamento das quantidades necessarias
juntos as Unidades com vistas a ndo ocorrer demanda
nao atendida dentro do planejamento.

Contratacao
com local
definido para
execucao.

7*

Consta no ETP estimativa prévia do valor da
contratagdo, acompanhada dos documentos que lhe
dao suporte, podendo ser utilizado como parametro
o valor das contratagcoes anteriores
acrescido/decrescido de percentual considerado
pela requisitante como possivel
acréscimo/decréscimo da demanda.

8*

Consta no ETP justificativas para o parcelamento ou
nao da solugao.

Foram consideradas as contratagdes correlatas e/ou
interdependentes a presente contratagao.

Pelo objeto,
nao ha
necessidade
de
contratacdes
correlatas e/ou
independentes

10

A contratacao esta prevista no plano de contratagcbes
anual, ou, se for o caso, justificativa da auséncia de
previsao.

10.1

Ha previsdo de custeio da contratagdo com recursos da
Unido.




10.2

A contratagao sera obra ou servigo de engenharia.

10.3

Em caso de a contratagao ser eventualmente custeada
com recursos da Unido, consta ressalva clara no ETP
acerca da impossibilidade de cotagdo com fornecedores,
nos termos do artigo 23, §2°da Lei 14.133/2021.

11

Consta no ETP o demonstrativo dos resultados
pretendidos, em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis.

12

Consta no ETP as providéncias a serem adotadas pela
Administracdo previamente a celebracdo do contrato, tais
como adaptagdes no ambiente do 6rgéo ou da

entidade, necessidade de obtencdo de licengas, outorgas
ou autorizagdes, capacitacdo de servidores ou de
empregados para fiscalizacdo e gestao contratual.

13

Consta no ETP a descrigdo de possiveis impactos
ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de

outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel.

14*

Posicionamento conclusivo sobre a adequacgao da
contratagao para o atendimento da necessidade a
que se destina, observando eventual risco da
contratagdo para a Administragao.

141

Foram analisados os riscos de comprometimento da
boa execuc¢ao contratual, aferindo-se e sanando-se
no ETP, de antemao, eventuais questoes
controversas, erros ou incongruéncias do
procedimento levando em consideragao:

a) o histérico de licitagoes, inclusive as desertas ou
frustradas;

b) contratagdes anteriores com objeto semelhante.

14.2

Trata-se de contratagao que, independentemente do
valor, envolve complexidade, singularidade, ou se
refere a um modelo de contratagao nao

realizado anteriormente, mas com possibilidade de
risco moderado/médio ou superior de dano ao erario.
Em caso positivo, consta no ETP ressalva

sobre elaboragado do Mapa de Riscos para a
contratacao?




* Os itens em destaque sdo de preenchimento obrigatério.
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