
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018754005/2023 - SECULT.UCP.APR

 

 

Joinville, 17 de outubro de 2023.
             
 
 OBRA:

992 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e inspeção de materiais destinados ao escoramento e travamento de
paredes e elementos estruturais com patologias críticas que constituem a antiga Cervejaria Antárctica.

 

 ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro, 1383, América – Joinville/SC.  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,95%  
 BDI Equipamentos: 15,32%  
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 07/2023, Composição Própria 07/2023, Cotação 05/2023, SICRO/SC 04/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lilian Marina Milani - CREA 157898-2.

 

 ART: 8921521-6  

 
Data de
consolidação do
valor estimado

14/09/2023  

 

 
OBRA:

992 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e inspeção de materiais destinados ao escoramento e travamento de
paredes e elementos estruturais com patologias críticas que constituem a antiga Cervejaria Antárctica.

 

 ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro, 1383, América – Joinville/SC.  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 SERVIÇOS INICIAIS 70.199,53

 

 
1.1 Engenheiro civil pleno com encargos complementares

100306 -

SINAPI/SC

07/2023

H 48,00 129,21 24,95 161,45 7.749,60

 

 
1.2

Técnico em segurança do trabalho com encargos

complementares

100321 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 3,50 7.264,37 24,95 9.076,83 31.768,91

 

 
1.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 3,50 6.796,87 24,95 8.492,69 29.724,42

 

 

1.4 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

C.P.

1312210141470

- Composição

Própria 07/2023

m² 2,00 382,79 24,95 478,30 956,60

 

 
2 ESCORAMENTO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS 543.389,41

 

 
2.1

Fornecimento de escora metálica telescópica, com altura

regulável de 2,00 a 3,10 m, com capacidade de carga de no

mínimo 1500 kgf (15 kn).

1312210142209

- Cotação

05/2023

unid 128,00 220,11 15,32 253,83 32.490,24

 

 
2.2

Fornecimento de escora metálica telescópica, com altura

regulável de 2,65 a 3,70 m, com capacidade de carga de no

mínimo 1150 kgf (11,5 kn).

1312210142213

- Cotação

05/2023

unid 106,00 402,63 15,32 464,31 49.216,86

 

 Fornecimento de escora metálica telescópica, com altura 1312210142214  
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2.3 regulável de 3,00 a 4,50 m, com capacidade de carga de no

mínimo 600 kgf (6,0 kn).

- Cotação

05/2023

unid 135,00 297,34 15,32 342,89 46.290,15

 

2.4

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito com

altura de 3,60 a 3,90 m, composta por 6 postes com

capacidade de carga de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por

poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre

os painéis montantes de 1,0 m, incluso diagonais em x,

diagonais tubulares, bases reguláveis com ajuste de 30 cm,

conectores, e demais acessórios necessários para a completa

montagem e travamento da torre.

1312210142219

- Cotação

05/2023

unid 9,00 5.460,65 15,32 6.297,22 56.674,98

 

 

2.5

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito com

altura de 3,60 a 3,90 m, composta por 4 postes com

capacidade de carga de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por

poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre

os painéis montantes de 1,5 m, incluso diagonais em x,

diagonais tubulares, bases reguláveis com ajuste de 30 cm,

conectores, e demais acessórios necessários para a completa

montagem e travamento da torre.

1312210142220

- Cotação

05/2023

unid 8,00 2.538,70 15,32 2.927,63 23.421,04

 

 

2.6

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito com

altura de 3,60 a 3,90 m, composta por 4 postes com

capacidade de carga de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por

poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre

os painéis montantes de 1,0 m, incluso diagonais em x,

diagonais tubulares, bases reguláveis com ajuste de 30 cm,

conectores, e demais acessórios necessários para a completa

montagem e travamento da torre

1312210142222

- Cotação

05/2023

unid 3,00 2.420,32 15,32 2.791,11 8.373,33

 

 

2.7

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito de

4,50 metros, composta por 6 postes com capacidade de carga

de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com

largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de

1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases

reguláveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais

acessórios necessários para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142223

- Cotação

05/2023

unid 6,00 2.670,52 15,32 3.079,64 18.477,84

 

 

2.8

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito de

4,34 metros, composta por 4 postes com capacidade de carga

de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com

largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de

1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases

reguláveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais

acessórios necessários para a completa montagem e

travamento da torre

1312305148669

- Cotação

05/2023

unid 8,00 2.552,14 15,32 2.943,13 23.545,04

 

 

2.9

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito de

7,70 metros, composta por 4 postes com capacidade de carga

de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com

largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de

1,5 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases

reguláveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais

acessórios necessários para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142225

- Cotação

05/2023

unid 2,00 4.589,26 15,32 5.292,33 10.584,66

 

 

2.10

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito de

7,70 metros, composta por 6 postes com capacidade de carga

de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com

largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de

1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases

reguláveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais

acessórios necessários para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142226

- Cotação

05/2023

unid 3,00 7.009,60 15,32 8.083,47 24.250,41

 

 

2.11

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito de

7,70 metros, composta por 4 postes com capacidade de carga

de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com

largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de

1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases

reguláveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais

acessórios necessários para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142224

- Cotação

05/2023

unid 9,00 4.175,78 15,32 4.815,51 43.339,59

 

 Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito com

altura de 4,64 a 4,92 m, composta por 4 postes com

capacidade de carga de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por
1312210142229

 

Planilha Orçamentária Sintética SECULT.UCP.APR 0018754005         SEI 22.0.253543-2 / pg. 2



2.12
poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre

os painéis montantes de 1,5 m, incluso diagonais em x,

diagonais tubulares, bases reguláveis com ajuste de 30 cm,

conectores, e demais acessórios necessários para a completa

montagem e travamento da torre

1312210142229

- Cotação

05/2023

unid 9,00 2.857,30 15,32 3.295,04 29.655,36

 

2.13

Fornecimento de torre de carga metálica para pé-direito com

altura de 4,80 a 4,92 m, composta por 4 postes com

capacidade de carga de no mínimo 1600 kgf (16,0 kn) por

poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre

os painéis montantes de 2,0 m, incluso diagonais em x,

diagonais tubulares, bases reguláveis com ajuste de 30 cm,

conectores, e demais acessórios necessários para a completa

montagem e travamento da torre

1312210142230

- Cotação

05/2023

unid 6,00 2.979,10 15,32 3.435,50 20.613,00

 

 
2.14

Fornecimento de forcado regulável duplo metálico, com ajuste

de 0,35 m

1312210142270

- Cotação

05/2023

unid 46,00 81,43 15,32 93,91 4.319,86

 

 
2.15

Fornecimento de forcado regulável simples metálico, com

ajuste de 0,35 m

1312210142272

- Cotação

05/2023

unid 293,00 73,65 15,32 84,93 24.884,49

 

 
2.16

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

13 cm e comprimento de 2,05 metros, com momento máximo

admíssivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m)

1312210142273

- Cotação

05/2023

unid 29,00 562,82 15,32 649,04 18.822,16

 

 
2.17

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

13 cm e comprimento de 2,55 metros, com momento máximo

admíssivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m)

1312210142285

- Cotação

05/2023

unid 41,00 695,57 15,32 802,13 32.887,33

 

 
2.18

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

13 cm e comprimento de 3,10 metros, com momento máximo

admíssivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m)

1312210142286

- Cotação

05/2023

unid 20,00 839,32 15,32 967,90 19.358,00

 

 
2.19

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

13 cm e comprimento de 3,50 metros, com momento máximo

admíssivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m)

1312210142301

- Cotação

05/2023

unid 25,00 933,93 15,32 1.077,01 26.925,25

 

 
2.20

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

8 cm e comprimento de 1,50 metros, com momento máximo

admíssivel de 212 kgf*m (2,12 kn*m)

1312210142307

- Cotação

05/2023

unid 34,00 196,90 15,32 227,07 7.720,38

 

 
2.21

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

8 cm e comprimento de 2,05 metros, com momento máximo

admíssivel de 212 kgf*m (2,12 kn*m)

1312305148853

- Cotação

05/2023

unid 25,00 260,02 15,32 299,86 7.496,50

 

 
2.22

Fornecimento de perfil metálico para vigamento com altura de

8 cm e comprimento de 2,55 metros, com momento máximo

admíssivel de 212 kgf*m (2,12 kn*m)

1312305148855

- Cotação

05/2023

unid 12,00 324,98 15,32 374,77 4.497,24

 

 
2.23

Fornecimento de escora aprumadora metálica de pilar, com

altura e ângulo reguláveis, extensão de até 3,50 m, incluso

parafusos de fixação

1312210142314

- Cotação

05/2023

UNID 30,00 275,92 15,32 318,19 9.545,70

 

 
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E SUSTENTAÇÃO 160.666,03

 

 
3.1

Tabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba,

angelim ou equivalente da regiao - bruta

6193 - SINAPI/SC

07/2023
M 226,89 41,76 15,32 48,16 10.927,02

 

 
3.2

Barra de ancoragem de 0,80 m de extensão, com rosca de

5/8", incluindo porca e flange

1312210142315

- Cotação

05/2023

unid 152,00 32,67 15,32 37,68 5.727,36

 

 
3.3

Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aco laminado,

galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm

40598 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 2.267,69 12,96 15,32 14,95 33.901,97

 

 
3.4

Cabo de aco galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma

de fibra 6 x 25 f

41954 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 425,82 94,91 15,32 109,45 46.606,00

 

 
3.5

Grampo (clips) pesado em aço carbono com acabamento

galvanizado para cabo de aço de diâmetro de 9,53 mm (3/8")

1312210142319

- Cotação

05/2023

unid 1.112,00 11,76 15,32 13,56 15.078,72

 

 
3.6

Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13

mm

M0019 -

SICRO/SC

04/2023

un 139,00 183,00 15,32 211,04 29.334,56

 

 
3.7

Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2",

comprimento 75 mm

11963 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 248,00 11,37 15,32 13,11 3.251,28

 

 
3.8

Chumbador de aco, diametro 5/8", comprimento 6", com

porca

11975 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 278,00 28,23 15,32 32,55 9.048,90
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3.9 Porca olhal m 16,  em aco galvanizado, diametro = 16 mm

421 - SINAPI/SC

07/2023
UN 154,00 23,07 15,32 26,60 4.096,40

 

 
3.10

Sapatilha em aco galvanizado para cabos com diametro

nominal ate 5/8"

7581 - SINAPI/SC

07/2023
UN 278,00 8,40 15,32 9,69 2.693,82

 

 
4 SERVIÇOS DE ESCORAMENTO 9.706,40

 

 
4.1 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 9.253,54

 

 

4.1.1
Escoramento metálico regulável tubular - instalação (adapt.

sicro 2106233)

C.P.

1312210142326

- Composição

Própria 07/2023

Unid 369,00 2,67 24,95 3,34 1.232,46

 

 

4.1.2
Montagem de torre de carga para escoramento (adapt. SINAPI

97064)

C.P.

1312210142327

- Composição

Própria 07/2023

M 318,32 10,36 24,95 12,94 4.119,06

 

 

4.1.3
Montagem de vigamento metálico para escoramento (adapt.

SINAPI 100763)

C.P.

1312210142329

- Composição

Própria 07/2023

kG 3.681,15 0,85 24,95 1,06 3.902,02

 

 
4.2 ESCORAMENTO DA ESCADA COM TRATAMENTO DA MADEIRA 452,86

 

 
4.2.1

Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica

modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021

102215 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 2,40 20,50 24,95 25,61 61,46

 

 

4.2.2
Escoramento para escada com 1 lance e laje plana (adapt.

SINAPI 101994)

C.P.

1312210142330

- Composição

Própria 07/2023

m² 3,44 91,06 24,95 113,78 391,40

 

 
5 SERVIÇOS DE TRAVAMENTO E SUSTENTAÇÃO 3.975,58

 

 
5.1

Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado,

espessura=1/4''. af_06/2018

98746 -

SINAPI/SC

07/2023

M 15,40 74,42 24,95 92,99 1.432,05

 

 
5.2 Serralheiro (horista)

6110 - SINAPI/SC

07/2023
H 21,17 27,04 24,95 33,79 715,33

 

 
5.3 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 64,17 22,80 24,95 28,49 1.828,20

 

 
6 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 1º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
6.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
6.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
7 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 2º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
7.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
7.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
8 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 3º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
8.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
8.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
9 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 4º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
9.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
9.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
10 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 5º TRIMESTRE 4.020,66

 

 2707 - SINAPI/SC  
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10.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
10.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
11 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 6º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
11.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
11.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
12 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 7º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
12.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
12.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
13 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 8º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
13.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
13.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
14 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 9º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
14.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
14.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
15 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 10º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
15.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
15.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
16 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 11º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
16.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
16.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
17 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 12º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
17.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
17.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
18 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 13º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
18.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
18.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
19 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 14º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
19.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
19.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
20 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 15º TRIMESTRE 4.020,66
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20.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
20.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 
21 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AJUSTES - 16º TRIMESTRE 4.020,66

 

 
21.1 Engenheiro civil de obra pleno

2707 - SINAPI/SC

07/2023
H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00

 

 
21.2 Servente com encargos complementares

88316 -

SINAPI/SC

07/2023

H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66

 

 TOTAL 852.267,51  
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OBRA: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e inspeção de materiais destinados ao escoramento
e travamento de paredes e elementos estruturais com patologias críticas que constituem a antiga Cervejaria Antárctica.

ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro, 1383, América – Joinville/SC.
 

Informamos que há, no Estado de Santa Catarina, fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no Memorial Descritivo, para fins de atendimento ao disposto no Decreto Federal nº 8.538/2015 e Art. 4º da Lei

nº 14.133/2021.
 

DEMONSTRATIVO  BDI PADRÃO
 

RESPONSÁVEL
TÉCNICO: Lilian Marina Milani - CREA 157898-2.

 
FÓRMULA

 
 BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

 
REFERÊNCIA - BDI PADRÃO (24,95% ):

 
Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

 
Referência, fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

 
item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro e Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco

DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesas Financeiras
L 6,16% 8,96% 6,30% Lucro
I   8,65% Impostos
  TOTAL 24,95%  

 
IMPOSTOS %

PIS 0,65%
COFINS 3,00%

CPRB 0,00% (Não desonerado)
ISS 5,00%

TOTAL 8,65%
 
 

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de -  100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de - 5,00%  << (limitado a 5,00%).

 
 
 

REFERÊNCIA - BDI EQUIPAMENTOS (15,32% ):
 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos - 11,10% a 16,80%
 

Referência, fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.
 
 

item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
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AC 1,50% 4,49% 3,45% Administração Central
SG 0,30% 0,82% 0,48% Seguro e Garantia
R 0,56% 0,89% 0,89% Risco

DF 0,85% 1,11% 0,85% Despesas Financeiras
L 3,50% 6,22% 5,11% Lucro
I   3,65% Impostos
  TOTAL 15,32%  

 
IMPOSTOS %

PIS 0,65%
COFINS 3,00%

CPRB 0,00% (Não desonerado)
ISS Não aplicável

TOTAL 3,65%
 

Documento assinado eletronicamente por Lilian Marina Milani, Coordenador(a),
em 17/10/2023, às 09:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018754005 e o código CRC 0742D68E.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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