
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVIÇOS SEI Nº 0018577968/2023 - SEINFRA.UOE

1-Objeto para a contratação:
Este Memorial Descritivo (MD) refere-se à Contratação de Serviço de Engenharia para Elaboração dos
Projetos para Obras de Arte Especiais, OAE, em diversos locais no Município de Joinville, através do
sistema de registro de preço.

2-Descrição dos Serviços:

O objeto dessa contratação prevê a elaboração de 12.800 m² (doze mil e oitocentos metros
quadrados) de projetos executivos para Obras de Arte Especiais e complementares na área de
abrangência da OAE, em diversos locais no Município de Joinville, .Dessa forma, a contratação
será dividida nos seguintes itens:

ITEM CÓDIGO E-
PÚBLICA DESCRIÇÃO UNIDADE DE

MEDIDA TOTAL

  Estudos Preliminares    

1 28901 Estudo topográfico para diversas ruas do município - obras viárias - via
urbana (ref. siurb)_jfc m 2.000,00

2 41833 Execução de investigação geotécnica através de SPT para obras de arte
(OAE)__jfc m 1.200,00

3 41834 Execução de investigação geotécnica através de CPT para obras de arte
(OAE)__jfc m 500,00

4 41835 Execução de investigação geotécnica rotativa para obras de arte
(OAE)__jfc m 500,00

5 28905

Ensaio de cisalhamento direto, em juntas (diaclases), em laboratorio, com
controle de deslocamento cisalhante e da tensao normal aplicada, atraves
de sistema de aquisicao de dados automatico, para 5 niveis de tensao
normal, incluindo a preparacao da amostra por corpo de prova e de
relatorio, incluso a extracao da amostra orientada ( sco rio ad34.25.0050)
- obras viárias - via urbana_jfc

un 10,00

6 28904 Execução de investigação geotécnica através de spt, para muro de
contenção - obras viárias - via urbana_jfc m 200,00

  Projeto Executivo   

7 28906 Projeto executivo geométrico para diversas ruas do município - obras
viárias - via urbana_jfc m 2.000,00

8 28907 Projeto executivo de drenagem pluvial para diversas ruas do município - m 2.000,00
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8 28907 obras viárias - via urbana_jfc m 2.000,00

9 28908 Projeto executivo de terraplanagem para diversas ruas do município -
obras viárias - via urbana_jfc m 1.200,00

10 28909 Projeto executivo de sinalização para diversas ruas do município - obras
viárias - via urbana_jfc m 2.000,00

11 28910 Projeto executivo de pavimentação para diversas ruas do município -
obras viárias - via urbana_jfc m 2.000,00

12 31181 Projeto executivo de ampliação do sistema de iluminação pública em vias
públicas especiais m 1.000,00

13 28912 Projeto executivo de muro de contenção (ref. sudecap) - obras viárias - via
urbana_jfc m² 800,00

14 41836 Projeto executivo de cadastro e remanejamento de interferências em vias
(ref. siurb)_jfc m 2.000,00

15 41837 Projeto executivo de obra de arte especial (OAE)_jfc m² 12.800,00

16 28913 Orçamento estimativo e cronograma físico-financeiro para diversas ruas
do município - obras viárias - via urbana_jfc m 2.000,00

Para a elaboração de projetos executivos para obras de arte especiais, deverão ser cumpridas,
no mínimo, as atividades descritas abaixo. Caso julgue importante, a Contratada poderá propor,
às suas expensas, atividades adicionais para aprimorar os projetos, desde que sejam mantidos
os objetivos deste Memorial Descritivo.

 

Estudos Preliminares

a. Estudo Topográfico;

b. Estudo Geotécnico;

Projetos Executivos

a. Projeto Executivo Geométrico;

b. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

c. Projeto Executivo de Terraplanagem;

d. Projeto Executivo de Sinalização Horizontal e Vertical;

e. Projeto Executivo de Pavimentação;

f. Projeto Executivo de ampliação do sistema de iluminação Pública

g. Projeto Executivo de Muro de Contenção;

h. Projeto Executivo de Cadastro e Remanejamento de Interferências;

i. Projeto Executivo de Obra de Arte Especial (oae)_jfc;

j. Orçamento Estimativo e Cronograma Físico-Financeiro.
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ESTUDOS PRELIMINARES

a) Estudo Topográfico :

Os levantamentos topográficos planialtimétricos de seções transversais na área de abrangência
da OAE, a partir de eixo básico existente, com nivelamento geométrico, deverão ser
georreferenciados e apresentados em coordenadas planas referenciadas ao Datum Horizontal
Sirgas 2000 e as cotas altimétricas ao Datum Vertical Marégrafo de Imbituba/SC. Deverão
estar amarrados e compatibilizados, sempre que possível, à Rede de Referência Cadastral
Municipal, contidos no Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas (SIMGEO) e os
marcos de apoio terrestre e Referências de Nível (RN) oficiais, permitindo a incorporação de
todos os trabalhos de topografia no mapeamento de referência cadastral.

Deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

Planta de situação, localizando as ruas e seu entorno, fazendo constar as estruturas urbanas
mais importantes, pontos cardeais, medianas, dimensões e ângulos;

Planta planialtimétrica, contendo o cadastro do alinhamento predial, rebaixos de acessos de
carros, fundos de vale, bueiros, boca de lobo, rede de esgoto, caixas de visita ou inspeção,
posteamento e redes de energia e telefonia, árvores, floreiras, pontos de ônibus, muros,
caso a descarga da drenagem não seja na rua projetada, devera ser feito levantamento de
onde será a descarga da drenagem, assim todo e qualquer elemento necessário ao
dimensionamento dos projetos e orçamentos;

Indicação de cotas (curvas de nível) de metro em metro;

Perfil do greide da via;

Relatório técnico.

A Contratada é responsável por eventuais complementos ao estudo topográfico, sem ônus à
Contratante, a fim de contemplar as cotas de descarga de drenagem do projeto a ser elaborado,
que não estão necessariamente no traçado da via.

d) Estudo Geotécnico:

Os estudos geotécnicos serão realizados em campo e em laboratório, em 2 (duas) fases distintas:

- Reconhecimento preliminar de campo;

- Ensaios geotécnicos.

O reconhecimento preliminar deverá ser executado por profissional especializado, visando o
posterior desenvolvimento do projeto executivo.

As sondagens para OAE ocorrerão uma para cada cabeceira, conforme segue: Tipo SPT ou
CPT e Rotativa, para a caracterização geotécnica do subsolo e das camadas de suporte para as
fundações das áreas de aterro, de apoio das estruturas de contenção, da ponte e de outros
elementos pontuais apoiados no solo.

Quantitativo estimado por tipo de sondagem:

SPT: 1.200m (mil e duzentos metros);

CPT: 500m (quinhentos metros);

Rotativa: 500m (quinhentos metros).

Todos os segmentos homogêneos, furos de sondagem, áreas de inventário, segmentos de
cadastramento, etc., deverão estar amarrados aos eixos locados ou calculados e/ou aos marcos
referenciados.

Para os muros de contenção as sondagens serão do tipo SPT,  com no mínimo 2 (dois) pontos
para cada muro, com profundidade em torno de 20m por furo, ou a critério da Fiscalização.

O valor total a ser pago (taxa de mobilização, instalação e desmobilização + taxa de
desmontagem, transporte e montagem de equipamentos por furo + soma das profundidades
executadas) abrange todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mão de obra necessários à completa execução das sondagens a percussão e a
trado, ou seja, a perfuração, coleta de amostras, identificação, acondicionamento e transporte das
amostras, bem como serviços de observação do lençol freático, reaterro dos furos, transporte e
deslocamento dos equipamentos, e demais operações necessárias. Inclui também a elaboração
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do plano de investigação geológico- geotécnica, anotações, desenhos, plantas, elaboração de
relatórios e perfis de sondagem.

Ensaio de cisalhamento direto, tem por objetivo determinar a resistência de cisalhamento. Baseia-
se em submeter uma amostra a uma tensão normal fixa e logo após aplicar uma tensão cisalhante
crescente, através de uma superfície pré-determinada, até que a ruptura por cisalhamento do solo
aconteça. Com isso, se obtém uma correlação entre a tensão cisalhante na ruptura e a tensão
normal, definindo-se diretamente a envoltória de Mohr-Coulomb, tal ensaio é de fundamental
importância pois garante, aos projetistas, a determinação dos parâmetros
geotécnicos: coesão e ângulo de atrito, dados indispensáveis para subsidiar
estudos geotécnicos. Como por exemplo, a coesão e o ângulo de atrito, são parâmetros ''de
entrada'' para calcular o Fator de Segurança (FS) de Taludes (análise de estabilidade); e/ou
elaborar Projetos de Contenções; e também para possibilitar a Análise de Estabilidade de
Fundações.

Deverão ser produzidos os seguintes documentos técnicos:

Planta de localização das perfurações no terreno;

Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

Perfil longitudinal da via, demonstrando as camadas atravessadas;

Nível do lençol freático;

Espessuras e profundidades de início e término de cada camada;

A data de execução dos serviços, os nomes dos operadores, as marcas e modelos dos
equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das amostras, etc;

Boletins de caracterização das amostras ensaiadas;

Relatório técnico.

Memorial descritivo e fotográfico;

Delimitação das áreas de ocorrência de solos moles, incluindo a apresentação do perfil
geológico/geotécnico das mesmas.

 

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Todos os projetos deverão ser executados pessoal e diretamente pelos integrantes do corpo
técnico da Contratada, apresentados no procedimento licitatório,

A Contratada deverá providenciar todas as aprovações necessárias junto aos órgãos
públicos, sem ônus a contratante.

 

a) Projeto Executivo Geométrico:

O desenvolvimento do projeto geométrico para área de abrangência da OAE, deverá ter suas
características geométricas e seguirá as recomendações dos estudos geotécnicos de forma a
minimizar os problemas construtivos.

O Projeto Executivo Geométrico deverá ser desenvolvido conforme Normas Técnicas,
contemplando a apresentação mínima dos seguintes itens:

Planta com composição das curvas horizontais, elementos cadastrais, interseções e outros;

Perfil longitudinal com composição das curvas verticais, rampas, pontes, viadutos e bueiros;

Seções transversais típicas com indicação de larguras de vias, passeios, superelevações e
detalhes;

Projeto de interseções;

Memorial descritivo.
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b) Projeto Executivo de Drenagem Pluvial: 

O projeto em questão visa mais a questão da tubulação de descarga junto a OAE, e  deverá ser
elaborado considerando a necessidade de implantação e/ou aproveitamento dos dispositivos de
drenagem superficial, drenagem profunda e drenagem urbana existentes em estreita consonância
com as diretrizes da contratante.

Será confirmada a concepção do projeto de drenagem existente, possibilitando a escolha da
melhor solução, através da análise dos elementos básicos condicionantes do projeto, tais como:

Projetos geométricos, de terraplenagem e de pavimentação - definirão as obras de
drenagem a projetar, bem como os estudos complementares a realizar.

Estudos topográficos - deverão ser complementados a fim de definir a implantação das
obras de drenagem, utilizando medidas específicas para este fim.

Estudos geotécnicos - deverão ser complementados a fim de definir e caracterizar materiais
e condições de fundação das obras a serem projetadas. Nos trechos de rodovias já
implantadas, os dispositivos de drenagem existentes serão cadastrados e vistoriados,
verificando-se sua eficiência e conservação.

Deverão ser estudadas as diversas alternativas de soluções, considerados os aspectos
exequíveis, condições de funcionamento, materiais a utilizar, métodos e equipamentos, sendo
adotadas soluções que sejam mais convenientes quanto os fatores técnicos, econômicos,
estéticos e administrativos. Neste projeto serão apresentados no mínimo os seguintes itens:

Plantas e desenhos-tipo dos diversos dispositivos de drenagem utilizados;

Planta esquemática da localização das obras de drenagem;

Notas de Serviço de Execução;

Memorial descritivo.

c) Projeto Executivo de Terraplanagem:

O projeto executivo de terraplanagem para área de abrangência da OAE, deverá conter todas as
informações sobre as movimentações de terra necessárias à execução dos serviços. Deve
constar com clareza os volumes de aterro e de corte, além das distâncias de jazidas e destinação
final. Deverão estar descritos todos os equipamentos necessários à execução dos serviços
(compatibilizados com o orçamento).

Neste projeto deverão ser apresentados os seguintes itens:

Planta geral com a situação dos empréstimos e bota-foras;

Seções transversais de terraplenagem com indicação das inclinações dos taludes e
plataforma;

Planilhas de movimento de terra;

Notas de Serviço de Execução;

Memorial descritivo

d) Projeto Executivo de Sinalização Horizontal e Vertical :

O projeto executivo de sinalização horizontal, para área de abrangência da OAE, será composto
por marcas longitudinais e transversais e por inscrições no pavimento, complementado por
dispositivos auxiliares de segurança de trânsito. O projeto de sinalização vertical conterá
indicações, localização, dimensões e tipos de suporte, abrangendo placas de advertência,
regulamentação, indicação, orientação, semafórica e educativas.

Neste projeto serão apresentados no mínimo os seguintes itens:

Concepção do projeto em planta;

Planta de detalhamento dos dispositivos, com detalhes estruturais de montagem e fixação
de pórticos, placas e semáforos, com dimensões, tamanho e espaçamentos das letras;

Quadro resumo contendo localização, modelo, tipo e quantidade dos dispositivos de
sinalização;
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Memorial descritivo.

O projeto de sinalização deverá ser submetido ao DETRANS - Departamento de Trânsito de
Joinville, para aprovação.

 

e) Projeto Executivo de Pavimentação:

O projeto executivo de pavimentação para a cabeceira da OAE, compreenderá a
complementação dos estudos com elaboração de diagnóstico e dimensionamento da estrutura do
pavimento novo, definição das camadas componentes e estabelecimento dos materiais
constituintes e compatibilização das novas estruturas;

Após a conclusão dos estudos de concepção e diagnóstico da situação atual das vias, estudos
geotécnicos e do projeto de terraplenagem, serão iniciados os serviços do projeto de
pavimentação, comparadas e submetidas à análise econômica, visando à obtenção da alternativa
mais adequada técnica e economicamente para implantação.

Será definido e determinado o pavimento em sua conformação final, por meio da análise do
subleito e seus segmentos homogêneos, além dos materiais selecionados para comporem o
pavimento.

Neste projeto serão apresentados no mínimo os seguintes itens:

Planta geral com o alinhamento horizontal das vias, com indicação do tipo de pavimento a
ser adotado e os seus limites de abrangência;

Desenhos das seções transversais tipo, com indicação das dimensões horizontais,
camadas que deverão compor o mesmo, com suas espessuras e especificações e
características de cada camada estrutural, detalhes de pintura ou imprimação ligante;

Notas de Serviço de Execução;

Memorial Descritivo.

 

f) Projeto Executivo de Iluminação Pública:

O projeto executivo de iluminação pública para área de abrangência da OAE deve promover
segurança, conforto, alta eficiência energética, compromisso com o meio ambiente e
comodidade. A partir da análise das premissas de projeto será adotada a solução que melhor se
adeque às condições urbanas, em compatibilidade com os demais projetos. Além disso, devem
aplicadas as normas pertinentes à esta disciplina, normas regulamentadoras trabalhistas,
disposições da Concessionária de Energia Elétrica (Celesc), bem como os preceitos da
Resolução Normativa nº 414 da ANEEL.

O produto deste projeto deverá conter no mínimo os seguintes itens:

Estudo luminotécnico;

Planta de localização e identificação dos componentes;

Detalhes executivos;

Especificação de equipamentos;

Rede de alimentação (baixa e/ou média tensão – inclusive transformadores);

Memorial descritivo e cálculo;

Quantitativo por tipo de materiais.

 

g) Projeto Executivo de Muro de Contenção:

O projeto executivo de muro de contenção para área de abrangência da OAE requerem um
projeto específico que observe as peculiaridades sob diversos aspectos. O projeto deverá
apresentar a solução técnica mais adequada de acordo com as observações feitas pelo projetista
acerca do local onde será o muro de contenção, bem como atender às exigências das normas
técnicas referentes à este tipo de serviço.
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O projeto executivo de muro de contenção previsto neste Memorial Descritivo consiste no estudo
prévio das condições de dimensionamento, definição dos elementos geométricos,
compatibilização com possíveis interferências, dimensionamento da estrutura e detalhamento da
mesma. No entanto, ficará a sob responsabilidade da contratada a definição das dimensões e da
melhor alternativa construtiva levando em consideração parâmetros técnicos e econômicos para
implantação da obra.

O projeto de muro de contenção de concreto deverão apoiar-se no levantamento de dados e
informações, tais como:

Resultado de investigações geotécnicas, a fim de determinar os parâmetros e critérios do
projeto, através de uma perfeita caracterização das camadas do solo que receberão as
cargas da fundação;
Levantamento topográfico e projeto de terraplenagem da área;
Projeto geométrico e de drenagem executivo, aprovado e conferido;

O projeto executivo de muro de contenção de concreto deverão estar totalmente compatibilizados
com o projeto de  pavimentação e drenagem e demais projetos complementares e intervenientes
em todas as suas etapas de elaboração, e deverão observar as seguintes diretrizes:

Fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de projeto não venham a ser
inviabilizadas técnica, econômica ou estaticamente, por fatores estruturais;
Na concepção da estrutura, escolher esquemas estruturais que conduzam a melhores
resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico e funcional, adequando-os às
condições da obra;
Fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que vierem a servir de
condicionantes na definição das soluções de projeto;
Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos desenhos e especificações,
e retirando os subsídios para o cálculo definitivo das ações atuantes na edificação;
Conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas no empreendimento que
sejam condicionantes na escolha e dimensionamento da estrutura;
O projeto do muro deverá obedecer aos critérios usuais da Teoria e Estabilidade das
Estruturas, considerando as características de resistência e comportamento dos materiais
empregados, com vistas ao trabalho das peças em regime de serviço e com segurança
adequada ao estado de ruína;
Para cálculo dos esforços, além dos fornecidos pelo projeto da estrutura, dever-se-á levar
em conta as variações de pressões decorrentes da execução eventual de aterros, reaterros,
escavações e variações do nível d’água, bem como os diferentes carregamentos durante as
fases de execução dos serviços e obras;
Os efeitos favoráveis à estabilidade decorrentes de empuxos de terra ou de água devem ser
considerados para garantir a sua atuação contínua e permanente;
As escavações necessárias à execução do muro, bem como as que se destinam a obras
permanentes, deverão ser analisadas quanto à estabilidade dos seus taludes. Poderá ser
dispensável o estudo de estabilidade para escavações com alturas inferiores a 1,50 metros,
desde que o nível d’água do terreno se encontre abaixo desta profundidade, a critério da
CAF;
Em presença de aterro ou solos adensáveis, deverão ser estimados em projeto os
recalques totais, diferenciais e distorções angulares, posteriormente comparados com os
admissíveis pela normalização;
Poderá ser necessária a execução de investigações geológicas e geotécnicas,
prospecções inspeções e cadastros de elementos existentes adicionais, sempre que o vulto
da obra exigir ou em qualquer etapa de elaboração dos projetos, forem constatadas
divergências ou incoerências entre os dados disponíveis, de tal forma que as dúvidas fiquem
completamente esclarecidas;
Em caso de impossibilidade de execução do muro proposto no projeto em função de
inconsistência entre a sondagem apresentada e a geologia local ou presença de lençol
freático, quando da execução obra, deverá ser feita revisão do projeto com ônus pela
CONTRATADA;
Nenhuma solução será adotada ou aceita se não for previamente discutida com a CAF.

g.1) Parâmetros

Sobrecarga

A sobrecarga será definida pelas características geométricas das vias, e pela ABNT:NBR 7188 -
Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre.

Fissuração

Para efeito da verificação do estado de fissuração do concreto, deve ser tomada, no máximo, uma
abertura igual a 0,2 mm, conforme item 4.2.2 da ABNT:NBR 6118 - Projeto de Estruturas de
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Concreto – Procedimento.

Coesão

A coesão só poderá ser considerada nos cálculos se houver uma caracterização do seu valor
através de estudo do solo.

Cobrimento

Serão adotados os cobrimentos máximos das barras das armaduras previstos na ABNT NBR
6118;

Armaduras

As armaduras serão especificadas e utilizadas conforme suas características: CA-50 ou CA-60, e

deverão estar corretamente identificadas e quantificadas.

Especificação do Concreto nas Peças

As especificações do concreto  deverá ser com cimento resistente à sulfatos;

Resistência do Concreto

fck ≥ 9 MPA – execução de lastro de concreto simples;

fck ≥ 25 MPA – execução de fundações, caixas, canaletas e muros de contenção;

g.2) Apresentação

Escala

As escalas dos desenhos da estrutura do muro deverão a ser apropriadas para uma melhor
visualização e compreensão.

Formas

Os desenhos de formas constam de plantas, cortes e elevações de todas as peças de estrutura,
necessárias ao perfeito conhecimento de sua forma e de suas dimensões.

As principais notas são: a unidade de medida, a especificação do concreto, a sobrecarga
utilizada, a, tensão considerada para o solo, etapas de concretagem e quantitativos (no mínimo
volume dos tipos de concreto e área de formas).

Armação

Todos os desenhos de armadura deverão ter a indicação do cobrimento das barras.

Deverá ser indicado nos desenhos o comprimento do trecho de traspasse das barras (quando
houver necessidade).

As principais notas serão: a unidade de medida, a especificação do concreto, especificação do
aço, o cobrimento mínimo e a quantificação através do quadro resumo de aço.

Memória

A memória deverá conter a descrição da solução adotada, a justificativa técnica dos
dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis e a planilha de quantitativos.

Se for requerido pelo esquema estrutural adotado, deverá ser descrita a sequência executiva
obrigatória e a metodologia, além das características e disponibilidades dos equipamentos a
serem utilizados.

Referências

Em todos os desenhos deverão ser indicados os projetos utilizados para o desenvolvimento dos
mesmos. Nos casos de formas, deverão ser indicados, como referência os desenhos dos projetos
geométrico, terraplenagem, canalização e  boletins de sondagens.

Nos desenhos de armação deverão ser indicados como referência apenas os desenhos de
formas respectivos.

Este projeto deverá ser composto de no mínimo:
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Estudo geotécnico e execução de sondagens e reconhecimento do subsolo;

Concepção dos elementos geométricos do Muro de Contenção em planta;

Planta de locação das sondagens;

Projeto Estrutural do Muro de Contenção;

Detalhes executivos;

Memorial descritivo e cálculo;

Quantitativo por tipo de materiais.

h) Projeto Executivo de Cadastro e Remanejamento de Interferências:

O cadastro das interferências para área de abrangência da OAE, consiste na pesquisa e
verificação de interferências de concessionárias, compreendendo a região da obra e suas
adjacências, bem como na área de implantação da OAE. As interferências serão tratadas caso a
caso na elaboração do projeto executivo.

O contato com as respectivas Concessionárias deverá ser feito através de reuniões previamente
agendadas com a CAF e anotada todas as resoluções em ata registrada.

O projeto de interferências deverá levar em consideração:

Levantamentos cadastrais e de observação no campo e tomando por base os anteprojetos
geométrico e de terraplenagem, determinação das redes de serviços públicos e seus
dispositivos, subterrâneos, superficiais e aéreos, que serão atingidos. Verificação da
possibilidade de otimização do projeto para minimizar tais remanejamentos;

Estabelecimento, junto aos órgãos ou empresas responsáveis por tais serviços públicos,
das necessidades de remanejamentos, obras de proteção, alongamento e outras. Nesta
ocasião, deverão ser caracterizados os serviços diretamente necessários à execução da
obra, distinguindo-os daqueles mais gerais e associados à melhoria operacional do serviço
público;

A participação da Contratante se dará por ocasião dos entendimentos para delimitação das
responsabilidades e atribuições da Executora da Obra e dos demais órgãos ou empresas
envolvidas;

Memorial descritivo e cálculo e notas de serviço;

Quantitativo por tipo de materiais.

O projeto definitivo poderá ser entregue e representado em escala compatível ao entendimento e
visualização, desde que previamente acordada com a CAF. O produto consolidado integrará a
Minuta do Projeto Executivo.

i) Projeto Executivo de Obra de Arte Especial (OAE):

O projeto estrutural deverá atender nas normas técnicas da ABNT, da Marinha Brasileira e
instruções de serviço do DNIT em vigor.

Para projeto estrutural em concreto armado convencional e/ou protendido, deverá conter,
no mínimo, os seguintes elementos:

Planta de locação (por eixos) e cargas dos pilares;

Cortes transversais e longitudinais da estrutura, localizados nos pontos mais significativos
da estrutura, para esclarecer o maior número de informações sobre o projeto;

Apresentar plantas de formas para cada nível de estrutura;

Apresentar detalhamento dos cortes, elevações de todas as peças da estrutura, necessários
ao perfeito conhecimento das formas, dimensões e seções;

Adotar convenções que permitam visualizar com facilidade as diferenças de níveis;

Desenhos para execução de armaduras, contendo todos os dados necessários à boa
execução da armadura. Todas as barras e posições devem estar perfeitamente definidas
tanto nas dimensões quanto na sua colocação na forma;
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Indicação do quadro de aço, com numeração e nomenclatura adequadas, quantidades,
comprimento de cada barra e comprimento total;

Indicação de volume de concreto, área de formas e resumo de aço por prancha;

Projeto específico das formas contendo os desenhos de montagem da forma, planta de
locação dos eixos e gastalhos, locação dos pilares, planta de cimbramentos e travamentos,
planta de processo de paginação das lajes, desenhos de confecção da forma bem como
plano de execução;

A localização das juntas de dilatação e as dimensões dos elementos estruturais nos dois
lados das juntas deverão ser estudadas de modo a minimizar as interferências dos
dispositivos de vedação com as armaduras e permitir uma concretagem bem-feita em torno
destes. As juntas de dilatação deverão ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de
vedação com elastômero ou equivalente;

Definir por meio de plantas, cortes e elevações com indicação de sua orientação e
dimensões inclusive se serão fechadas, as aberturas necessárias à passagem de
tubulações principais de instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e outras;

Indicação de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso;

Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, seções,
elevações e, quando for necessário, tabela das alturas dentro da peça;

Detalhamento das ancoragens;

Classe de agressividade: considerar classe V;

Cobrimento das armaduras: adotar cobrimento para pilares 7centímetros e demais
elementos estruturais, por exemplo, vigas e outros, 5centímetros;

Adotar trem tipo de classe 45 toneladas;

Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos por meio de plantas, seções e
elevações;

Memorial descritivo e cálculo e notas de serviço;

Quantitativo por tipo de materiais.

 

j) Orçamento Estimativo e Cronograma Físico-Financeiro:

Os orçamentos serão elaborados a partir do desenvolvimento dos projetos e levantamento de
todos os quantitativos necessários de materiais e serviços para execução das obras. No que diz
respeito a Referência de Preços Admitidos, deverão ser atendidas as determinações contidas no
Acórdão n.º 3.938/2013 – Tribunal de Contas da União (TCU) – 2ª Câmara e do Decreto n.º
7.983/2013, que estabelecem regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de
obra e serviços de engenharia.

O custo global de referência de obras e serviços de engenharia será obtido a partir das
composições de custo unitários previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes do SINAPI (CEF) ou do SICRO (DNIT), no caso de serviços de obras de
infraestrutura de transportes excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que
não possam ser considerados como de construção civil.

Outra opção é apresentar pesquisa de mercado com cotação para os serviços e itens que não
constam em tabelas de preços referenciais. São admitidas como fontes de informação de
mercado: consulta a fornecedores de ramo compatível ao objeto cotado. A pesquisa apura no
mínimo três cotações de mercado, que devem ser apresentadas em conjunto com o quadro
resumo de informações, assinada pelo responsável técnico pelo orçamento, indicando
necessariamente as fontes de consulta (com no mínimo nome da empresa, CNPJ, telefone, nome
do contato e data, no caso de cotações) e adotada como referência valor igual ou inferior a
mediana entre os valores.

Memória de cálculo dos quantitativos;

Cálculo do BDI. Composição do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) e indicação da
respectiva taxa no orçamento sintético;

Planilha Orçamentária Sintética e Analítica, contendo: a numeração do item, descrição do
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item, unidade do item, quantidade do item, preço unitário de material e de mão de obra do
item, preço total de material e de mão de obra do item, e o preço total do item.

A composição dos custos unitários e composição das leis sociais dos serviços não
relacionados nas tabelas SINAPI e SICRO;

Comprovações dos Preços Cotados no Mercado;

Justificativa para a adoção ou não de desoneração;

A base de referência, contendo mês e ano, utilizada para elaborar do orçamento;

Cronograma físico-financeiro para execução da obra, constando os valores de cada etapa
no mês. Deverá ter o valor total de cada mês e o acumulado mês a mês.

Deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa N.º 04/2022 da Secretaria de
Administração e Planejamento (SAP), aprovada pelo Decreto N.º 51.742 de 8 de dezembro de
2022, que dispõe sobre os processos licitatórios e de contratações diretas, formalização de
contratos, as alterações contratuais, a gestão e a fiscalização dos contratos no âmbito do
Município de Joinville.

FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

 

1. A versão inicial dos Produtos, bem como suas revisões, deverão ser entregues em duas
vias impressas coloridas no que couber e uma via em meio digital, enviada por File Transfer
Protocol (FTP) para a Contratante, de forma precisa, completa e clara, devendo conter todos
os elementos necessários para a perfeita compreensão e entendimento. Estas vias deverão
ter numeração por linha para facilitar as observações. O FTP será disponibilizado pela
Contratante;

2. Quanto à apresentação dos arquivos digitais entregues, deverão obedecer a seguinte forma:
3. arquivos abertos elaborados em software compatível ao LibreOffice para textos, tabelas,

gráficos e planilhas;

mapas, cartas, plantas, cartogramas, perfis topográficos, imagens e ortofotos devem ser
georreferenciados e editados em software compatível com o ArcGis 10 e/ou AutoCAD 2010;
todos os documentos deverão ser consolidados em software Acrobat (arquivos PDF)
devidamente assinados pelo responsável técnico.

Após a aprovação do Produto por parte da CAF, a Contratada apresentará a versão final do
Produto, que deverá ser entregue em uma via impressa colorida e em meio digital, enviada por
(FTP), sem numeração por linha, deverá conter as assinaturas (físicas e digitais) dos responsáveis
técnicos, acompanhados de documentação que comprove a responsabilidade técnica pela
elaboração do(s) Produto(s) nos termos das normas pertinentes, de todos os profissionais
envolvidos e da empresa, com o respectivo comprovante de pagamento.

Toda documentação elaborada pela Contratada deverá estar devidamente identificada, em
relação à empresa e profissional responsável, datadas e assinadas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Todo material elaborado a partir de sua entrega, será de propriedade da Contratante que poderá
dispor destes e que comporão o acervo de dados e informações com o qual a PMJ trabalha,
cedendo os direitos patrimoniais (propriedade intelectual), nos termos do artigo 111 93 da Lei
14.133/2021.

O objeto desta contratação é caracterizado como comum.

3-Equipe Mínima:
3.1 - A Contratada deverá possuir em seu quadro de profissionais, técnicos com atribuição

para execução dos serviços conforme lei federal n. 5.194/1996 e resoluções específicas do Sistema
CONFEA/CREA ou CAU/BR.

4-Frequência e Periodicidade da execução dos serviços:
4.1 - Frequência: na forma parcelada, conforme solicitação. 
4.1.1 - Os serviços serão realizados conforme a disponibilidade das unidades

da CONTRATANTE, após prévio agendamento através telefone e/ou e-mail fornecidos no ato da solicitação;
e,

4.1.2 - Os serviços serão realizados preferencialmente, das 08 às 18 horas, em dias úteis,
excluindo feriados e pontos facultativos definidos por Decreto Municipal vigente;
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5-Cronograma de execução dos serviços:

5.1 A entrega dos serviços será pré-definida mediante comum acordo, entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo o prazo máximo:

5.2 A entrega do Levantamento Planialtimétrico e do relatório Sondagem de Solo -
SPT/CPT/ROTATIVA, quando solicitados isoladamente, será no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados após emissão da OS.

5.3 Para os projetos (Projeto Executivo) em caso de serem solicitados simultaneamente, deverão
ser entregues conforme abaixo:

I - Pacotes de até 04 Produtos:

a) Projetos Executivos: 80 dias corridos, contados á partir da aprovação entregue e aprovação
dos estudos preliminares (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não
excedendo o prazo máximo).

II - Pacotes de 05 a 09 Produtos:

a) Projetos Executivos: 140 dias corridos, contados á partir da aprovação entregue e aprovação
dos estudos preliminares (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não
excedendo o prazo máximo).

III - Pacotes acima de 10 Produtos:

a) Projetos Executivos: 210 dias corridos, contados á partir da aprovação entregue e aprovação
dos estudos preliminares (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não
excedendo o prazo máximo).

5.4 Para definição da quantidade de cada pacote, os itens indicados na tabela do item "2-
Descrição dos Serviços" deste Memorial Descritivo, deverão ser considerados individualmente,
e somente estarão aptos a serem medidos após a aprovação pela CAF dos pacotes completos. 

5.4.1 A CAF deverá realizar a análise dos Produtos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
conforme calendário da PMJ a contar da data de recebimento pela CONTRATANTE.

5.5 Caso for constatado na análise do(s) Produto(s) que os mesmos não atendem as exigências
especificadas, a Contratante solicitará, por escrito, as adequações necessárias à Contratada
(ajustes, alterações e/ou complementações), que deverá por conta própria e sem custos
adicionais à Contratante, realizar estas adequação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
conforme calendário da PMJ, contados à partir da solicitação. Salienta-se que nestes casos os
prazos não serão reiniciados.                                              

IV) A(s) ata(s) de registro de preços não poderá(ão) ser(em) prorrogada(s).

6-Local de execução dos serviços:
6.1 Os serviços serão executados em campo e na sede da Contratada.
7-Gestor do Contrato:
7.1 A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana de

Joinville, sendo a mesma responsável pela fiscalização do contrato.
8-Obrigações da Contratada específicas do objeto:

8.1 - São obrigações principais da Contratada as atividades que estão detalhadas a seguir:

8.1.1  - Executar os serviços conforme previsto no Item 2 do presente MD;

8.1.2 - Participar das reuniões técnicas com a CAF, que serão presenciais e realizadas sempre
que necessárias;

8.1.3 - Apresentar relatório prévio de cada etapa ou fase de desenvolvimento dos trabalhos para a
devida análise da CAF.

8.1.4 - Receber a avaliação do produto encaminhada por escrito pela CAF, para reparar
e corrigir às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

8.1.5 - Estar disponível, sempre que solicitada, mediante agendamento prévio, para a troca de
informações e orientações técnicas, definições de tarefas e adequações dos trabalhos até
durante a execução das obras;
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8.1.6 - Realizar os serviços objeto destes MD dentro da boa técnica e conformidade legal e
fornecer sempre que solicitado informações e documentos necessários ao desenvolvimento do
trabalho;;

8.1.7 - Fornecer e manter atualizados os dados do profissional habilitado responsável e dos
demais membros do corpo técnico;

8.1. 8 - Requerer à fiscalização, por escrito e fundamentadamente, a qual deferirá ou não, qualquer
adaptação, elasticidade de prazo, porventura suscitado como indispensável pela CONTRATADA;

8.1.9 - Cumprir com os prazos estipulados no Cronograma do presente MD.

8.1.10 - Assegurar à Contratante o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitações;

8.1.11 - Assegurar à Contratante os direitos autorais da solução, do projeto, de suas
especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.

8.1.12 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

8.1.13 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante, garantindo-lhe o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do contrato.

8.1.14 - Fornecer os projetos executivos que formarão um conjunto de documentos técnicos,
gráficos e descritivos referentes às Engenharia Viária, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de
todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta
nos trabalhos.​

8.1.15 - Manter um Preposto, aceito pela CAF, no local do serviço, para representá-lo na
execução do contrato.

8.1.16 - Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
emanadas da legislação pertinente;

8.1.17 - Fazer encaminhamentos e aprovações nos orgãos competentes, bem como o
pagamentos das devidas taxas quando necessário; 

8.1.18 - Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, á substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

8.1.19 - Todos os projetos deverão apresentar ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

8.1.20 - Corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados;

8.1.21 - Ter ciência de que em cada etapa entregue haverá um Recebimento Provisório, na qual a
Contratante, representada pela Comissão de Fiscalização, fará a análise dos produtos,
apontando todas as desconformidades que forem detectadas, para, após efetuadas todas
as correções, proceder o Recebimento Definitivo de cada produto e liberação para faturamento;

8.1.22 - É de responsabilidade da CONTRATADA ajustar o(s)
projeto(s)/relatório(s) (se necessário) quando da elaboração do futuro processo de compras para
contratação de empresa para execução das obras, se constatado a necessidade de ajuste, bem
como prestar esclarecimentos durante a execução das obras. Para tanto estima-se o prazo
20 meses que será contabilizado ao prazo de vigência contratual;
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8.1.23 - Deverá ser entregue as peças técnicas constantes no item 2 do MD, de forma
individualizada para cada ;

8.1.24 - O selo de cada projeto precisará estar assinado pelo responsável técnico com nome,
número de CREA/CAU de forma legível;

8.1.25 - A contratada deverá entregar os levantamentos topográficos em formato txt;

8.1.26 - Os volumes dos relatórios em .pdf deverão ter no máximo 50 MB, caso contrário deverá
ser fracionado;

8.1.27 - Na entrega de cada produto, a CAF fará a avaliação dos resultados do trabalho. A
avaliação será encaminhada, por escrito, para a contratada que, quando for o caso, deverá
proceder os ajustes, alterações ou complementações solicitadas pela CAF, dentro do prazo
estabelecido pela mesma para cada caso, prazo esse que nunca será maior que 10 (dez) dias
úteis.

8.1.28 - Deverá ser entregue declaração de projeto executivo com o nome e CREA/CAU do
responsável, conforme modelo SEI n°  0017813048

8.1.29 - Acatar a fiscalização e a orientação da CONTRATANTE

8.1.30 - Caso for constatado na análise do(s) Produto(s) a necessidade de proceder ajustes,
alterações ou complementações, a Contratante solicitará, por escrito, as adequações necessárias
à Contratada, que deverá por conta própria e sem custos adicionais à Contratante, realizar as
adequação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados à partir do recebimento da
solicitação

8.1.31 - Vistoriar os locais das intervenções propostas, antes do início dos serviços, com a
finalidade de identificar as situações existentes e/ou quais obstáculos que porventura possam
estar relacionados ao escopo dos trabalhos a serem processados, além disso todos os projetos
deverão apresentar a solução técnica mais adequada de acordo com as observações feitas pelo
projetista acerca do local.

 

 
9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:

9.1 - Os documentos técnicos serão apreciados e avaliados pela CAF conforme cronograma item
5. A avaliação será encaminhada, por escrito, para a Contratada que, quando for o caso, deverá
proceder os ajustes, alterações ou complementações solicitadas pela CAF.

9.2 -  Na entrega de cada produto, indicado no item 2 deste Memorial Descritivo , em um prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis conforme calendário da Prefeitura Municipal de Joinville (PMJ), a
CAF fará a avaliação dos resultados do trabalho. A avaliação será encaminhada, por escrito, para
a contratada que, quando for o caso, deverá proceder os ajustes, alterações ou complementações
solicitadas pela CAF, dentro do prazo estabelecido pela mesma para cada caso, prazo esse que
nunca será maior que 10 (dez) dias úteis.

9.3 - Exercer a fiscalização do contrato por meio da CAF, documentando as ocorrências e
manifestando-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato;

9.4 - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que venham
a ser solicitados;

9.5 - Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações relacionados aos serviços prestados
pela Contratada.     

9.6 - Fornecer planilha modelo a ser seguido pela contratada, contendo vários
serviços/composições já ajustadas e referendadas pelo códigos SINAPI E SICRO e  utilizadas em
obras de infraestrutura no município de Joinville.        

10-Condições Gerais (se houver):

10.1 - Modelo de gestão e execução da contratação: 

10.1.1 A gestão será realizada por Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão
de Recebimento, conforme Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e
Planejamento, Capítulo VI, Seção IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para
compor a Comissão;
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10.1.1.1 Caberá a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condições contratuais.

10.1.1.2 A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão de Recebimento, será
nomeada em até 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação do Contrato e/ou Ata de Registro de
Preços;

10.1.2 Define-se como forma de comunicação com a contratada a formal, nos termos do Art. 49,
inc. VII, "b" da Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento,
aprovada pelo Decreto n.º 51.742/2022;

10.1.3 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma proposto;

10.1.4 Os serviços serão recebidos:

a) Provisoriamente, no ato da conclusão, pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;

b) Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento
provisório, a CONTRATANTE realizará o recebimento definitivo, que ocorrerá somente se os
serviços estiverem conforme solicitação e as especificações do presente Memorial Descritivo;

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 10.1.4, "b" não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da futura contratação;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no definitivo, que
os serviços prestados não correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em
quantidade diversa da solicitada, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo estipulado no
subitem 8.1.30, a substituição ou refazimento do serviço, visando ao atendimento total das
especificações, conforme item 2, sem prejuízo da incidência das sanções previstas
na contratação, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alterações posteriores e no Código de Defesa
do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

f) A aprovação dos projetos e serviços não eximirá os autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais;

 

10.2 - Critério de avaliação, medição e pagamento

10.2.1 O pagamento será conforme as medições realizadas, após recebimento provisório e
definitivo do atendimento das especificações do Memorial Descritivo.

10.2.2 Para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar a comprovação da regularidade
trabalhista, previdenciária e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.2.3 O método de avaliação e conformidade dos serviços prestados, deverão observar os
padrões mínimos de qualidade e desempenho do item 10.13. 

 

10.3 - Formas e critérios de seleção do fornecedor.

10.3.1  Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preço global, conforme o caso,
observada a margem de preferência legais.

10.3.2 O fornecedor deverá apresentar:

10.3.2.1 Atestado de capacidade técnica comprovando a execução de serviços com
características compatíveis com o objeto desta licitação, ou seja, projeto executivo de obra de arte
especial (OAE) que corresponde 30% (trinta por cento) do total a ser executado, refletindo em uma
área de  3.840,00 m².

10.3.2.2 Capital social e patrimônio líquido mínimo, no percentual de 10% do valor estimado da
contratação, conforme a art. 69,§ 4º da Lei n.º 14.133/2021.

10.3.3  O regime de empreitada da contratação será o de execução indireta por empreitada por
preço unitário, observados os demais requisitos dispostos no Edital.
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10.3.4 O proponente deverá apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orçado pela Administração, nos termos do Art. 59, §5º da Lei 14.133/2021;

10.3.5 Para a contratação deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 5%;

10.4 - Documentação compulsória para contratação

10.4.1 Não se aplica.

10.5 - Da garantia dos serviços e materiais empregados

10.5.1 Não se aplica.

10.6 - Visita técnica

10.6.1 Não se aplica.

10.7 - Subcontratação

10.7.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contratado, nas seguintes condições:

10.7.1.1 É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação

10.7.1.2 É permitida a subcontratação dos serviços de: levantamento planialtimétrico, sondagem
de solo;

10.7.2 A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.

10.7.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

10.8 - Valor estimado para contratação

10.8.1 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso na fase preparatória, com vistas a
garantia a lisura da pesquisa de mercado e será tornado público apenas quando da fase externa
do procedimento.

10.9 - Adequação/disponibilidade orçamentária

10.9.1 Os valores para a presente contratação estão em conformidade com a previsão
orçamentária da unidade;

10.9.2 Estão previstos recursos orçamentários para a presente contratação, que estão
discriminados junto ao documento "Requisição de Compras" que fará parte do presente processo.

10.10 - Solução encontrada

10.10.1 A descrição da solução, como um todo, se encontra pormenorizada em tópico específico
do Estudo Técnico Preliminar - ETP, constante neste Processo , e consiste na contratação
de empresa especializada na elaboração de serviços de engenharia e arquitetura, pelo sistema
de registro de preços.

10.11 Fundamentação da contratação

10.11.1 A presente contratação foi elaborada e fundamentada com base no Estudo Técnico
Preliminar - ETP, constante neste Processo, que compõe o bojo dos documentos do presente
processo de Requisição de Compras.

10.12 - Critérios e práticas de sustentabilidade

10.12.1 Como critério e prática de sustentabilidade elencamos as disposições o item "Acatar a
fiscalização e a orientação da CONTRATANTE",  presente na etapa 8  deste Memorial
Descritivo.

10.13 - Padrões mínimos de qualidade/desempenho
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10.13.1 Deverão ser atendidos, no mínimo neste sentido:

a) As especificações para o(s) serviço(s) previstas no item 2 do presente Memorial Descritivo;

b) Cumprimento dos prazos, horários e locais previstos para as entregas nos itens 4, 5 e 6 do
presente Memorial Descritivo;

c) Cumprir com as obrigações dispostas no etapa 8 do presente Memorial Descritivo;

10.14 - Das sanções

10.14.1 No caso da contratação, as sanções administrativas serão as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021 e no Edital.

10.15 - Da participação de consórcio

10.15.1 Será admitida a participação de empresas em consórcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

 
10.16 Reuniões Quinzenais
Durante a fase de elaboração dos estudos e projetos a CAF deverá em conjunto com a
CONTRATADA realizar reuniões a cada 15 dias (corridos), para alinhamento dos trabalhos.
10.17 Critério de Medição e Recebimento

A medição dos serviços se dará pela apresentação dos estudos e projetos abaixo descritos,
sendo a unidade de medida o metro linear/metro quadrado efetivamente projetado e aceita pela
Contratante.

A aprovação (aceite) dos estudos preliminares na abrangência da OAE  - enseja a medição de
25,54 % (Vinte e cinco inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento). Logo, para os projetos
executivos na abrangência da OAE -  enseja a medição de 74,46 % ( Setenta e quatro inteiros e
quarenta e seis centésimos por cento), conforme tabela abaixo :

 

Etapa 01 - Estudo Preliminar - Medição Somente Após Aprovação 25,54%
Levantamento Topográfico 0,13%
Estudo Geotécnico  
Execução de investigação geotécnica através de spt para obras de arte (oae) 9,95%
Execução de investigação geotécnica através de cpt para obras de arte (oae) 4,15%
Execução de investigação geotécnica rotativa para obras de arte (oae) 8,80%
Ensaio de Cisalhamento Direto 0,90%
Execução de investigação geotécnica através de spt, para muro de contenção 1,61%
Etapa 02 - Projeto Executivo - Medição Somente Após Aprovação 74,46%
Projeto Executivo Geométrico 0,23%
Projeto Executivo de Drenagem Pluvial 0,25%
Projeto Executivo de Terraplenagem 0,09%
Projeto Executivo de Sinalização Horizontal e Vertical 0,10%
Projeto Executivo de Pavimentação 0,18%
Projeto Executivo de Ampliação Sistema de Iluminação Pública 0,29%
Projeto Executivo Para Muro de Contenção 1,00%
Projeto Executivo de Cadastro e Remanejamento de Interferências 0,12%
Projeto executivo de obra de arte especial (oae) 72,10%
Quantitativos e Orçamentos, Plano de Execução e Cronograma Físico-Financeiro da
Obra 0,10%

- O recebimento definitivo das peças técnicas pela Contratante se dará pela emissão de Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a verificação das seguintes condições:

- Aceite dos projetos executivos, devidamente compatibilizados;

- Aprovação dos projetos nos órgãos públicos, quando necessário;

- Apresentação da declaração de projeto executivo;
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- Cessão de direitos patrimoniais sobre os serviços técnicos objeto desta contratação;

- Cessão de direitos autorais sobre os serviços técnicos objeto desta contratação;

- Cessão de direitos de propriedade intelectual das peças técnicas desenvolvidas. 

10.18 Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos

Abaixo seguem a relação de terminologia, siglas, definições e os conceitos básicos existentes no
presente Memorial Descritivo (MD).

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

CD Compact Disc

CAF Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CAT Certidão de Acervo Técnico

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

EPCs Equipamentos de Proteção Coletiva

EPIs Equipamentos de Proteção Individual

GPS Sistema de Posicionamento Global

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

LAI Licença Ambiental de Instalação

LAP Licença Ambiental Prévia

NR Norma Regulamentadora

Projeto
Básico (PB)

Conjunto dos elementos necessários e suficientes a licitação da obra, de
acordo com as normas pertinentes da ABNT

Projeto
Executivo
(PE)

Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa
das obras, de acordo com as normas pertinentes da ABNT
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PlanMOB Plano de Mobilidade Urbana de Joinville

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville

PTCo Plano de Trabalho Consolidado

REP Relatório Estudos Preliminares

RMA Relatório Mensal de Andamento

MD Memorial Descritivo

 

10.19 Das Especificações e Referências

Os estudos e projetos deverão ser elaborados em conformidade com o objeto e os princípios
descritos neste MD, atendendo as Normas Brasileiras de Referência (NBR) da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Normas Regulamentadoras (NR) e Manuais e Instruções
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cabíveis a cada item do MD.
Além disso, deverão ser introduzidas as eventuais e necessárias adequações, adaptações e
atualizações considerando as particularidades e o objetivo dos serviços, em especial as normas e
manuais relacionados abaixo:

DNIT ES 104 - Terraplenagem - Serviços Preliminares;

DNIT ES 105 - Terraplenagem - Caminhos de Serviço;

DNIT ES 106 - Terraplenagem - Cortes;

DNIT ES 107 - Terraplenagem - Empréstimos;

DNIT ES 108 - Terraplenagem - Aterros;

DNIT 015 - ES - Drenagem - Drenos subterrâneos;

DNIT 018- ES - Drenagem - Sarjetas e valetas de drenagem;

DNIT 019 - ES - Drenagem - Transposição de sarjetas e valetas;

DNIT 020 - ES - Drenagem - Meios-fios e guias;

DNIT 021 - ES - Drenagem - Entradas e descidas d’água;

DNIT 022 - ES - Drenagem - Dissipadores de energia;

DNIT 023 - ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 025 - ES - Drenagem - Bueiros celulares de concreto;

DNIT 026 - ES - Drenagem - Caixas coletoras;

DNIT ES 137 - Pavimentação - Regularização do subleito;

DNIT ES 139 - Pavimentação - Sub-Base estabilizada granulometricamente;

DNIT ES 141 - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente;

DNIT ES 306 - Pavimentação - Imprimação;

10.6 DNIT ES 144 - Pavimentação Asfáltica - Imprimação com ligante asfáltico;

DNIT ES 145 - Pavimentação Asfáltica - Pintura de Ligação com ligante asfáltico;
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DNIT ES 146 - Pavimentação Asfáltica - Tratamento Superficial Simples;

DNIT ES 159 - Pavimentos Asfálticos - Fresagem a frio;

DNIT ES 151 - Pavimentação - Acostamentos;

DNIT ES 385 - Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero;

DNIT ES 031 - Pavimentos Flexíveis - Concreto Asfáltico;

DNIT ES 100 - Obras Complementares - Segurança no tráfego Rodoviário - Sinalização
horizontal;

DNIT ES 101 - Obras Complementares - Segurança no tráfego Rodoviário - Sinalização
Vertical;

DNIT 103-ES - Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião;

DNIT ES 144 - Defensas Metálicas;

DNIT ES 088 - Dispositivos de Segurança Lateral: guarda rodas, guarda-corpos e barreiras;

NBR ISO 10.006 - Sistema de Gestão da Qualidade - Diretrizes para a gestão da qualidade
em empreendimentos;

NBR 5629 - Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução;

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

NBR 6120 - Cargas para Cálculo de Estruturas de Edificações

NBR 6122 - Projeto e execução de fundações;

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações;

NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio;

 NBR 6489 – Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação;

NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido –
Procedimento;

NBR 7188 – Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre;

NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira;

NBR 7191 - (NB 16) Execução de Desenho para obras de concreto Simples ou Armado.

NBR 7211 - Agregado para concreto - Especificação;

NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimentos;

NBR 7242 - Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais;

NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
Especificações;

NBR 7481 - Tela de aço soldada - Armadura para concreto;

NBR 7482– Fios de aço para estruturas de concreto protendido – Especificação;

NBR 7483 – Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido – Especificação;

NBR 7808 - Símbolos gráficos para projetos de estruturas;

NBR 8044 - Projeto geotécnico - Procedimentos;

NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento;

NBR 8890 - Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgoto sanitário -
Requisitos e métodos de ensaios;
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NBR 8953 - Concreto para fins estruturais – Classificação pela massa específica, por
grupos de resistência e consistência;

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento;

NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;

NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em desenho Técnico;

NBR 10839 – Execução de obras de arte especiais em concreto armado e concreto
protendido – Procedimento;

NBR 11862 - Sinalização horizontal viária - Tinta à base de resina acrílica;

NBR 11904 - Sinalização vertical viária - Placas de aço zincado;

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento e tubulação de água esgoto
ou drenagem urbana - Procedimento;

NBR 12284 - Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento;

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação -
Procedimento;

NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento e tubulação de água esgoto
ou drenagem urbana - Procedimento;

NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico;

NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos
específicos;

NBR 14636 - Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias - Requisitos;

NBR 14644 - Sinalização vertical viária - Películas - requisitos;

NBR 14885 - Segurança no tráfego - Barreiras de concreto;

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

NBR 15421 – Projeto de estruturas resistentes a sismos – Procedimento;

NBR 15645 - Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais
utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

NBR 15688 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus;

NBR 15696 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

NBR 16239 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de
edificações com perfis tubulares;

ASTM D3080 - 04 - Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under
Consolidated  Drained Conditions;

NR-18 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) - 2015;

NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados - MTE - 2012;

Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Projeto Viva Cidade 2 - Revitalização
Ambiental e Urbana do Município de Joinville. BID, dezembro de 2014;

Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira
(Manual de Drenagem), Fevereiro de 2011, que se encontra disponível
para download no site da PMJ, no link, https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-
diretor-de-drenagem-urbana-pddu-da-bacia-hidrografica-do-rio-cachoeira/;

Diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários – DNIT;

Manual de projeto de obras de artes especiais – DNIT;

Memorial Descritivo - Serviços SEINFRA.UOE 0018577968         SEI 23.0.190316-2 / pg. 21

https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-diretor-de-drenagem-urbana-pddu-da-bacia-hidrografica-do-rio-cachoeira/


 

Documento assinado eletronicamente por Emerson Luiz Pagani, Gerente , em
04/10/2023, às 12:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018577968 e o código CRC E372CE4D.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.190316-2
0018577968v16

Memorial Descritivo - Serviços SEINFRA.UOE 0018577968         SEI 23.0.190316-2 / pg. 22


	Memorial Descritivo - Serviços SEINFRA.UOE 0018577968

