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vl Prefeitura de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0018577968/2023 - SEINFRA.UOE

1-Objeto para a contratacio:

Este Memorial Descritivo (MD) refere-se a Contratacio de Servico de Engenharia para Elaboracao dos
Projetos para Obras de Arte Especiais, OAE, em diversos locais no Municipio de Joinville, através do
sistema de registro de preco.

2-Descri¢cao dos Servicos:

O objeto dessa contratagéo prevé a elaboragéo de 12.800 m? (doze mil e oitocentos metros
quadrados) de projetos executivos para Obras de Arte Especiais e complementares na area de
abrangéncia da OAE, em diversos locais no Municipio de Joinville, .Dessa forma, a contratagéo
sera dividida nos seguintes itens:

CODIGO E- = UNIDADE DE

ITEM PUBLICA DESCRICAO MEDIDA TOTAL
Estudos Preliminares

1 28901 Estudo topog.réﬁcol para diversas ruas do municipio - obras viarias - via m 2.000,00
urbana (ref. siurb)_jfc

2 41833 Execugég de investigagao geotécnica através de SPT para obras de arte m 1.200,00
(OAE)__jfc

3 41834 Execugég de investigagao geotécnica através de CPT para obras de arte m 500,00
(OAE)__jfc

4 41835 Execugéc_J de investigacao geotécnica rotativa para obras de arte m 500,00
(OAE)__jfc
Ensaio de cisalhamento direto, em juntas (diaclases), em laboratorio, com
controle de deslocamento cisalhante e da tensao normal aplicada, atraves
de sistema de aquisicao de dados automatico, para 5 niveis de tensao

5 28905 Lo un 10,00
normal, incluindo a preparacao da amostra por corpo de prova e de
relatorio, incluso a extracao da amostra orientada ( sco rio ad34.25.0050)
- obras viarias - via urbana_jfc

6 28904 Execugélo de investigapéo g_eotécnica gtravés de spt, para muro de m 200,00
contengdo - obras viarias - via urbana_jfc
Projeto Executivo

7 58906 P_r’ojeto e)'(ecutivo ge_ome’trico para diversas ruas do municipio - obras m 2.000,00
viarias - via urbana_jfc

o noanT Projeto executivo de drenagem pluvial para diversas ruas do municipio- |, " ANA NN




” coTvi obras viarias - via urbana_jfc " B

9 58908 PrOJeto.(-?)gecutlvp de terrapilanagem para diversas ruas do municipio - m 1.200,00
obras viarias - via urbana_jfc
Projeto executivo de sinalizagao para diversas ruas do municipio - obras

10 28909 viarias - via urbana_jfc m 2.000,00
Projeto executivo de pavimentagdo para diversas ruas do municipio -

" 28910 obras viarias - via urbana_jfc m 2.000,00
Projeto executivo de ampliagdo do sistema de iluminag&o publica em vias

12 31181 publicas especiais m 1.000,00

13 28912 Projeto gxecutlvo de muro de contengao (ref. sudecap) - obras viarias - via m2 800,00
urbana_jfc

14 41836 PrOJet_o exe_cutlvo de cadastro e remanejamento de interferéncias em vias m 2.000,00
(ref. siurb)_jfc

15 41837 Projeto executivo de obra de arte especial (OAE)_jfc m? 12.800,00

16 28913 Orgamgntro_ estlmatlvo.e,z cronograma f|3|cp-ﬁnance|ro para diversas ruas 2.000,00
do municipio - obras viarias - via urbana_jfc

Para a elaboragéo de projetos executivos para obras de arte especiais, deverdo ser cumpridas,
no minimo, as atividades descritas abaixo. Caso julgue importante, a Contratada podera propor,
as suas expensas, atividades adicionais para aprimorar os projetos, desde que sejam mantidos
os objetivos deste Memorial Descritivo.

Estudos Preliminares

a. Estudo Topografico;

b. Estudo Geotécnico;

Projetos Executivos

a.

b.

Projeto Executivo Geométrico;

Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

Projeto Executivo de Terraplanagem;

Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal e Vertical,

Projeto Executivo de Pavimentagao;

Projeto Executivo de ampliagao do sistema de iluminagéo Publica

Projeto Executivo de Muro de Contengao;

Projeto Executivo de Cadastro e Remanejamento de Interferéncias;

. Projeto Executivo de Obra de Arte Especial (oae)_jfc;

Orgcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro.




ESTUDOS PRELIMINARES
a) Estudo Topografico :

Os levantamentos topograficos planialtimétricos de se¢des transversais na area de abrangéncia
da OAE, a partir de eixo basico existente, com nivelamento geométrico, deveréo ser
georreferenciados e apresentados em coordenadas planas referenciadas ao Datum Horizontal
Sirgas 2000 e as cotas altimétricas ao Datum Vertical Marégrafo de Imbituba/SC. Deverao
estar amarrados e compatibilizados, sempre que possivel, a Rede de Referéncia Cadastral
Municipal, contidos no Sistema de Informagdes Municipais Georreferenciadas (SIMGEOQO) e os
marcos de apoio terrestre e Referéncias de Nivel (RN) oficiais, permitindo a incorporagéo de
todos os trabalhos de topografia no mapeamento de referéncia cadastral.

Devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

¢ Planta de situagao, localizando as ruas e seu entorno, fazendo constar as estruturas urbanas
mais importantes, pontos cardeais, medianas, dimensdes e angulos;

¢ Planta planialtimétrica, contendo o cadastro do alinhamento predial, rebaixos de acessos de
carros, fundos de vale, bueiros, boca de lobo, rede de esgoto, caixas de visita ou inspegao,
posteamento e redes de energia e telefonia, arvores, floreiras, pontos de 6nibus, muros,
caso a descarga da drenagem ndo seja na rua projetada, devera ser feito levantamento de
onde sera a descarga da drenagem, assim todo e qualquer elemento necessario ao
dimensionamento dos projetos e orgamentos;

¢ Indicagao de cotas (curvas de nivel) de metro em metro;

¢ Perfil do greide da via;

o Relatdrio técnico.
A Contratada é responsavel por eventuais complementos ao estudo topografico, sem énus a
Contratante, a fim de contemplar as cotas de descarga de drenagem do projeto a ser elaborado,
que nao estao necessariamente no tragado da via.
d) Estudo Geotécnico:
Os estudos geotécnicos serao realizados em campo e em laboratério, em 2 (duas) fases distintas:
- Reconhecimento preliminar de campo;

- Ensaios geotécnicos.

O reconhecimento preliminar devera ser executado por profissional especializado, visando o
posterior desenvolvimento do projeto executivo.

As sondagens para OAE ocorrerdo uma para cada cabeceira, conforme segue: Tipo SPT ou
CPT e Rotativa, para a caracterizagdo geotécnica do subsolo e das camadas de suporte para as
fundagbes das areas de aterro, de apoio das estruturas de contengéo, da ponte e de outros
elementos pontuais apoiados no solo.

¢ Quantitativo estimado por tipo de sondagem:
o SPT: 1.200m (mil € duzentos metros);
o CPT: 500m (quinhentos metros);
o Rotativa: 500m (quinhentos metros).

Todos os segmentos homogéneos, furos de sondagem, areas de inventario, segmentos de
cadastramento, etc., deverdo estar amarrados aos eixos locados ou calculados e/ou aos marcos
referenciados.

Para os muros de contengéo as sondagens serao do tipo SPT, com no minimo 2 (dois) pontos
para cada muro, com profundidade em torno de 20m por furo, ou a critério da Fiscalizagao.

O valor total a ser pago (taxa de mobilizagéo, instalacdo e desmobilizacéo + taxa de
desmontagem, transporte € montagem de equipamentos por furo + soma das profundidades
executadas) abrange todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra necessarios a completa execugédo das sondagens a percussao e a
trado, ou seja, a perfuragéo, coleta de amostras, identificagdo, acondicionamento e transporte das
amostras, bem como servigos de observagao do lengol freatico, reaterro dos furos, transporte e
deslocamento dos equipamentos, e demais operagdes necessarias. Inclui também a elaboragao



do plano de investigac&o geoldgico- geotécnica, anotagdes, desenhos, plantas, elaboracao de
relatorios e perfis de sondagem.

Ensaio de cisalhamento direto, tem por objetivo determinar a resisténcia de cisalhamento. Baseia-
se em submeter uma amostra a uma tensao normal fixa e logo apds aplicar uma tensao cisalhante
crescente, através de uma superficie pré-determinada, até que a ruptura por cisalhamento do solo
acontega. Com isso, se obtém uma correlagao entre a tensao cisalhante na ruptura e a tensao
normal, definindo-se diretamente a envoltéria de Mohr-Coulomb, tal ensaio é de fundamental
importancia pois garante, aos projetistas, a determinagéo dos parametros
geotécnicos: coesdo e angulo de atrito, dados indispensaveis para subsidiar
estudos geotécnicos. Como por exemplo, a coeséo e o angulo de atrito, sdo parametros "de
entrada" para calcular o Fator de Seguranga (FS) de Taludes (analise de estabilidade); e/ou
elaborar Projetos de Contengdes; e também para possibilitar a Analise de Estabilidade de
Fundagoes.
Deverao ser produzidos os seguintes documentos técnicos:

¢ Planta de localizagao das perfuragdes no terreno;

¢ Perfilindividual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

o Perfil longitudinal da via, demonstrando as camadas atravessadas;

¢ Nivel do lencol freatico;

o Espessuras e profundidades de inicio e término de cada camada;

¢ A data de execugao dos servigos, os nomes dos operadores, as marcas e modelos dos
equipamentos utilizados, o nome do responsavel pela descrigao das amostras, efc;

¢ Boletins de caracterizacdo das amostras ensaiadas;
e Relatorio técnico.
¢ Memorial descritivo e fotografico;

¢ Delimitagdo das areas de ocorréncia de solos moles, incluindo a apresentacdo do perfil
geoldgico/geotécnico das mesmas.

ELABORACAO DO PROJETO EXECUTNVO

Todos os projetos deverao ser executados pessoal e diretamente pelos integrantes do corpo
técnico da Contratada, apresentados no procedimento licitatério,

A Contratada devera providenciar todas as aprovagdes necessarias junto aos 6rgaos
publicos, sem 6nus a contratante.

a) Projeto Executivo Geométrico:

O desenvolvimento do projeto geométrico para area de abrangéncia da OAE, devera ter suas
caracteristicas geométricas e seguira as recomendagdes dos estudos geotécnicos de forma a
minimizar os problemas construtivos.

O Projeto Executivo Geométrico devera ser desenvolvido conforme Normas Técnicas,
contemplando a apresentacdo minima dos seguintes itens:

¢ Planta com composic¢ao das curvas horizontais, elementos cadastrais, intersegdes e outros;
o Perfil longitudinal com composigéo das curvas verticais, rampas, pontes, viadutos e bueiros;

e Secgoes transversais tipicas com indicagao de larguras de vias, passeios, superelevagdes e
detalhes;

¢ Projeto de intersegdes;

e Memorial descritivo.



b) Projeto Executivo de Drenagem Pluvial:
O projeto em questéo visa mais a questao da tubulagdo de descarga junto a OAE, e devera ser
elaborado considerando a necessidade de implantagédo e/ou aproveitamento dos dispositivos de

drenagem superficial, drenagem profunda e drenagem urbana existentes em estreita consonancia
com as diretrizes da contratante.

Sera confirmada a concepgao do projeto de drenagem existente, possibilitando a escolha da
melhor solugdo, através da analise dos elementos basicos condicionantes do projeto, tais como:

o Projetos geométricos, de terraplenagem e de pavimentacgao - definirdo as obras de
drenagem a projetar, bem como os estudos complementares a realizar.

o Estudos topograficos - deverdo ser complementados a fim de definir a implantagéo das
obras de drenagem, utilizando medidas especfficas para este fim.

o Estudos geotécnicos - deverao ser complementados a fim de definir e caracterizar materiais
e condi¢des de fundagao das obras a serem projetadas. Nos trechos de rodovias ja
implantadas, os dispositivos de drenagem existentes serdo cadastrados e vistoriados,
verificando-se sua eficiéncia e conservagao.

Deveréao ser estudadas as diversas alternativas de solugdes, considerados os aspectos
exequiveis, condigdes de funcionamento, materiais a utilizar, métodos e equipamentos, sendo
adotadas solugdes que sejam mais convenientes quanto os fatores técnicos, econdémicos,
estéticos e administrativos. Neste projeto serdao apresentados no minimo os seguintes itens:

¢ Plantas e desenhos-tipo dos diversos dispositivos de drenagem utilizados;

¢ Planta esquematica da localizagédo das obras de drenagem;

¢ Notas de Servigo de Execugéo;

e Memorial descritivo.
c) Projeto Executivo de Terraplanagem:
O projeto executivo de terraplanagem para area de abrangéncia da OAE, devera conter todas as
informacdes sobre as movimentacdes de terra necessarias a execugao dos servigcos. Deve
constar com clareza os volumes de aterro e de corte, além das distancias de jazidas e destinagao

final. Deverao estar descritos todos os equipamentos necessarios a execugao dos servigos
(compatibilizados com o orgamento).

Neste projeto deverdo ser apresentados os seguintes itens:
¢ Planta geral com a situagdo dos empréstimos e bota-foras;

o Secdes transversais de terraplenagem com indicagédo das inclinagdes dos taludes e
plataforma;

¢ Planilhas de movimento de terra;

¢ Notas de Servigo de Execugéo;

o Memorial descritivo
d) Projeto Executivo de Sinalizagdao Horizontal e Vertical :
O projeto executivo de sinalizagédo horizontal, para area de abrangéncia da OAE, sera composto
por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no pavimento, complementado por
dispositivos auxiliares de seguranga de transito. O projeto de sinalizagao vertical contera
indicagbes, localizagéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo placas de adverténcia,
regulamentagao, indicagao, orientagdo, semaférica e educativas.
Neste projeto serdo apresentados no minimo os seguintes itens:

o Concepcéao do projeto em planta;

¢ Planta de detalhamento dos dispositivos, com detalhes estruturais de montagem e fixagéo
de pérticos, placas e semaforos, com dimensdes, tamanho e espagamentos das letras;

¢ Quadro resumo contendo localizagdo, modelo, tipo e quantidade dos dispositivos de
sinalizacao;



¢ Memorial descritivo.

O projeto de sinalizagdo devera ser submetido ao DETRANS - Departamento de Transito de
Joinville, para aprovagao.

e) Projeto Executivo de Pavimentagao:

O projeto executivo de pavimentagao para a cabeceira da OAE, compreendera a
complementagao dos estudos com elaboragao de diagndstico e dimensionamento da estrutura do
pavimento novo, definicdo das camadas componentes e estabelecimento dos materiais
constituintes e compatibilizagdo das novas estruturas;

Apods a conclusdo dos estudos de concepgéo e diagnodstico da situacao atual das vias, estudos
geotécnicos e do projeto de terraplenagem, serdo iniciados os servicos do projeto de
pavimentag&o, comparadas e submetidas a analise econdmica, visando a obtencdo da alternativa
mais adequada técnica e economicamente para implantagao.

Sera definido e determinado o pavimento em sua conformagéo final, por meio da analise do
subleito e seus segmentos homogéneos, além dos materiais selecionados para comporem o
pavimento.

Neste projeto serdo apresentados no minimo os seguintes itens:

¢ Planta geral com o alinhamento horizontal das vias, com indicagao do tipo de pavimento a
ser adotado e os seus limites de abrangéncia;

¢ Desenhos das seg¢bes transversais tipo, com indicagéo das dimensdes horizontais,
camadas que deverdo compor o mesmo, com suas espessuras e especificagdes e
caracteristicas de cada camada estrutural, detalhes de pintura ou imprimagao ligante;
¢ Notas de Servigo de Execugéo;

e Memorial Descritivo.

f) Projeto Executivo de lluminagéao Publica:
O projeto executivo de iluminagao publica para area de abrangéncia da OAE deve promover
seguranga, conforto, alta eficiéncia energética, compromisso com o meio ambiente e
comodidade. A partir da analise das premissas de projeto sera adotada a solugdo que melhor se
adeque as condi¢des urbanas, em compatibilidade com os demais projetos. Além disso, devem
aplicadas as normas pertinentes a esta disciplina, normas regulamentadoras trabalhistas,
disposi¢des da Concessionaria de Energia Elétrica (Celesc), bem como os preceitos da
Resolucdo Normativa n° 414 da ANEEL.
O produto deste projeto devera conter no minimo os seguintes itens:

o Estudo luminotécnico;

¢ Planta de localizagao e identificagdo dos componentes;

o Detalhes executivos;

¢ Especificagdo de equipamentos;

e Rede de alimentacao (baixa e/ou média tensdo — inclusive transformadores);

¢ Memorial descritivo e calculo;

¢ Quantitativo por tipo de materiais.

g) Projeto Executivo de Muro de Contencgao:

O projeto executivo de muro de contengao para area de abrangéncia da OAE requerem um
projeto especifico que observe as peculiaridades sob diversos aspectos. O projeto devera
apresentar a solugdo técnica mais adequada de acordo com as observagdes feitas pelo projetista
acerca do local onde sera o muro de contengéo, bem como atender as exigéncias das normas
técnicas referentes a este tipo de servigo.



O projeto executivo de muro de contengéo previsto neste Memorial Descritivo consiste no estudo
prévio das condigdes de dimensionamento, definicdo dos elementos geométricos,
compatibilizagdo com possiveis interferéncias, dimensionamento da estrutura e detalhamento da
mesma. No entanto, ficara a sob responsabilidade da contratada a definicdo das dimensdes e da
melhor alternativa construtiva levando em consideragdo parametros técnicos e econdbmicos para
implantagdo da obra.

O projeto de muro de contengdo de concreto deverdo apoiar-se no levantamento de dados e
informagdes, tais como:

¢ Resultado de investigagdes geotécnicas, a fim de determinar os parametros e critérios do
projeto, através de uma perfeita caracterizagdo das camadas do solo que receberao as
cargas da fundagéo;

¢ Levantamento topografico e projeto de terraplenagem da area;

¢ Projeto geométrico e de drenagem executivo, aprovado e conferido;

O projeto executivo de muro de contengéo de concreto deveréo estar totalmente compatibilizados
com o projeto de pavimentac&o e drenagem e demais projetos complementares e intervenientes
em todas as suas etapas de elaboracao, e deverdo observar as seguintes diretrizes:

o Fornecer os subsidios necessarios para que as alternativas de projeto ndo venham a ser
inviabilizadas técnica, econdmica ou estaticamente, por fatores estruturais;

¢ Na concepgao da estrutura, escolher esquemas estruturais que conduzam a melhores
resultados, tanto do ponto de vista técnico quanto econdmico e funcional, adequando-os as
condi¢des da obra;

e Fornecer o posicionamento e dimensdes das pegas estruturais que vierem a servir de
condicionantes na definicdo das solugdes de projeto;

¢ Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a andlise aos desenhos e especificagdes,
e retirando os subsidios para o calculo definitivo das agdes atuantes na edificagao;

o Conhecer todas as instalagdes e utilidades a serem implantadas no empreendimento que
sejam condicionantes na escolha e dimensionamento da estrutura;

¢ O projeto do muro devera obedecer aos critérios usuais da Teoria e Estabilidade das
Estruturas, considerando as caracteristicas de resisténcia e comportamento dos materiais
empregados, com vistas ao trabalho das pegas em regime de servigo e com seguranga
adequada ao estado de ruina;

e Para calculo dos esforgos, além dos fornecidos pelo projeto da estrutura, dever-se-a levar
em conta as variagdes de pressdes decorrentes da execugao eventual de aterros, reaterros,
escavacgoes e variagdes do nivel d’agua, bem como os diferentes carregamentos durante as
fases de execugédo dos servigos e obras;

¢ Os efeitos favoraveis a estabilidade decorrentes de empuxos de terra ou de agua devem ser
considerados para garantir a sua atuagao continua e permanente;

o As escavagdes necessarias a execugao do muro, bem como as que se destinam a obras
permanentes, deverao ser analisadas quanto a estabilidade dos seus taludes. Podera ser
dispensavel o estudo de estabilidade para escavagdes com alturas inferiores a 1,50 metros,
desde que o nivel d’agua do terreno se encontre abaixo desta profundidade, a critério da
CAF;

o Em presenga de aterro ou solos adensaveis, deverao ser estimados em projeto os
recalques totais, diferenciais e distor¢des angulares, posteriormente comparados com os
admissiveis pela normalizagéo;

o Podera ser necessaria a execucao de investigacdes geologicas e geotécnicas,
prospeccoes inspecdes e cadastros de elementos existentes adicionais, sempre que o vulto
da obra exigir ou em qualquer etapa de elaboragéo dos projetos, forem constatadas
divergéncias ou incoeréncias entre os dados disponiveis, de tal forma que as duvidas fiquem
completamente esclarecidas;

¢ Em caso de impossibilidade de execugao do muro proposto no projeto em fungéo de
inconsisténcia entre a sondagem apresentada e a geologia local ou presenca de lencol
freatico, quando da execugao obra, devera ser feita revisdo do projeto com énus pela
CONTRATADA,;

¢ Nenhuma solugéo sera adotada ou aceita se nao for previamente discutida com a CAF.

g.1) Parametros
Sobrecarga

A sobrecarga sera definida pelas caracteristicas geométricas das vias, e pela ABNT:NBR 7188 -
Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre.

Fissuragao

Para efeito da verificagdo do estado de fissuragido do concreto, deve ser tomada, no maximo, uma
abertura igual a 0,2 mm, conforme item 4.2.2 da ABNT:NBR 6118 - Projeto de Estruturas de



Concreto — Procedimento.
Coesao

A coesao s6 podera ser considerada nos calculos se houver uma caracterizagao do seu valor
através de estudo do solo.

Cobrimento

Serao adotados os cobrimentos maximos das barras das armaduras previstos na ABNT NBR
6118;

Armaduras

As armaduras serao especificadas e utilizadas conforme suas caracteristicas: CA-50 ou CA-60, e
deverao estar corretamente identificadas e quantificadas.

Especificagcdo do Concreto nas Pegas

As especificacdes do concreto devera ser com cimento resistente a sulfatos;

Resisténcia do Concreto

fck = 9 MPA — execugéao de lastro de concreto simples;

fck = 25 MPA — execugao de fundagdes, caixas, canaletas e muros de contengao;

g.2) Apresentagao

Escala

As escalas dos desenhos da estrutura do muro deverao a ser apropriadas para uma melhor
visualizagdo e compreensao.

Formas

Os desenhos de formas constam de plantas, cortes e elevagdes de todas as pegas de estrutura,
necessarias ao perfeito conhecimento de sua forma e de suas dimensoes.

As principais notas s&o: a unidade de medida, a especificacdo do concreto, a sobrecarga
utilizada, a, tenséo considerada para o solo, etapas de concretagem e quantitativos (no minimo
volume dos tipos de concreto e area de formas).

Armacao

Todos os desenhos de armadura deverao ter a indicagéo do cobrimento das barras.

Devera ser indicado nos desenhos o comprimento do trecho de traspasse das barras (quando
houver necessidade).

As principais notas serao: a unidade de medida, a especificagao do concreto, especificacdo do
ago, o cobrimento minimo e a quantificagao através do quadro resumo de aco.

Memoria

A memoria devera conter a descrigao da solugdo adotada, a justificativa técnica dos
dimensionamentos, tensbes e cargas admissiveis e a planilha de quantitativos.

Se for requerido pelo esquema estrutural adotado, devera ser descrita a sequéncia executiva
obrigatdria e a metodologia, além das caracteristicas e disponibilidades dos equipamentos a
serem utilizados.

Referéncias

Em todos os desenhos deverao ser indicados os projetos utilizados para o desenvolvimento dos
mesmos. Nos casos de formas, deverdo ser indicados, como referéncia os desenhos dos projetos
geomeétrico, terraplenagem, canalizagdo e boletins de sondagens.

Nos desenhos de armagéao deverao ser indicados como referéncia apenas os desenhos de
formas respectivos.

Este projeto devera ser composto de no minimo:



o Estudo geotécnico e execugédo de sondagens e reconhecimento do subsolo;

e Concepgéao dos elementos geométricos do Muro de Contengéo em planta;

¢ Planta de locacdo das sondagens;

o Projeto Estrutural do Muro de Contengao;

o Detalhes executivos;

o Memorial descritivo e célculo;

¢ Quantitativo por tipo de materiais.
h) Projeto Executivo de Cadastro e Remanejamento de Interferéncias:
O cadastro das interferéncias para area de abrangéncia da OAE, consiste na pesquisa e
verificagao de interferéncias de concessionarias, compreendendo a regido da obra e suas

adjacéncias, bem como na area de implantagao da OAE. As interferéncias serdo tratadas caso a
caso na elaboragao do projeto executivo.

O contato com as respectivas Concessionarias devera ser feito através de reunides previamente
agendadas com a CAF e anotada todas as resolugdes em ata registrada.

O projeto de interferéncias devera levar em consideragao:

¢ Levantamentos cadastrais e de observagdo no campo e tomando por base os anteprojetos
geométrico e de terraplenagem, determinagdo das redes de servigcos publicos e seus
dispositivos, subterraneos, superficiais e aéreos, que serao atingidos. Verificagdo da
possibilidade de otimizagao do projeto para minimizar tais remanejamentos;

o Estabelecimento, junto aos 6rgédos ou empresas responsaveis por tais servigos publicos,
das necessidades de remanejamentos, obras de protegao, alongamento e outras. Nesta
ocasiao, deverao ser caracterizados os servigos diretamente necessarios a execugao da
obra, distinguindo-os daqueles mais gerais e associados a melhoria operacional do servigo
publico;

e A participacdo da Contratante se dara por ocasido dos entendimentos para delimitagdo das
responsabilidades e atribuigbes da Executora da Obra e dos demais 6rgdos ou empresas
envolvidas;

¢ Memorial descritivo e calculo e notas de servigo;
¢ Quantitativo por tipo de materiais.

O projeto definitivo podera ser entregue e representado em escala compativel ao entendimento e
visualizagdo, desde que previamente acordada com a CAF. O produto consolidado integrara a
Minuta do Projeto Executivo.

i) Projeto Executivo de Obra de Arte Especial (OAE):

O projeto estrutural devera atender nas normas técnicas da ABNT, da Marinha Brasileira e
instrucoes de servigo do DNIT em vigor.

Para projeto estrutural em concreto armado convencional e/ou protendido, devera conter,
no minimo, os seguintes elementos:

¢ Planta de locacgéo (por eixos) e cargas dos pilares;

o Cortes transversais e longitudinais da estrutura, localizados nos pontos mais significativos
da estrutura, para esclarecer o maior nimero de informagdes sobre o projeto;

¢ Apresentar plantas de formas para cada nivel de estrutura;

o Apresentar detalhamento dos cortes, elevagdes de todas as pegas da estrutura, necessarios
ao perfeito conhecimento das formas, dimensoes e segoes;

¢ Adotar convengdes que permitam visualizar com facilidade as diferengas de niveis;

e Desenhos para execugdo de armaduras, contendo todos os dados necessarios a boa
execucdo da armadura. Todas as barras e posicoes devem estar perfeitamente definidas
tanto nas dimensdes quanto na sua colocagao na forma;



¢ Indicacdo do quadro de ago, com numeragdo e nomenclatura adequadas, quantidades,
comprimento de cada barra e comprimento total;

¢ Indicacdo de volume de concreto, area de formas e resumo de ago por prancha;

e Projeto especifico das formas contendo os desenhos de montagem da forma, planta de
locagao dos eixos e gastalhos, locagao dos pilares, planta de cimbramentos e travamentos,
planta de processo de paginagao das lajes, desenhos de confecgdo da forma bem como
plano de execugao;

o A localizagdo das juntas de dilatagdo e as dimensdes dos elementos estruturais nos dois
lados das juntas deverdo ser estudadas de modo a minimizar as interferéncias dos
dispositivos de vedagdo com as armaduras e permitir uma concretagem bem-feita em torno
destes. As juntas de dilatacdo deverao ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de
vedagao com elastbmero ou equivalente;

o Definir por meio de plantas, cortes e elevagdes com indicagdo de sua orientagado e

dimensbes inclusive se serdo fechadas, as aberturas necessarias a passagem de
tubulagdes principais de instalagdes hidraulicas, elétricas, mecanicas e outras;

¢ Indicacao de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso;

e Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, secoes,
elevacgoes e, quando for necessario, tabela das alturas dentro da peca;

o Detalhamento das ancoragens;
o Classe de agressividade: considerar classe V;

e Cobrimento das armaduras: adotar cobrimento para pilares 7centimetros e demais
elementos estruturais, por exemplo, vigas e outros, 5centimetros;

¢ Adotar trem tipo de classe 45 toneladas;

e Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos por meio de plantas, sec¢des e
elevacgoes;

¢ Memorial descritivo e calculo e notas de servico;

¢ Quantitativo por tipo de materiais.

j) Orcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro:

Os orgcamentos serao elaborados a partir do desenvolvimento dos projetos e levantamento de
todos os quantitativos necessarios de materiais e servigos para execugao das obras. No que diz
respeito a Referéncia de Pregos Admitidos, deverao ser atendidas as determinagdes contidas no
Acordao n.° 3.938/2013 — Tribunal de Contas da Unido (TCU) — 22 Camara e do Decreto n.°
7.983/2013, que estabelecem regras e critérios para elaboragédo do orgamento de referéncia de
obra e servigos de engenharia.

O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia sera obtido a partir das
composig¢des de custo unitarios previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes do SINAPI (CEF) ou do SICRO (DNIT), no caso de servicos de obras de
infraestrutura de transportes excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que
nao possam ser considerados como de construcao civil.

Outra opgao é apresentar pesquisa de mercado com cotagao para 0s servigos e itens que nao
constam em tabelas de precos referenciais. S&do admitidas como fontes de informagédo de
mercado: consulta a fornecedores de ramo compativel ao objeto cotado. A pesquisa apura no
minimo trés cotagdes de mercado, que devem ser apresentadas em conjunto com o quadro
resumo de informagdes, assinada pelo responsavel técnico pelo orgamento, indicando
necessariamente as fontes de consulta (com no minimo nome da empresa, CNPJ, telefone, nome
do contato e data, no caso de cotagbes) e adotada como referéncia valor igual ou inferior a
mediana entre os valores.

o Memoria de calculo dos quantitativos;

e Calculo do BDI. Composigédo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) e indicagdo da
respectiva taxa no orgamento sintético;

¢ Planilha Orgamentaria Sintética e Analitica, contendo: a numeragao do item, descrigdo do



item, unidade do item, quantidade do item, prego unitario de material e de mao de obra do
item, preco total de material e de méo de obra do item, e o preco total do item.

e A composicdo dos custos unitarios e composicdo das leis sociais dos servicos nao
relacionados nas tabelas SINAPl e SICRO;

o Comprovagdes dos Precos Cotados no Mercado;
¢ Justificativa para a adogéo ou ndo de desoneragao;
¢ A base de referéncia, contendo més e ano, utilizada para elaborar do orgamento;

o Cronograma fisico-financeiro para execugcéo da obra, constando os valores de cada etapa
no més. Devera ter o valor total de cada més e o acumulado més a més.

Devera ser observado o disposto na Instrugdo Normativa N.° 04/2022 da Secretaria de
Administragéo e Planejamento (SAP), aprovada pelo Decreto N.° 51.742 de 8 de dezembro de
2022, que dispbe sobre os processos licitatorios e de contratagdes diretas, formalizagdo de
contratos, as alteragbes contratuais, a gestdo e a fiscalizagdo dos contratos no ambito do
Municipio de Joinville.

FORMA DE APRESENTAGAO E ENTREGA DOS SERVICOS/PRODUTOS

1. A versao inicial dos Produtos, bem como suas revisdes, deverao ser entregues em duas
vias impressas coloridas no que couber e uma via em meio digital, enviada por File Transfer
Protocol (FTP) para a Contratante, de forma precisa, completa e clara, devendo conter todos
os elementos necessarios para a perfeita compreensao e entendimento. Estas vias deverao
ter numeracao por linha para facilitar as observagdes. O FTP sera disponibilizado pela
Contratante;

2. Quanto a apresentacéo dos arquivos digitais entregues, deverao obedecer a seguinte forma:

3. arquivos abertos elaborados em software compativel ao LibreOffice para textos, tabelas,
graficos e planilhas;

e mapas, cartas, plantas, cartogramas, perfis topograficos, imagens e ortofotos devem ser
georreferenciados e editados em software compativel com o ArcGis 10 e/ou AutoCAD 2010;

¢ todos os documentos deverao ser consolidados em software Acrobat (arquivos PDF)
devidamente assinados pelo responsavel técnico.

Apos a aprovagao do Produto por parte da CAF, a Contratada apresentara a versao final do
Produto, que devera ser entregue em uma via impressa colorida e em meio digital, enviada por
(FTP), sem numeracgao por linha, devera conter as assinaturas (fisicas e digitais) dos responsaveis
técnicos, acompanhados de documentagcdo que comprove a responsabilidade técnica pela
elaboracao do(s) Produto(s) nos termos das normas pertinentes, de todos os profissionais
envolvidos e da empresa, com o respectivo comprovante de pagamento.

Toda documentagao elaborada pela Contratada devera estar devidamente identificada, em
relagdo a empresa e profissional responsavel, datadas e assinadas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo material elaborado a partir de sua entrega, sera de propriedade da Contratante que podera
dispor destes e que comporao o acervo de dados e informagdes com o qual a PMJ trabalha,
cedendo os direitos patrimoniais (propriedade intelectual), nos termos do artigo 111 93 da Lei
14.133/2021.

O objeto desta contratagao é caracterizado como comum.

3-Equipe Minima:

3.1 - A Contratada devera possuir em seu quadro de profissionais, técnicos com atribuicao

para execugdo dos servicos conforme lei federal n. 5.194/1996 e resolugdes especificas do Sistema
CONFEA/CREA ou CAU/BR.

4-Frequéncia e Periodicidade da execuc¢do dos servicos:
4.1 - Frequéncia: na forma parcelada, conforme solicitagdo.

4.1.1 - Os servigos serao realizados conforme a disponibiidade das unidades
da CONTRATANTE, apés prévio agendamento através telefone e/ou e-mail fornecidos no ato da solicitagio;
<,

4.1.2 - Os servigos serdo realizados preferencialmente, das 08 as 18 horas, em dias uteis,
excluindo feriados e pontos facultativos definidos por Decreto Municipal vigente;



5-Cronograma de execuciio dos servigos:

5.1 A entrega dos servigcos sera pré-definida mediante comum acordo, entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo o0 prazo maximo:

5.2 A entrega do Levantamento Planialtimétrico e do relatério Sondagem de Solo -
SPT/ICPT/ROTATIVA, quando solicitados isoladamente, sera no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados apds emissao da OS.

5.3 Para os projetos (Projeto Executivo) em caso de serem solicitados simultaneamente, deverao
ser entregues conforme abaixo:

| - Pacotes de até 04 Produtos:

a) Projetos Executivos: 80 dias corridos, contados a partir da aprovagéo entregue e aprovagao
dos estudos preliminares (as pegas técnicas podem ser entregues de forma gradativa, ndo
excedendo o prazo maximo).

Il - Pacotes de 05 a 09 Produtos:

a) Projetos Executivos: 140 dias corridos, contados a partir da aprovagao entregue e aprovagao
dos estudos preliminares (as pegas técnicas podem ser entregues de forma gradativa, nao
excedendo 0 prazo maximo).

lll - Pacotes acima de 10 Produtos:

a) Projetos Executivos: 210 dias corridos, contados a partir da aprovagéo entregue e aprovagao
dos estudos preliminares (as pegas técnicas podem ser entregues de forma gradativa, nao
excedendo o prazo maximo).

5.4 Para definigdo da quantidade de cada pacote, os itens indicados na tabela do item "2-
Descrigao dos Servigos" deste Memorial Descritivo, deverao ser considerados individualmente,
e somente estarao aptos a serem medidos apos a aprovagao pela CAF dos pacotes completos.

5.4.1 A CAF devera realizar a analise dos Produtos, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis
conforme calendario da PMJ a contar da data de recebimento pela CONTRATANTE.

5.5 Caso for constatado na analise do(s) Produto(s) que os mesmos nao atendem as exigéncias
especificadas, a Contratante solicitara, por escrito, as adequagdes necessarias a Contratada
(ajustes, alteragdes e/ou complementagdes), que devera por conta prépria e sem custos
adicionais a Contratante, realizar estas adequagao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis
conforme calendario da PMJ, contados a partir da solicitagao. Salienta-se que nestes casos os
prazos nao serao reiniciados.

IV) A(s) ata(s) de registro de pregos nao podera(ao) ser(em) prorrogada(s).

6-Local de execuc¢ao dos servicos:
6.1 Os servigos serdo executados em campo e na sede da Contratada.
7-Gestor do Contrato:

7.1 A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana de
Jomnville, sendo a mesma responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:
8.1 - S&o0 obrigagdes principais da Contratada as atividades que estdo detalhadas a seguir:
8.1.1 - Executar os servigos conforme previsto no ltem 2 do presente MD;

8.1.2 - Participar das reunides técnicas com a CAF, que serao presenciais e realizadas sempre
que necessarias;

8.1.3 - Apresentar relatério prévio de cada etapa ou fase de desenvolvimento dos trabalhos para a
devida andlise da CAF.

8.1.4 - Receber a avaliagao do produto encaminhada por escrito pela CAF, para reparar
€ corrigir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo;

8.1.5 - Estar disponivel, sempre que solicitada, mediante agendamento prévio, para a troca de
informacdes e orientagdes técnicas, definicbes de tarefas e adequagdes dos trabalhos até
durante a execugao das obras;



8.1.6 - Realizar os servigos objeto destes MD dentro da boa técnica e conformidade legal e
fornecer sempre que solicitado informagdes e documentos necessarios ao desenvolvimento do
trabalho;;

8.1.7 - Fornecer e manter atualizados os dados do profissional habilitado responsavel e dos
demais membros do corpo técnico;

8.1. 8 - Requerer a fiscalizagao, por escrito e fundamentadamente, a qual deferira ou nao, qualquer
adaptagao, elasticidade de prazo, porventura suscitado como indispensavel pela CONTRATADA;

8.1.9 - Cumprir com os prazos estipulados no Cronograma do presente MD.

8.1.10 - Assegurar a Contratante o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

8.1.11 - Assegurar a Contratante os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas
especificagdes técnicas, da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execugao do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacéo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

8.1.12 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.13 - Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Contratante, garantindo-lhe o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato.

8.1.14 - Fornecer os projetos executivos que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes as Engenharia Viaria, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢cao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de
todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugéo e implantagao do objeto
garantindo a plena compreenséao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta
nos trabalhos.

8.1.15 - Manter um Preposto, aceito pela CAF, no local do servigo, para representa-lo na
execugao do contrato.

8.1.16 - Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho,
emanadas da legislagao pertinente;

8.1.17 - Fazer encaminhamentos e aprovagdes nos orgaos competentes, bem como o
pagamentos das devidas taxas quando necessario;

8.1.18 - Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que
propiciaram a sua habilitagado e classificagao no processo licitatério, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitagao técnica-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao.

8.1.19 - Todos os projetos deverao apresentar ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

8.1.20 - Corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
senvigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou dos materiais empregados;

8.1.21 - Ter ciéncia de que em cada etapa entregue havera um Recebimento Provisorio, na qual a
Contratante, representada pela Comissao de Fiscalizagao, fara a analise dos produtos,
apontando todas as desconformidades que forem detectadas, para, apds efetuadas todas

as corregdes, proceder o Recebimento Definitivo de cada produto e liberagao para faturamento;

8.1.22 - E de responsabilidade da CONTRATADA ajustar o(s)

projeto(s)/relatorio(s) (se necessario) quando da elaboragéo do futuro processo de compras para
contratagado de empresa para execugéo das obras, se constatado a necessidade de ajuste, bem
como prestar esclarecimentos durante a execucao das obras. Para tanto estima-se o prazo

20 meses que sera contabilizado ao prazo de vigéncia contratual;



8.1.23 - Devera ser entregue as pecas técnicas constantes no item 2 do MD, de forma
individualizada para cada ;

8.1.24 - O selo de cada projeto precisara estar assinado pelo responsavel técnico com nome,
nimero de CREA/CAU de forma legivel;

8.1.25 - A contratada devera entregar os levantamentos topograficos em formato txt;

8.1.26 - Os volumes dos relatérios em .pdf deverao ter no maximo 50 MB, caso contrario devera
ser fracionado;

8.1.27 - Na entrega de cada produto, a CAF fara a avaliagdo dos resultados do trabalho. A
avaliagéo sera encaminhada, por escrito, para a contratada que, quando for o caso, devera
proceder os ajustes, alteragbes ou complementagdes solicitadas pela CAF, dentro do prazo
estabelecido pela mesma para cada caso, prazo esse que nunca sera maior que 10 (dez) dias
uteis.

8.1.28 - Devera ser entregue declaragao de projeto executivo com o nome e CREA/CAU do
responsavel, conforme modelo SEIn° 0017813048

8.1.29 - Acatar a fiscalizagéo e a orientagdo da CONTRATANTE

8.1.30 - Caso for constatado na analise do(s) Produto(s) a necessidade de proceder ajustes,
alteragdes ou complementagdes, a Contratante solicitara, por escrito, as adequacgdes necessarias
a Contratada, que devera por conta propria e sem custos adicionais a Contratante, realizar as
adequacgao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento da
solicitagéo

8.1.31 - Vistoriar os locais das intervengdes propostas, antes do inicio dos servigos, com a
finalidade de identificar as situagdes existentes e/ou quais obstaculos que porventura possam
estar relacionados ao escopo dos trabalhos a serem processados, além disso todos os projetos
deverao apresentar a solugéo técnica mais adequada de acordo com as observagdes feitas pelo
projetista acerca do local.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Os documentos técnicos serao apreciados e avaliados pela CAF conforme cronograma item
5. A avaliagdo sera encaminhada, por escrito, para a Contratada que, quando for o caso, devera
proceder os ajustes, alteragdes ou complementagdes solicitadas pela CAF.

9.2 - Na entrega de cada produto, indicado no item 2 deste Memorial Descritivo , em um prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis conforme calendario da Prefeitura Municipal de Joinville (PMJ), a
CAF fara a avaliagao dos resultados do trabalho. A avaliagdo sera encaminhada, por escrito, para
a contratada que, quando for o caso, devera proceder os ajustes, alteragbes ou complementagdes
solicitadas pela CAF, dentro do prazo estabelecido pela mesma para cada caso, prazo esse que
nunca sera maior que 10 (dez) dias Uteis.

9.3 - Exercer a fiscalizagédo do contrato por meio da CAF, documentando as ocorréncias e
manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a execugéo do Contrato;

9.4 - Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que venham
a ser solicitados;

9.5 - Receber, apurar e solucionar queixas e reclamagoes relacionados aos servigos prestados
pela Contratada.

9.6 - Fornecer planilha modelo a ser seguido pela contratada, contendo varios
servigos/composigdes ja ajustadas e referendadas pelo cédigos SINAPIE SICRO e utilizadas em
obras de infraestrutura no municipio de Joinville.

10-Condicoes Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de gestao e execugao da contratagao:

10.1.1 A gestéo sera realizada por Comissado de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comisséo
de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracédo e
Planejamento, Capitulo VI, Se¢éo IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para
compor a Comissao;



10.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais.

10.1.1.2 A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, sera
nomeada em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da publicagdo do Contrato e/ou Ata de Registro de
Precos;

10.1.2 Define-se como forma de comunicagdo com a contratada a formal, nos termos do Art. 49,
inc. VI, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e Planejamento,
aprovada pelo Decreto n.° 51.742/2022;

10.1.3 O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma proposto;
10.1.4 Os servigos serao recebidos:
a) Provisoriamente, no ato da conclusao, pela Comisséo de Fiscalizagdo e Acompanhamento;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados apds o recebimento
provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo, que ocorrera somente se os
senvigos estiverem conforme solicitagcao e as especificagdes do presente Memorial Descritivo;

c) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 10.1.4, "b" ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisoério ou definitivo dos servigos ndo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo da futura contratagao;

€) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que

os senvigos prestados ndo correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em
quantidade diversa da solicitada, a CONTRATADA devera providenciar no prazo estipulado no
subitem 8.1.30, a substituicio ou refazimento do servico, visando ao atendimento total das
especificagbes, conforme item 2, sem prejuizo da incidéncia das sangbes previstas

na contratagédo, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Cadigo de Defesa
do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

f) A aprovagao dos projetos e servicos nao eximira os autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagao pertinentes as atividades profissionais;

10.2 - Critério de avaliagao, medigao e pagamento

10.2.1 O pagamento sera conforme as medigdes realizadas, apds recebimento provisorio e
definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo.

10.2.2 Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovagéo da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVlda Lei 14.133/2021.

10.2.3 O método de avaliagao e conformidade dos servigos prestados, deverao observar os
padrées minimos de qualidade e desempenho do item 10.13.

10.3 - Formas e critérios de selegao do fornecedor.

10.3.1 Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, conforme o caso,
observada a margem de preferéncia legais.

10.3.2 O fornecedor devera apresentar:

10.3.2.1 Atestado de capacidade técnica comprovando a execugao de servigos com
caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagao, ou seja, projeto executivo de obra de arte
especial (OAE) que corresponde 30% (trinta por cento) do total a ser executado, refletindo em uma
area de 3.840,00 m2.

10.3.2.2 Capital social e patriménio liquido minimo, no percentual de 10% do valor estimado da
contratagao, conforme a art. 69,§ 4°da Lei n.° 14.133/2021.

10.3.3 O regime de empreitada da contratagao sera o de execugéo indireta por empreitada por
precgo unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.



10.3.4 O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragao, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

10.3.5 Para a contratagédo deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 5%;

10.4 - Documentagao compulsoéria para contratagao
10.4.1 Nao se aplica.

10.5 - Da garantia dos servigos e materiais empregados
10.5.1 Nao se aplica.

10.6 - Visita técnica

10.6.1 Nao se aplica.

10.7 - Subcontratagao

10.7.1 E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contratado, nas seguintes condigbes:

10.7.1.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigagéo

10.7.1.2 E permitida a subcontratacdo dos servicos de: levantamento planialtimétrico, sondagem
de solo;

10.7.2 A subcontratacdo depende de autorizagado prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

10.7.3 Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

10.8 - Valor estimado para contratagao

10.8.1 O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso na fase preparatéria, com vistas a
garantia a lisura da pesquisa de mercado e sera tornado publico apenas quando da fase externa
do procedimento.

10.9 - Adequacao/disponibilidade orgamentaria

10.9.1 Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsao
orgamentaria da unidade;

10.9.2 Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratacédo, que estao
discriminados junto ao documento "Requisi¢do de Compras" que fara parte do presente processo.

10.10 - Solugao encontrada

10.10.1 A descrigao da solugao, como um todo, se encontra pormenorizada em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar - ETP, constante neste Processo , e consiste na contratagéo

de empresa especializada na elaboragao de servigos de engenharia e arquitetura, pelo sistema
de registro de precos.

10.11 Fundamentagédo da contratagao

10.11.1 A presente contratagao foi elaborada e fundamentada com base no Estudo Técnico
Preliminar - ETP, constante neste Processo, que compde o bojo dos documentos do presente
processo de Requisigdo de Compras.

10.12 - Critérios e praticas de sustentabilidade

10.12.1 Como critério e pratica de sustentabilidade elencamos as disposig¢des o item "Acatar a
fiscalizagao e a orientagdao da CONTRATANTE", presente na etapa 8 deste Memorial
Descritivo.

10.13 - Padroes minimos de qualidade/desempenho



10.13.1 Deverao ser atendidos, no minimo neste sentido:
a) As especificagdes para o(s) servigo(s) previstas no item 2 do presente Memorial Descritivo;

b) Cumprimento dos prazos, horarios e locais previstos para as entregas nos itens 4, 5 e 6 do
presente Memorial Descritivo;

¢) Cumprir com as obrigagdes dispostas no etapa 8 do presente Memorial Descritivo;
10.14 - Das sangoes

10.14.1 No caso da contratagéo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021 e no Edital.

10.15 - Da participagao de consoércio

10.15.1 Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

10.16 Reuniées Quinzenais

Durante a fase de elaboracdo dos estudos e projetos a CAF devera em conjunto com a
CONTRATADA realizar reunides a cada 15 dias (corridos), para alinhamento dos trabalhos.

10.17 Critério de Medi¢ao e Recebimento

A medigao dos servigos se dara pela apresentacao dos estudos e projetos abaixo descritos,
sendo a unidade de medida o metro linear/metro quadrado efetivamente projetado e aceita pela
Contratante.

A aprovacgao (aceite) dos estudos preliminares na abrangéncia da OAE - enseja a medigéo de
25,54 % (Vinte e cinco inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento). Logo, para os projetos
executivos na abrangéncia da OAE - enseja a medi¢ao de 74,46 % ( Setenta e quatro inteiros e
quarenta e seis centésimos por cento), conforme tabela abaixo :

Etapa 01 - Estudo Preliminar - Medicido Somente Apos Aprovagéao 25,54%
Levantamento Topografico 0,13%
Estudo Geotécnico

Execucao de investigacdo geotécnica através de spt para obras de arte (oae) 9,95%
Execugao de investigacdo geotécnica através de cpt para obras de arte (oae) 4,15%
Execucao de investigacdo geotécnica rotativa para obras de arte (oae) 8,80%
Ensaio de Cisalhamento Direto 0,90%
Execucao de investigacdo geotécnica através de spt, para muro de contengcéo 1,61%
Etapa 02 - Projeto Executivo - Medicdo Somente Ap6s Aprovagao 74,46%
Projeto Executivo Geométrico 0,23%
Projeto Executivo de Drenagem Pluvial 0,25%
Projeto Executivo de Terraplenagem 0,09%
Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal e Vertical 0,10%
Projeto Executivo de Pavimentacao 0,18%
Projeto Executivo de Ampliagédo Sistema de lluminagéo Publica 0,29%
Projeto Executivo Para Muro de Contengao 1,00%
Projeto Executivo de Cadastro e Remanejamento de Interferéncias 0,12%
Projeto executivo de obra de arte especial (0ae) 72,10%
ggantitativos e Orcamentos, Plano de Execucgdo e Cronograma Fisico-Financeiro da 0.10%

ra

- O recebimento definitivo das pegas técnicas pela Contratante se dara pela emisséao de Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a verificagao das seguintes condigdes:

- Aceite dos projetos executivos, devidamente compatibilizados;
- Aprovagao dos projetos nos 6rgaos publicos, quando necessario;

- Apresentacao da declaracao de projeto executivo;



- Cesséo de direitos patrimoniais sobre os servigos técnicos objeto desta contratagéo;
- Cesséo de direitos autorais sobre os servigos técnicos objeto desta contratagao;

- Cesséo de direitos de propriedade intelectual das pegas técnicas desenvolvidas.
10.18 Terminologia, Definigoes, Siglas e Conceitos Basicos

Abaixo seguem a relagéo de terminologia, siglas, definicbes e os conceitos basicos existentes no
presente Memorial Descritivo (MD).

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

CD Compact Disc

CAF Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao

CAT Certidao de Acervo Técnico

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EPCs Equipamentos de Protegédo Coletiva

EPIs Equipamentos de Protegdo Individual

GPS Sistema de Posicionamento Global

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

LAl Licenga Ambiental de Instalag&o

LAP Licenga Ambiental Prévia

NR Norma Regulamentadora

Projeto Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a licitagao da obra, de

Basico (PB) acordo com as normas pertinentes da ABNT

Projeto . - . . ~
Executivo Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa

(PE) das obras, de acordo com as normas pertinentes da ABNT



PlanMOB Plano de Mobilidade Urbana de Joinville

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville
PTCo Plano de Trabalho Consolidado
REP Relatorio Estudos Preliminares

RMA Relatorio Mensal de Andamento
MD Memorial Descritivo

10.19 Das Especificagdes e Referéncias

Os estudos e projetos deverao ser elaborados em conformidade com o objeto e os principios
descritos neste MD, atendendo as Normas Brasileiras de Referéncia (NBR) da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Normas Regulamentadoras (NR) e Manuais e Instrugdes
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cabiveis a cada item do MD.
Além disso, deverao ser introduzidas as eventuais e necessarias adequagdes, adaptagbes e
atualizacdes considerando as particularidades e o objetivo dos servigos, em especial as normas e
manuais relacionados abaixo:

DNIT ES 104 - Terraplenagem - Servigos Preliminares;

DNIT ES 105 - Terraplenagem - Caminhos de Servigo;

DNIT ES 106 - Terraplenagem - Cortes;

DNIT ES 107 - Terraplenagem - Empréstimos;

DNIT ES 108 - Terraplenagem - Aterros;

DNIT 015 - ES - Drenagem - Drenos subterraneos;

DNIT 018- ES - Drenagem - Sarjetas e valetas de drenagem;

DNIT 019 - ES - Drenagem - Transposigéo de sarjetas e valetas;

DNIT 020 - ES - Drenagem - Meios-fios e guias;

DNIT 021 - ES - Drenagem - Entradas e descidas d’agua;

DNIT 022 - ES - Drenagem - Dissipadores de energia;

DNIT 023 - ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 025 - ES - Drenagem - Bueiros celulares de concreto;

DNIT 026 - ES - Drenagem - Caixas coletoras;

DNIT ES 137 - Pavimentagao - Regularizagao do subleito;

DNIT ES 139 - Pavimentagao - Sub-Base estabilizada granulometricamente;
DNIT ES 141 - Pavimentagao - Base estabilizada granulometricamente;
DNIT ES 306 - Pavimentagao - Imprimacgao;

10.6 DNIT ES 144 - Pavimentacao Asfaltica - Imprimacéo com ligante asfaltico;

DNIT ES 145 - Pavimentagéo Asfaltica - Pintura de Ligagéo com ligante asfaltico;



DNIT ES 146 - Pavimentagao Asfaltica - Tratamento Superficial Simples;
DNIT ES 159 - Pavimentos Asfalticos - Fresagem a frio;

DNIT ES 151 - Pavimentagao - Acostamentos;

DNIT ES 385 - Pavimentagao - Concreto asfaltico com asfalto polimero;
DNIT ES 031 - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico;

DNIT ES 100 - Obras Complementares - Seguranga no trafego Rodoviario - Sinalizagao
horizontal,

DNIT ES 101 - Obras Complementares - Seguranca no trafego Rodoviario - Sinalizagdo
Vertical;

DNIT 103-ES - Proteg&o do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabiéo;
DNIT ES 144 - Defensas Metalicas;
DNIT ES 088 - Dispositivos de Seguranga Lateral: guarda rodas, guarda-corpos e barreiras;

NBRISO 10.006 - Sistema de Gestao da Qualidade - Diretrizes para a gestdo da qualidade
em empreendimentos;

NBR 5629 - Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execugao;

NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

NBR 6120 - Cargas para Calculo de Estruturas de Edificagbes

NBR 6122 - Projeto e execugao de fundagdes;

NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes;

NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio;
NBR 6489 — Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundacgao;

NBR 7187 — Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido —
Procedimento;

NBR 7188 — Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestre;

NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira;

NBR 7191 - (NB 16) Execucao de Desenho para obras de concreto Simples ou Armado.
NBR 7211 - Agregado para concreto - Especificagao;

NBR 7212 - Execugao de concreto dosado em central - Procedimentos;

NBR 7242 - Pecga fundida de ago de alta resisténcia para fins estruturais;

NBR 7480 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
Especificagdes;

NBR 7481 - Tela de ago soldada - Armadura para concreto;

NBR 7482- Fios de ago para estruturas de concreto protendido — Especificagao;

NBR 7483 — Cordoalhas de ago para estruturas de concreto protendido — Especificagao;
NBR 7808 - Simbolos graficos para projetos de estruturas;

NBR 8044 - Projeto geotécnico - Procedimentos;

NBR 8681 - Agbes e seguranga nas estruturas - Procedimento;

NBR 8890 - Tubo de concreto de segéo circular para aguas pluviais e esgoto sanitario -
Requisitos e métodos de ensaios;



NBR 8953 - Concreto para fins estruturais — Classificagéo pela massa especifica, por
grupos de resisténcia e consisténcia;

NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;
NBR 9061 - Seguranga de escavagao a céu aberto - Procedimento;

NBR 9062 - Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado;

NBR 10067 - Principios Gerais de Representagdo em desenho Técnico;

NBR 10839 — Execugdo de obras de arte especiais em concreto armado e concreto
protendido — Procedimento;

NBR 11862 - Sinalizagéo horizontal viaria - Tinta a base de resina acrilica;
NBR 11904 - Sinalizag&o vertical viaria - Placas de ago zincado;

NBR 12266 - Projeto e execucao de valas para assentamento e tubulagdo de agua esgoto
ou drenagem urbana - Procedimento;

NBR 12284 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitagao -
Procedimento;

NBR 12266 - Projeto e execugao de valas para assentamento e tubulagdo de agua esgoto
ou drenagem urbana - Procedimento;

NBR 13133 - Execugéo de levantamento topografico;

NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos
especifficos;

NBR 14636 - Sinalizagdo horizontal viaria - Tachas refletivas viarias - Requisitos;
NBR 14644 - Sinalizagao vertical viaria - Peliculas - requisitos;

NBR 14885 - Seguranga no trafego - Barreiras de concreto;

NBR 14931 - Execugao de estruturas de concreto - Procedimento;

NBR 15421 — Projeto de estruturas resistentes a sismos — Procedimento;

NBR 15645 - Execugéo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais
utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

NBR 15688 - Redes de distribuigdo aérea de energia elétrica com condutores nus;

NBR 15696 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

NBR 16239 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificacées com perfis tubulares;

ASTM D3080 - 04 - Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under
Consolidated Drained Conditions;

NR-18 - Condigdes e meio ambiente do trabalho na industria da construgéo - Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) - 2015;

NR-33 - Seguranga e Saude nos Trabalhos em Espacgos Confinados - MTE - 2012;

Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) do Projeto Viva Cidade 2 - Revitalizagdo
Ambiental e Urbana do Municipio de Joinville. BID, dezembro de 2014;

Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) da Bacia Hidrografica do Rio Cachoeira
(Manual de Drenagem), Fevereiro de 2011, que se encontra disponivel
para download no site da PMJ, no link, https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-

diretor-de-drenagem-urbana-pddu-da-bacia-hidrografica-do-rio-cachoeira/;

Diretrizes basicas para elaboragao de estudos e projetos rodoviarios — DNIT;

Manual de projeto de obras de artes especiais — DNIT;
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