Prefeitura de Joinville

Joinville

ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0017146739/2023 - SEINFRA.UOE

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:
1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n°

04/2022 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Caberd a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condi¢cdes contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iniciado em até 5 dias uteis/corridos apds
emissdao da Ordem de Servico;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de
execucdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e

demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegdo de finais de
semana e feriados, caso em que deverd ser solicitada autorizagdo da Comissdo de Fiscalizacdo para
acompanhamento;

1.1.5 — Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacdo dos servicos — conforme indicado no item 2 do Memorial Descritivo
0016579035;

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0016706526;
1.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos

executados e da madequacdo de materiais € equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucao da
obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos

de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando

livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servicos



por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas
serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas ndo autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo.

1.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer rregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.9 - Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:
1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
rrregularidade.

1.1.10 - Forma de comunicacio - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrug¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construg¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparacao, pela
corre¢do, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias, conforme estabelece o Art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

1.1.12 - Recebimento provisério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente: Sera emitido em até quinze (15) dias apos o térmmo da execugdo da obra, quando os
servicos ficarem teiramente concluidos e de perfeito acordo com os elementos técnicos € demais detalhes,
bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes competentes. O referidlo Termo de Recebimento
Provisorio sera assinado pela CAF, Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA;

b ) Definitivamente: Poderd acontecer em até noventa (90) dias apos a data de emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio. Durante este periodo, a CAF realizard vistorias e constatando ndo existir defeitos ou
immperfeicdes aparentes, ou qualquer outro tipo de problema decorrente da execucdo do objeto, emitira o
Termo de Recebimento Definitivo, assinado entdo pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo do
CONTRATANTE e pela CONTRATADA. Se durante o periodo de vistorias, for detectado algum defeito

construtivo, a CAF fard notificacdo a CONTRATADA, estabelecendo um prazo para que esta faga as
devidas corregdes e apos sanadas, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com a data atual, para
efeitos legais, devidamente assinado pela Comissio de Acompanhamento e Fiscalizagio do
CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.12, "b"" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto

no subitem 1.1.12, "'b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) nao exclulem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;



e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).

1.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medi¢oes;

1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padrdoes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - Para a remuneracao da Contratada, serdo realizadas medicoes mensais dos servigos executados e
sendo aprovados pela CAF, serd autorizado a emissao de notas fiscais correspondentes ao seu valor.

1.2.2 - O pagamento sera efetuado de acordo com a proposta de precos apresentada pela
empresa contratada, vencedora da licitagdo, observado o que consta no Edital e seus Anexos,
inclusive quanto a forma e condigdes de pagamento.

1.2.3 - O pagamento sera efetuado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser
emitida em nome do Municipio, na qual devera constar o nuimero da licitagao, contrato, empenho,
descrigdo do objeto e apresentagcado das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a
contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa de Débitos
Trabalhistas), conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e nos os termos do art. 92, inciso
XVlda Lei n® 14.133/2021.

1.2.4 - O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado apds o aceite da medigao/produto pela CAF,
de acordo com o Processo SEIl de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal e encaminhado das
Fazenda para quitagao. As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes
federais, estaduais e municipais vigentes.

1.2.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragao, sera aplicado
como indice de atualizacdo monetaria o IPCA — Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obra de arte especial
(OAE) com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitacdo, que corresponda a 50% (cinquenta por
cento) do total a ser executado;

1.3.2 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global;

1.3.3 - A execugdo do presente contrato sera pelo regime de execugdo indireta de empreitada
por preco unitario.

1.3.4 - Para contratacdo podera ocorrer a participagdo de empresas em consorcio, conforme Art. 15 da Lei
14.133/2021.
1.4 - SUBCONTRATACAO

1.4.1 - Sera permitida a subcontratagcéo de servigos topograficos, cravagao de estaca,
langamento de estrutura, até o limite de 30% do valor total da contratagao.

1.4.2 - Todo servigo técnico subcontratado devera vir acompanhado de Anotacéo de



Responsabilidade Técnica.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

14.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.5 -DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 12.169.396,12.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estio em conformidade com a previsdo or¢amentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estarao

dispostos posteriormente no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento para atendimento ao
mteresse publico envolvido € a contratagao de empresa(s)

especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado Obras de
Arte Especial (OAE).
1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentag¢ao o Estudo Técnico Prelimnar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Alkm dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto e
nos itens/documentos ETP (Estudo Técnico Preliminar) valido e constante nesse processo.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os segumntes padrdoes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser

atendidos os segumtes critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto,

cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido micial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:



a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro valido
constante nesse processo, considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade
minima

esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a
glosa parcial das medicdes, aplicavel a partir do quinto més de execucao da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro
da extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, ap6s a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicagdo de Penalidade que ird avaliar as sangdes nos termos da

lei, considerando a gravidade do evento.
1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do

concreto, data, horario prevista de iicio e término, equipe e equipamentos e¢ area a ser isolada pela
CONTRATADA. Realizar a caracterizagdo dos agregados, necessidade de correcdo alcali-agregados ou
adi¢ao de polimeros.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
deverd apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparagdo das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Ap0s a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacao relatorio de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicacdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizagdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteragao, a CONTRATADA devera elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O
traco devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

1.11- CONDICOES GERAIS



1.11.1 - A Contratante responsabilizar-se-a pelo pagamento da obra resultante de modificagbes
sempre que devidamente autorizada pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites
conforme disposto nos Arts. 141 a 146 da Lei n°®14.133/2021.

1.11.2 - O prestador devera apresentar comprovacido de Capacidade Técnica de obras
executadas com as caracteristicas similares, através de acervo, devidamente registrado no
Conselho Especifico, por tratar-se de Obra de Arte Especial.

1.11.3 - Os elementos estruturais em concreto serao liberados para concretagem apds a
verificagao e liberacéo pela CAF. A medicao destes elementos so6 sera efetivada quando todas as
etapas, como forma, aco e concreto formarem um elemento monolitico.

1.11.4 -As medi¢des poderao ser mensais exceto em casos em excepcionais, a critério da PMJ,
indicando a quantidade real dos servigos executados no més e situagdo em que a obra se
enquadra;

1.11.5 - O cronograma fisico/financeiro sera balizador para que a Fiscalizagdo da Obra efetue e
aprove as medi¢des quando for atingido o percentual acumulado proposto para que, efetivamente,
a obra tenha andamento e conclus&do dentro do prazo contratual, tendo como objetivo principal, sua
utilizacao.

1.11.6 - A empresa proponente devera ter conhecimento do regime de chuvas do municipio.
1.11.7 - A empresa proponente devera ter conhecimento do regime de maré do municipio.

1.11.8 - Erros, vicios, servicos que por ventura ndo constam das pecas técnicas deverao ser
absorvidas pela CONTRATADA sem 6nus pela CONTRATANTE.

1.11.9 - A execucédo de todos os servigos de construgdo obedecera rigorosamente aos projetos e
demais documentos especificados neste Memorial, salvo excecdes necessarias encontradas no
decorrer da obra. Em caso de divergéncias de informacdes entre os documentos apresentados a
Empresa Contratada devera consultar os autores dos projetos executivos por meio da Comisséo
de Acompanhamento e Fiscalizagao (CAF).

1.11.10 - A CAF sera exercida no interesse da Administracdo e nao exclui, nem reduz a
responsabilidade da Empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, a sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos.

1.11.11 - AEmpresa Contratada fica sujeita, onde se aplicar, as penalidades constantes na Lei n.°
14.133/2021 e demais normas pertinentes, em caso de ndao cumprimento de suas obrigagodes.

1.11.12 - Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados previamente
a CAF, sendo que nenhuma modificagdo sera admitida nos projetos e na obra sem
consentimento, por escrito, dos autores dos projetos por meio da CAF.

1.11.13 - A CAF devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretacdo dos
Projetos e Especificacdes e cumprimento satisfatério das clausulas do Contrato. E vedado o inicio
de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento por escrito da CAF ou sem a
notificacdo por escrito da Empresa Contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para
que a CAF tome as providéncias de inspec¢ao antes do inicio das operagdes. Os servicos/obras
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados pela CAF. Esta tera livre
acesso aos trabalhos durante a execugdo do servico/obra e devera ter todas as facilidades
razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de obra empregada sdo compativeis com
as especificagdes de projeto.



1.11.14 - AEmpresa Contratada ndo devera realizar qualquer servigo/obra de remogao, desvio ou
reconstrucao de servigos de utilidade publica, antes de consultar, as Concessionarias de Servigo
Publico, Autoridades e Proprietarios sem prévia anuéncia da CAF nos pedidos a serem
formalizados para eles. Além de determinar a localizagao exata da intervencao a ser realizada, a
Empresa Contratada devera notificar por escrito, estas entidades, quanto a natureza dos trabalhos
que possam afetar suas instalagdes, servicos ou propriedades.

1.11.15 - Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condigdes estipuladas neste memorial e codigos, normas e
especificacoes técnicas brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdao ser alterados em caso de falta dos mesmos no
mercado ou retirados de linha pelo fabricante, sempre mediante consulta prévia por escrito aos
autores dos projetos por meio da CAF.

1.11.16 -A mao de obra a ser empregada pela Empresa Contratada devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario.

1.11.17 - Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagam as condicbes contratuais.
Neste caso a Empresa Contratada ficara obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

1.11.18 - A Empresa Contratada devera apresentar previamente, uma proposta de implantagao
do canteiro de instalagbes provisérias, sem prejuizo as outras formalidades legais. A obra sé
podera ser iniciada apés a aprovagao do Layout do canteiro por parte da CAF.

1.11.19 - Antes do recebimento final do servico/obra, a via, as jazidas de empréstimo, pedreiras e
todo o terreno ocupado pela Empresa Executora, deverao ser limpos de todo o lixo, excesso de
materiais, estruturas temporarias e equipamento, deixando regularizados e paisagisticamente
apresentaveis. Os servigos acima relacionados serdo considerados como servigos necessarios a
conclusdo do Contrato e nenhum pagamento direto sera feito pelos mesmos.

1.11.20 - O objeto da futura contratagéo € de natureza nio continua.

1.11.21 - Os quantitativos estao previstos em planilha orcamentaria, conforme peca técnica que
compdem esse processo.

1.11.22 - O objeto desta contratagdo € caracterizado como obra e servigo de engenharia especial
por escopo.

1.11.23 - O prazo de vigéncia da contratagcédo sera de 14 (quatorze) meses contados a partir da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.11.24 - O prazo de vigéncia da contratagado € prorrogavel, na forma do artigos 111 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.11.25 - A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se prevista no
Estudo Técnico Preliminar.

1.11.26 - A descricao da solugdo como um todo encontra-se prevista em topico especfifico dos
Estudos Técnicos Preliminares e consiste na contratacdo de empresa especializada para
conclusado da construcdo de uma Ponte em concreto armado para transposi¢ao do rio Cachoeira,
bem como a ligagao viaria entre as ruas Placido de Olimpio de Oliveira e Aubé

1.11.27 - As reunides técnicas com a CAF, serdo presenciais e realizadas sempre que
necessarias.



1.11.28 - A comunicagao entre a contratante e a contratada sera através de e-mail, telefone, ou
outro meio eletrénico que estiver disponivel.

1.11.29 - A contratada devera reparar e corrigir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucio.

1.11.30 - A contratada mantera durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condicdes que propiciaram a sua habilitacédo e classificacdo no processo licitatorio.

1.11.31 - A Empresa Contratada devera manter em seu escritério de obra:

A matricula da obra no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

1 via da Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra;
¢ 1 um jogo completo do projeto executivo;
¢ 1 um jogo completo do projeto executivo para atualizagdo na obra.

1.11.32 - A Empresa Contratada devera nomear um representante e um suplente para o
preenchimento e assinatura do Diario de Obra (DO) que devera obrigatoriamente:

e Possuir numeracao sequencial;
¢ Informar sequencialmente a data e o dia da semana;

e Informar claramente e separadamente as condicdes meteoroldégicas dos periodos da
manha, tarde e noite;

¢ Informar os equipamentos utilizados no dia, inclusive quando houver atividade de empresas
especializadas terceirizadas;

e Informar a quantidade de funcionarios da equipe que trabalhou efetivamente no dia,
separados por fungao, inclusive quando houver atividade de empresas especializadas
terceirizadas;

¢ Informar os horarios do inicio do expediente, intervalo para almogo e final do expediente;

e Ser preenchido diariamente em 2 (duas) vias contendo: resumo das atividades do dia,
eventuais ocorréncias na obra, solicitagdes da CAF e demais informacbes que o
representante da Empresa Contratada considerar importantes;

e Conter a assinatura do representante da Empresa Contratada e de pelo menos um
representante da CAF em todas as folhas das 2 (duas) vias.

1.11.33 - Torna-se obrigatério apds preenchimento do Diario de Obra (DO) que:

e O representante da Empresa Contratada deve entregar diariamente para CAF as 2 (duas)
vias do DO devidamente assinadas;

o A CAF devera fazer suas observagdes e/ou ressalvas nas 2 (duas) vias, encerrar o DO,
assinar a documentacédo e devolver 1 (uma) das vias para o representante da Empresa
Contratada;

e Apés a assinatura e encerramento do DO pela CAF, sdo vedados quaisquer anotagdes e/ou
rasuras. Eventuais anotagdes esquecidas ou omitidas involuntariamente devem ser feitas,
claramente identificadas, no DO do dia posterior;


http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/instituto-nacional-do-seguro-social-inss/

e A CAF e a Empresa Contratada devem arquivar as suas vias do DO em local seguro
(preferencialmente fora do canteiro de obras), pois esse sera o documento oficial para
dirimir quaisquer duvidas da obra.

1.11.34 - OBSERVAGAO: A obra s6 podera ser iniciada apos entrega, pela CAF, da Ordem de
Servigo.

1.11.35 - A Empresa Contratada devera tomar em todas as ocasides, o necessario cuidado em
todas as operagdes e uso do seu equipamento para proteger o publico.

1.11.36 - Os derramamentos resultantes das operagdes de transporte ao longo ou por meio de
qualquer via publica deverao ser removidos imediatamente pela Empresa Contratada, com énus
para a mesma.

1.11.37 - As operacgdes de construcdo deverdo ser executadas de tal maneira que causem o
minimo incébmodo possivel a propriedades limitrofes.

1.11.38 - Quaisquer servigos de utilidade publica, avariados pela Empresa Contratada deverao
ser consertados imediatamente, com 6nus para a mesma.

1.11.39 - A Empresa Executora devera isentar a Contratante e todos os seus representantes, nos
processos, acdes ou reclamatdrias de qualquer ato causado pela obra ou servico.

1.11.40 - A Empresa Executora caber&o todos os encargos impostos por lei por quaisquer danos
ou morte de qualquer pessoa ou danos a propriedades publicas e privadas por ela causados.

1.11.41 - A operagao de guindastes s6 sera realizada por profissional habilitado e treinado para
esse tipo de operacéo.

1.11.42 - Os materiais entregues na obra deverao ser inspecionados quanto ao seu estado, no ato
do seu recebimento, cabendo a recusa pela CAF e Empresa Contratada no caso de eventuais
defeitos que impegam a sua montagem. Cabera, neste caso, ao fornecedor a obrigagao de repor
todo o material que posteriormente for avariado ou recusado.

1.11.43 - Para a descarga das pecas, deverdao ser utilizados dispositivos de levantamento
adequado, igados em posigao horizontal, guiando-os no inicio e final da manobra.

1.11.44 - Quaisquer danos causados as estruturas e edificagbes lindeiras, apds o inicio das
obras, serao de responsabilidade da Empresa Contratada, devendo ser ressarcidos/indenizados
ou recuperados.

1.11.45 - Um dos principais impactos que deve ser gerenciado € o contato entre os trabalhadores
da Empresa Contratada e a comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores
frente a0 meio ambiente. Justifica-se, assim, a emissdo de normas de conduta para os
trabalhadores que se alojarem nos canteiros, bem como a promogéo de atividades educacionais
para a manutengao de bom relacionamento com as comunidades (Codigo de Conduta).

1.11.46 - Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a
obediéncia a procedimentos de saude e de diminuicdo de residuos, nas frentes de trabalho,
canteiros, faixa de dominio e estradas de servico, como os relacionados a seguir.

1.11.47 - A manutencdo de animais domésticos deve ser desencorajada, uma vez que
frequentemente tais animais sdo abandonados nos locais de trabalho ou residéncia ao término da
obra.

1.11.48 - O porte de armas brancas e de fogo é proibido nos alojamentos, canteiros e demais
areas da obra. Canivetes sdo permitidos nos acampamentos, cabendo ao pessoal da seguranca
julgar se tais utensilios devem ser retidos e posteriormente devolvidos quando do término da obra.



Apenas o pessoal da seguranga, quando devidamente habilitado, pode portar armas de fogo. A
Empresa Contratada devem assegurar o necessario treinamento do pessoal da seguranca.

1.11.49 - Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas (facao,
machado, motosserra, etc.) devem ser recolhidos diariamente.

1.11.50 - E proibida a venda, manutengéo e consumo de bebidas alcodlicas nos canteiros ou nas
pracas de obras.

1.11.51 - Os trabalhadores devem obedecer as diretrizes de geragdo de residuos e de
saneamento. Assim, deve ser observada a utilizagao de sanitarios (é bastante comum a sua nao-
utilizacdo) e, principalmente, verificado o nao-langamento de residuos no meio ambiente, tais
como recipientes e restos de refeicdes ou materiais descartados na manutencao de veiculos.

1.11.52 - Os trabalhadores devem se comportar de forma adequada no contato com a populacgao,
evitando a ocorréncia de brigas, desentendimentos e alteragdes significativas do cotidiano da
populacéao local.

1.11.53 - A Contratada deve responder por todas as despesas decorrentes dos servicos que
envolvam quaisquer prestadores de servigos publicos, que porventura sejam necessarios a
execugao do objeto.

1.11.54 - As Proponentes deverao ler o relatorio técnico SEI n° 0016899797, para melhor
compreensao do atual estagio da obra.
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