
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0019471884/2023 - SEINFRA.UAR

 

 

Joinville, 11 de dezembro de 2023.
             
 
 OBRA: 1239 - Registro de preços para contratação eventual de serviços de reparos em redes de drenagem, para as Unidades  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 26,81%  
 BDI Equipamentos: 16,55%  
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 09/2023, SICRO/SC 07/2023, SINAPI/SC 09/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Elisa Kassulke Engel - CREA 0614856

 

 DATA DA CONSOLIDAÇÃO: 01/11/2023  
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 GRUPO 1: URL - SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM -3 (TRÊS) EQUIPES 9.408.484,09

 

 

1.1
Limpeza manual de caixa de passagem ou poço de visita (ref.

4915712)

C.P.

131210284551 -

Composição

Própria 09/2023

m³ 15,50 100,65 26,81 127,63 1.978,27

 

 
1.2

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00

m em valas e bueiros

1600404 -

SICRO/SC

07/2023

m 8.077,00 9,63 26,81 12,21 98.620,17

 

 
1.3

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50

m em valas e bueiros

1600405 -

SICRO/SC

07/2023

m 60,00 10,63 26,81 13,48 808,80

 

 

1.4
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

tijolos macicos de concreto. ref. 97949

C.P.

131210384730 -

Composição

Própria 09/2023

UN 466,00 706,88 26,81 896,39 417.717,74

 

 

1.5

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

simples, excluindo tampão. ref. 99259

C.P.

131210384737 -

Composição

Própria 09/2023

UN 238,00 1.289,52 26,81 1.635,24 389.187,12

 

 

1.6

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

dupla, excluindo tampão. ref. 99256

C.P.

131210384743 -

Composição

Própria 09/2023

UN 82,00 2.156,47 26,81 2.734,62 224.238,84

 

 

1.7

Caixa de ligação/passagem, retangular para drenagem, em

alvenaria com blocos de concreto, excluindo tampao. ref.

99290

C.P.

131210384746 -

Composição

Própria 09/2023

UN 136,00 1.585,53 26,81 2.010,61 273.442,96

 

 

1.8

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 200 ou 300 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

C.P.

1312209139931

- Composição
M 2.799,00 93,83 26,81 118,99 333.053,01
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rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92820, 93379)

- Composição

Própria 09/2023

 

1.9

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92821, 93379)

C.P.

1312208139118

- Composição

Própria 09/2023

M 6.556,00 132,89 26,81 168,52 1.104.817,12

 

 

1.10

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90084,  101602, 101623, 92821, 93368)

C.P.

1312208139181

- Composição

Própria 09/2023

M 1.407,00 239,34 26,81 303,51 427.038,57

 

 

1.11

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92821, 93373)

C.P.

1312208139193

- Composição

Própria 09/2023

M 80,00 329,12 26,81 417,36 33.388,80

 

 

1.12

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92824, 93379)

C.P.

1312208139123

- Composição

Própria 09/2023

M 2.644,00 172,34 26,81 218,54 577.819,76

 

 

1.13

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102278, 101603, 101624, 92824, 93369)

C.P.

1312208139171

- Composição

Própria 09/2023

M 1.513,00 298,83 26,81 378,95 573.351,35

 

 

1.14

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92824, 93373)

C.P.

1312208139197

- Composição

Própria 09/2023

M 80,00 401,43 26,81 509,05 40.724,00

 

 

1.15

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90082, 101624, 92826, 93367)

C.P.

1312208139132

- Composição

Própria 09/2023

M 480,00 202,14 26,81 256,33 123.038,40

 

 

1.16

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

101603, 102278, 101624, 92826, 93369)

C.P.

1312208139203

- Composição

Própria 09/2023

M 510,00 334,52 26,81 424,20 216.342,00

 

 

1.17

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92826, 93373)

C.P.

1312208139201

- Composição

Própria 09/2023

M 200,00 442,70 26,81 561,39 112.278,00

 

 

1.18

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000 mm, junta rígida, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m.

inclui locação, escavação, escoramento, preparo de fundo de

vala, assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui

materiais (sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92828,

93369)

C.P.

1312208139141

- Composição

Própria 09/2023

M 440,00 365,85 26,81 463,93 204.129,20

 

 

1.19

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92828, 93373)

C.P.

1312208139208

- Composição

Própria 09/2023

M 400,00 486,87 26,81 617,40 246.960,00

 

 

1.20

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92830, 93369)

C.P.

1312208139219

- Composição

Própria 09/2023

M 60,00 470,13 26,81 596,17 35.770,20

 

 

1.21

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92830, 93373)

C.P.

1312208139217

- Composição

Própria 09/2023

M 60,00 567,39 26,81 719,51 43.170,60

 

 Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro  
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1.22

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92832, 93369)

C.P.

1312208139221

- Composição

Própria 09/2023

M 200,00 533,62 26,81 676,68 135.336,00

 

 

1.23

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92832, 93373)

C.P.

1312208139226

- Composição

Própria 09/2023

M 200,00 633,18 26,81 802,94 160.588,00

 

 
1.24

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 1.120,00 21,76 26,81 27,59 30.900,80

 

 

1.25

Retirada e recomposicao de pavimento em paralelepipedos,

rejuntamento com po de pedra, para o fechamento de valas.

 (ref. 101817)

C.P.

131210284537 -

Composição

Própria 09/2023

M2 7.272,00 34,53 26,81 43,79 318.440,88

 

 

1.26

Retirada e reassentamento de bloco de concreto para piso

intertravado (lajota/paver), com reaproveitamento dos blocos.

ref. 101865

C.P.

131210384870 -

Composição

Própria 09/2023

M2 6.094,00 31,67 26,81 40,16 244.735,04

 

 

1.27
Demolição e recomposição de calçada de concreto (ref.

94992+1600436+91283)

C.P.

131210284540 -

Composição

Própria 09/2023

M2 2.200,00 85,54 26,81 108,47 238.634,00

 

 

1.28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (ref. SINAPI 95878)

C.P.

1312208139478

- Composição

Própria 09/2023

T 21.552,60 24,71 26,81 31,33 675.242,96

 

 

1.29
Destinação final de resíduos da construção civil (reparos em

drenagem)

C.P.

1312310153724

- Composição

Própria 09/2023

T 21.552,60 32,58 16,55 37,97 818.352,22

 

 

1.30 Esgotamento de vala com bomba (ref. sicro 2003863)

C.P.

1312208139245

- Composição

Própria 09/2023

h 42,00 20,21 26,81 25,63 1.076,46

 

 

1.31
Mobilização/desmobilização de equipamento com semirreboque

(ref. sicro 5914640)

C.P.

1312208139247

- Composição

Própria 09/2023

un 70,00 206,03 26,81 261,27 18.288,90

 

 

1.32

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro até

1,00m, sem substituição da tubulação. inclui mobilização,

sinalização, escavação, reparo, reaterro e compactação. (ref.

SINAPI 90084, 93368, 92828 e sicro 5914640, 5213383)

C.P.

1312208139473

- Composição

Própria 09/2023

un 400,00 1.309,17 26,81 1.660,16 664.064,00

 

 

1.33

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro de

1,20m a 1,50m, sem substituição da tubulação. inclui

 mobilização, sinalização, escavação, reparo, reaterro e

compactação. (ref. SINAPI 102278, 93369, 92832 e sicro

5914640 e 5213383)

C.P.

1312208139474

- Composição

Própria 09/2023

un 50,00 1.715,47 26,81 2.175,39 108.769,50

 

 
1.34

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 370,00 40,42 26,81 51,26 18.966,20

 

 
1.35

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 1.560,00 14,10 26,81 17,88 27.892,80

 

 
1.36

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 3.192,00 12,61 26,81 15,99 51.040,08

 

 
1.37

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

09/2023

M3 200,00 682,28 26,81 865,20 173.040,00

 

 

1.38

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 09/2023

M2 370,00 98,66 26,81 125,11 46.290,70

 

 
Assentamento de tampa ou grelha de concreto em boca de

C.P.

1312308151242
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1.39 lobo. não inclui fornecimento da tampa/grelha (ref. SINAPI

102994)

1312308151242

- Composição

Própria 09/2023

UN 1.200,00 34,65 26,81 43,94 52.728,00

 

1.40
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 09/2023

M 5.452,00 21,15 26,81 26,82 146.222,64

 

 
2 GRUPO 2: UROE - SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM - 1 (UMA) EQUIPE 5.652.553,78

 

 

2.1
Limpeza manual de caixa de passagem ou poço de visita (ref.

4915712)

C.P.

131210284551 -

Composição

Própria 09/2023

m³ 20,00 100,65 26,81 127,63 2.552,60

 

 
2.2

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00

m em valas e bueiros

1600404 -

SICRO/SC

07/2023

m 4.000,00 9,63 26,81 12,21 48.840,00

 

 
2.3

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50

m em valas e bueiros

1600405 -

SICRO/SC

07/2023

m 50,00 10,63 26,81 13,48 674,00

 

 

2.4
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

tijolos macicos de concreto. ref. 97949

C.P.

131210384730 -

Composição

Própria 09/2023

UN 400,00 706,88 26,81 896,39 358.556,00

 

 

2.5

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

simples, excluindo tampão. ref. 99259

C.P.

131210384737 -

Composição

Própria 09/2023

UN 20,00 1.289,52 26,81 1.635,24 32.704,80

 

 

2.6

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

dupla, excluindo tampão. ref. 99256

C.P.

131210384743 -

Composição

Própria 09/2023

UN 54,00 2.156,47 26,81 2.734,62 147.669,48

 

 

2.7

Caixa de ligação/passagem, retangular para drenagem, em

alvenaria com blocos de concreto, excluindo tampao. ref.

99290

C.P.

131210384746 -

Composição

Própria 09/2023

UN 80,00 1.585,53 26,81 2.010,61 160.848,80

 

 

2.8

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 200 ou 300 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92820, 93379)

C.P.

1312209139931

- Composição

Própria 09/2023

M 2.500,00 93,83 26,81 118,99 297.475,00

 

 

2.9

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92821, 93379)

C.P.

1312208139118

- Composição

Própria 09/2023

M 2.470,00 132,89 26,81 168,52 416.244,40

 

 

2.10

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90084,  101602, 101623, 92821, 93368)

C.P.

1312208139181

- Composição

Própria 09/2023

M 150,00 239,34 26,81 303,51 45.526,50

 

 

2.11

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92821, 93373)

C.P.

1312208139193

- Composição

Própria 09/2023

M 10,00 329,12 26,81 417,36 4.173,60

 

 

2.12

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92824, 93379)

C.P.

1312208139123

- Composição

Própria 09/2023

M 1.700,00 172,34 26,81 218,54 371.518,00

 

 

2.13

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102278, 101603, 101624, 92824, 93369)

C.P.

1312208139171

- Composição

Própria 09/2023

M 500,00 298,83 26,81 378,95 189.475,00

 

 

2.14

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

C.P.

1312208139197

- Composição

Própria 09/2023

M 150,00 401,43 26,81 509,05 76.357,50
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90087, 101605, 101624, 92824, 93373)
Própria 09/2023

 

2.15

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90082, 101624, 92826, 93367)

C.P.

1312208139132

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 202,14 26,81 256,33 205.064,00

 

 

2.16

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

101603, 102278, 101624, 92826, 93369)

C.P.

1312208139203

- Composição

Própria 09/2023

M 400,00 334,52 26,81 424,20 169.680,00

 

 

2.17

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92826, 93373)

C.P.

1312208139201

- Composição

Própria 09/2023

M 200,00 442,70 26,81 561,39 112.278,00

 

 

2.18

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000 mm, junta rígida, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m.

inclui locação, escavação, escoramento, preparo de fundo de

vala, assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui

materiais (sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92828,

93369)

C.P.

1312208139141

- Composição

Própria 09/2023

M 500,00 365,85 26,81 463,93 231.965,00

 

 

2.19

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92828, 93373)

C.P.

1312208139208

- Composição

Própria 09/2023

M 250,00 486,87 26,81 617,40 154.350,00

 

 

2.20

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92830, 93369)

C.P.

1312208139219

- Composição

Própria 09/2023

M 500,00 470,13 26,81 596,17 298.085,00

 

 

2.21

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92830, 93373)

C.P.

1312208139217

- Composição

Própria 09/2023

M 250,00 567,39 26,81 719,51 179.877,50

 

 

2.22

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92832, 93369)

C.P.

1312208139221

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 533,62 26,81 676,68 541.344,00

 

 

2.23

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92832, 93373)

C.P.

1312208139226

- Composição

Própria 09/2023

M 250,00 633,18 26,81 802,94 200.735,00

 

 
2.24

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 2.500,00 21,76 26,81 27,59 68.975,00

 

 

2.25

Retirada e recomposicao de pavimento em paralelepipedos,

rejuntamento com po de pedra, para o fechamento de valas.

 (ref. 101817)

C.P.

131210284537 -

Composição

Própria 09/2023

M2 100,00 34,53 26,81 43,79 4.379,00

 

 

2.26

Retirada e reassentamento de bloco de concreto para piso

intertravado (lajota/paver), com reaproveitamento dos blocos.

ref. 101865

C.P.

131210384870 -

Composição

Própria 09/2023

M2 1.000,00 31,67 26,81 40,16 40.160,00

 

 

2.27
Demolição e recomposição de calçada de concreto (ref.

94992+1600436+91283)

C.P.

131210284540 -

Composição

Própria 09/2023

M2 2.500,00 85,54 26,81 108,47 271.175,00

 

 

2.28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (ref. SINAPI 95878)

C.P.

1312208139478

- Composição

Própria 09/2023

T 5.775,00 24,71 26,81 31,33 180.930,75

 

 

2.29
Destinação final de resíduos da construção civil (reparos em

C.P.

1312310153724
T 5.775,00 32,58 16,55 37,97 219.276,75
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2.29
drenagem) - Composição

Própria 09/2023

T 5.775,00 32,58 16,55 37,97 219.276,75

 

2.30 Esgotamento de vala com bomba (ref. sicro 2003863)

C.P.

1312208139245

- Composição

Própria 09/2023

h 800,00 20,21 26,81 25,63 20.504,00

 

 

2.31
Mobilização/desmobilização de equipamento com semirreboque

(ref. sicro 5914640)

C.P.

1312208139247

- Composição

Própria 09/2023

un 20,00 206,03 26,81 261,27 5.225,40

 

 

2.32

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro até

1,00m, sem substituição da tubulação. inclui mobilização,

sinalização, escavação, reparo, reaterro e compactação. (ref.

SINAPI 90084, 93368, 92828 e sicro 5914640, 5213383)

C.P.

1312208139473

- Composição

Própria 09/2023

un 120,00 1.309,17 26,81 1.660,16 199.219,20

 

 

2.33

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro de

1,20m a 1,50m, sem substituição da tubulação. inclui

 mobilização, sinalização, escavação, reparo, reaterro e

compactação. (ref. SINAPI 102278, 93369, 92832 e sicro

5914640 e 5213383)

C.P.

1312208139474

- Composição

Própria 09/2023

un 20,00 1.715,47 26,81 2.175,39 43.507,80

 

 
2.34

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 350,00 40,42 26,81 51,26 17.941,00

 

 
2.35

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 1.500,00 14,10 26,81 17,88 26.820,00

 

 
2.36

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 3.100,00 12,61 26,81 15,99 49.569,00

 

 
2.37

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

09/2023

M3 200,00 682,28 26,81 865,20 173.040,00

 

 

2.38

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 09/2023

M2 370,00 98,66 26,81 125,11 46.290,70

 

 

2.39

Assentamento de tampa ou grelha de concreto em boca de

lobo. não inclui fornecimento da tampa/grelha (ref. SINAPI

102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 09/2023

UN 900,00 34,65 26,81 43,94 39.546,00

 

 
3 GRUPO 3: URSO - SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM - 2 (DUAS) EQUIPES 7.874.736,38

 

 

3.1
Limpeza manual de caixa de passagem ou poço de visita (ref.

4915712)

C.P.

131210284551 -

Composição

Própria 09/2023

m³ 70,00 100,65 26,81 127,63 8.934,10

 

 
3.2

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00

m em valas e bueiros

1600404 -

SICRO/SC

07/2023

m 7.000,00 9,63 26,81 12,21 85.470,00

 

 
3.3

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50

m em valas e bueiros

1600405 -

SICRO/SC

07/2023

m 400,00 10,63 26,81 13,48 5.392,00

 

 

3.4
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

tijolos macicos de concreto. ref. 97949

C.P.

131210384730 -

Composição

Própria 09/2023

UN 300,00 706,88 26,81 896,39 268.917,00

 

 

3.5

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

simples, excluindo tampão. ref. 99259

C.P.

131210384737 -

Composição

Própria 09/2023

UN 100,00 1.289,52 26,81 1.635,24 163.524,00

 

 

3.6

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

dupla, excluindo tampão. ref. 99256

C.P.

131210384743 -

Composição

Própria 09/2023

UN 200,00 2.156,47 26,81 2.734,62 546.924,00

 

 

3.7

Caixa de ligação/passagem, retangular para drenagem, em

alvenaria com blocos de concreto, excluindo tampao. ref.

99290

C.P.

131210384746 -

Composição

Própria 09/2023

UN 100,00 1.585,53 26,81 2.010,61 201.061,00
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3.8

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 200 ou 300 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92820, 93379)

C.P.

1312209139931

- Composição

Própria 09/2023

M 2.000,00 93,83 26,81 118,99 237.980,00

 

 

3.9

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92821, 93379)

C.P.

1312208139118

- Composição

Própria 09/2023

M 4.000,00 132,89 26,81 168,52 674.080,00

 

 

3.10

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90084,  101602, 101623, 92821, 93368)

C.P.

1312208139181

- Composição

Própria 09/2023

M 500,00 239,34 26,81 303,51 151.755,00

 

 

3.11

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92821, 93373)

C.P.

1312208139193

- Composição

Própria 09/2023

M 100,00 329,12 26,81 417,36 41.736,00

 

 

3.12

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92824, 93379)

C.P.

1312208139123

- Composição

Própria 09/2023

M 900,00 172,34 26,81 218,54 196.686,00

 

 

3.13

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102278, 101603, 101624, 92824, 93369)

C.P.

1312208139171

- Composição

Própria 09/2023

M 350,00 298,83 26,81 378,95 132.632,50

 

 

3.14

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92824, 93373)

C.P.

1312208139197

- Composição

Própria 09/2023

M 100,00 401,43 26,81 509,05 50.905,00

 

 

3.15

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90082, 101624, 92826, 93367)

C.P.

1312208139132

- Composição

Própria 09/2023

M 350,00 202,14 26,81 256,33 89.715,50

 

 

3.16

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

101603, 102278, 101624, 92826, 93369)

C.P.

1312208139203

- Composição

Própria 09/2023

M 1.500,00 334,52 26,81 424,20 636.300,00

 

 

3.17

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92826, 93373)

C.P.

1312208139201

- Composição

Própria 09/2023

M 300,00 442,70 26,81 561,39 168.417,00

 

 

3.18

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000 mm, junta rígida, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m.

inclui locação, escavação, escoramento, preparo de fundo de

vala, assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui

materiais (sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92828,

93369)

C.P.

1312208139141

- Composição

Própria 09/2023

M 550,00 365,85 26,81 463,93 255.161,50

 

 

3.19

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92828, 93373)

C.P.

1312208139208

- Composição

Própria 09/2023

M 300,00 486,87 26,81 617,40 185.220,00

 

 

3.20

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92830, 93369)

C.P.

1312208139219

- Composição

Própria 09/2023

M 450,00 470,13 26,81 596,17 268.276,50

 

 

3.21

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

C.P.

1312208139217
M 500,00 567,39 26,81 719,51 359.755,00
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3.21 escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92830, 93373)

- Composição

Própria 09/2023

M 500,00 567,39 26,81 719,51 359.755,00

 

3.22

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92832, 93369)

C.P.

1312208139221

- Composição

Própria 09/2023

M 400,00 533,62 26,81 676,68 270.672,00

 

 

3.23

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92832, 93373)

C.P.

1312208139226

- Composição

Própria 09/2023

M 50,00 633,18 26,81 802,94 40.147,00

 

 
3.24

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 2.500,00 21,76 26,81 27,59 68.975,00

 

 

3.25

Retirada e recomposicao de pavimento em paralelepipedos,

rejuntamento com po de pedra, para o fechamento de valas.

 (ref. 101817)

C.P.

131210284537 -

Composição

Própria 09/2023

M2 4.000,00 34,53 26,81 43,79 175.160,00

 

 

3.26

Retirada e reassentamento de bloco de concreto para piso

intertravado (lajota/paver), com reaproveitamento dos blocos.

ref. 101865

C.P.

131210384870 -

Composição

Própria 09/2023

M2 2.500,00 31,67 26,81 40,16 100.400,00

 

 

3.27
Demolição e recomposição de calçada de concreto (ref.

94992+1600436+91283)

C.P.

131210284540 -

Composição

Própria 09/2023

M2 2.500,00 85,54 26,81 108,47 271.175,00

 

 

3.28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (ref. SINAPI 95878)

C.P.

1312208139478

- Composição

Própria 09/2023

T 16.000,00 24,71 26,81 31,33 501.280,00

 

 

3.29
Destinação final de resíduos da construção civil (reparos em

drenagem)

C.P.

1312310153724

- Composição

Própria 09/2023

T 16.000,00 32,58 16,55 37,97 607.520,00

 

 

3.30 Esgotamento de vala com bomba (ref. sicro 2003863)

C.P.

1312208139245

- Composição

Própria 09/2023

h 240,00 20,21 26,81 25,63 6.151,20

 

 

3.31
Mobilização/desmobilização de equipamento com semirreboque

(ref. sicro 5914640)

C.P.

1312208139247

- Composição

Própria 09/2023

un 60,00 206,03 26,81 261,27 15.676,20

 

 

3.32

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro até

1,00m, sem substituição da tubulação. inclui mobilização,

sinalização, escavação, reparo, reaterro e compactação. (ref.

SINAPI 90084, 93368, 92828 e sicro 5914640, 5213383)

C.P.

1312208139473

- Composição

Própria 09/2023

un 400,00 1.309,17 26,81 1.660,16 664.064,00

 

 

3.33

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro de

1,20m a 1,50m, sem substituição da tubulação. inclui

 mobilização, sinalização, escavação, reparo, reaterro e

compactação. (ref. SINAPI 102278, 93362, 92832 e sicro

5914640 e 5213383)

C.P.

1312208139474

- Composição

Própria 09/2023

un 30,00 1.715,47 26,81 2.175,39 65.261,70

 

 
3.34

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 370,00 40,42 26,81 51,26 18.966,20

 

 
3.35

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 1.560,00 14,10 26,81 17,88 27.892,80

 

 
3.36

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 3.192,00 12,61 26,81 15,99 51.040,08

 

 
3.37

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

09/2023

M3 200,00 682,28 26,81 865,20 173.040,00

 

 

3.38

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 09/2023

M2 370,00 98,66 26,81 125,11 46.290,70
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sinapi_ago/2015 84222u)
Própria 09/2023

 

3.39

Assentamento de tampa ou grelha de concreto em boca de

lobo. não inclui fornecimento da tampa/grelha (ref. SINAPI

102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 09/2023

UN 960,00 34,65 26,81 43,94 42.182,40

 

 
4 GRUPO 4: URSE - SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM - 2 (DUAS) EQUIPES 10.167.656,08

 

 

4.1
Limpeza manual de caixa de passagem ou poço de visita (ref.

4915712)

C.P.

131210284551 -

Composição

Própria 09/2023

m³ 30,00 100,65 26,81 127,63 3.828,90

 

 
4.2

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00

m em valas e bueiros

1600404 -

SICRO/SC

07/2023

m 4.000,00 9,63 26,81 12,21 48.840,00

 

 
4.3

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50

m em valas e bueiros

1600405 -

SICRO/SC

07/2023

m 50,00 10,63 26,81 13,48 674,00

 

 

4.4
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

tijolos macicos de concreto. ref. 97949

C.P.

131210384730 -

Composição

Própria 09/2023

UN 700,00 706,88 26,81 896,39 627.473,00

 

 

4.5

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

simples, excluindo tampão. ref. 99259

C.P.

131210384737 -

Composição

Própria 09/2023

UN 50,00 1.289,52 26,81 1.635,24 81.762,00

 

 

4.6

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

dupla, excluindo tampão. ref. 99256

C.P.

131210384743 -

Composição

Própria 09/2023

UN 50,00 2.156,47 26,81 2.734,62 136.731,00

 

 

4.7

Caixa de ligação/passagem, retangular para drenagem, em

alvenaria com blocos de concreto, excluindo tampao. ref.

99290

C.P.

131210384746 -

Composição

Própria 09/2023

UN 100,00 1.585,53 26,81 2.010,61 201.061,00

 

 

4.8

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 200 ou 300 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92820, 93379)

C.P.

1312209139931

- Composição

Própria 09/2023

M 5.000,00 93,83 26,81 118,99 594.950,00

 

 

4.9

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92821, 93379)

C.P.

1312208139118

- Composição

Própria 09/2023

M 8.000,00 132,89 26,81 168,52 1.348.160,00

 

 

4.10

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90084,  101602, 101623, 92821, 93368)

C.P.

1312208139181

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 239,34 26,81 303,51 242.808,00

 

 

4.11

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92821, 93373)

C.P.

1312208139193

- Composição

Própria 09/2023

M 50,00 329,12 26,81 417,36 20.868,00

 

 

4.12

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92824, 93379)

C.P.

1312208139123

- Composição

Própria 09/2023

M 6.000,00 172,34 26,81 218,54 1.311.240,00

 

 

4.13

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102278, 101603, 101624, 92824, 93369)

C.P.

1312208139171

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 298,83 26,81 378,95 303.160,00

 

 

4.14

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92824, 93373)

C.P.

1312208139197

- Composição

Própria 09/2023

M 50,00 401,43 26,81 509,05 25.452,50
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4.15

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90082, 101624, 92826, 93367)

C.P.

1312208139132

- Composição

Própria 09/2023

M 2.000,00 202,14 26,81 256,33 512.660,00

 

 

4.16

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

101603, 102278, 101624, 92826, 93369)

C.P.

1312208139203

- Composição

Própria 09/2023

M 100,00 334,52 26,81 424,20 42.420,00

 

 

4.17

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92826, 93373)

C.P.

1312208139201

- Composição

Própria 09/2023

M 50,00 442,70 26,81 561,39 28.069,50

 

 

4.18

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000 mm, junta rígida, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m.

inclui locação, escavação, escoramento, preparo de fundo de

vala, assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui

materiais (sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92828,

93369)

C.P.

1312208139141

- Composição

Própria 09/2023

M 2.000,00 365,85 26,81 463,93 927.860,00

 

 

4.19

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92828, 93373)

C.P.

1312208139208

- Composição

Própria 09/2023

M 100,00 486,87 26,81 617,40 61.740,00

 

 

4.20

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92830, 93369)

C.P.

1312208139219

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 470,13 26,81 596,17 476.936,00

 

 

4.21

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92830, 93373)

C.P.

1312208139217

- Composição

Própria 09/2023

M 30,00 567,39 26,81 719,51 21.585,30

 

 

4.22

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92832, 93369)

C.P.

1312208139221

- Composição

Própria 09/2023

M 300,00 533,62 26,81 676,68 203.004,00

 

 

4.23

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92832, 93373)

C.P.

1312208139226

- Composição

Própria 09/2023

M 30,00 633,18 26,81 802,94 24.088,20

 

 
4.24

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 3.500,00 21,76 26,81 27,59 96.565,00

 

 

4.25

Retirada e recomposicao de pavimento em paralelepipedos,

rejuntamento com po de pedra, para o fechamento de valas.

 (ref. 101817)

C.P.

131210284537 -

Composição

Própria 09/2023

M2 700,00 34,53 26,81 43,79 30.653,00

 

 

4.26

Retirada e reassentamento de bloco de concreto para piso

intertravado (lajota/paver), com reaproveitamento dos blocos.

ref. 101865

C.P.

131210384870 -

Composição

Própria 09/2023

M2 5.000,00 31,67 26,81 40,16 200.800,00

 

 

4.27
Demolição e recomposição de calçada de concreto (ref.

94992+1600436+91283)

C.P.

131210284540 -

Composição

Própria 09/2023

M2 3.000,00 85,54 26,81 108,47 325.410,00

 

 

4.28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (ref. SINAPI 95878)

C.P.

1312208139478

- Composição

Própria 09/2023

T 7.000,00 24,71 26,81 31,33 219.310,00

 

 

4.29
Destinação final de resíduos da construção civil (reparos em

drenagem)

C.P.

1312310153724

- Composição

Própria 09/2023

T 7.000,00 32,58 16,55 37,97 265.790,00
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4.30 Esgotamento de vala com bomba (ref. sicro 2003863)

C.P.

1312208139245

- Composição

Própria 09/2023

h 800,00 20,21 26,81 25,63 20.504,00

 

 

4.31
Mobilização/desmobilização de equipamento com semirreboque

(ref. sicro 5914640)

C.P.

1312208139247

- Composição

Própria 09/2023

un 40,00 206,03 26,81 261,27 10.450,80

 

 

4.32

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro até

1,00m, sem substituição da tubulação. inclui mobilização,

sinalização, escavação, reparo, reaterro e compactação. (ref.

SINAPI 90084, 93368, 92828 e sicro 5914640, 5213383)

C.P.

1312208139473

- Composição

Própria 09/2023

un 800,00 1.309,17 26,81 1.660,16 1.328.128,00

 

 

4.33

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro de

1,20m a 1,50m, sem substituição da tubulação. inclui

 mobilização, sinalização, escavação, reparo, reaterro e

compactação. (ref. SINAPI 102278, 93362, 92832 e sicro

5914640 e 5213383)

C.P.

1312208139474

- Composição

Própria 09/2023

un 30,00 1.715,47 26,81 2.175,39 65.261,70

 

 
4.34

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 370,00 40,42 26,81 51,26 18.966,20

 

 
4.35

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 1.560,00 14,10 26,81 17,88 27.892,80

 

 
4.36

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 3.192,00 12,61 26,81 15,99 51.040,08

 

 
4.37

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

09/2023

M3 200,00 682,28 26,81 865,20 173.040,00

 

 

4.38

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 09/2023

M2 370,00 98,66 26,81 125,11 46.290,70

 

 

4.39

Assentamento de tampa ou grelha de concreto em boca de

lobo. não inclui fornecimento da tampa/grelha (ref. SINAPI

102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 09/2023

UN 960,00 34,65 26,81 43,94 42.182,40

 

 
5 GRUPO 5: URP - SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM - 2  (DUAS) EQUIPES 8.431.074,98

 

 

5.1
Limpeza manual de caixa de passagem ou poço de visita (ref.

4915712)

C.P.

131210284551 -

Composição

Própria 09/2023

m³ 20,00 100,65 26,81 127,63 2.552,60

 

 
5.2

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00

m em valas e bueiros

1600404 -

SICRO/SC

07/2023

m 2.000,00 9,63 26,81 12,21 24.420,00

 

 
5.3

Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50

m em valas e bueiros

1600405 -

SICRO/SC

07/2023

m 50,00 10,63 26,81 13,48 674,00

 

 

5.4
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

tijolos macicos de concreto. ref. 97949

C.P.

131210384730 -

Composição

Própria 09/2023

UN 500,00 706,88 26,81 896,39 448.195,00

 

 

5.5

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

simples, excluindo tampão. ref. 99259

C.P.

131210384737 -

Composição

Própria 09/2023

UN 15,00 1.289,52 26,81 1.635,24 24.528,60

 

 

5.6

Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para

drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede

dupla, excluindo tampão. ref. 99256

C.P.

131210384743 -

Composição

Própria 09/2023

UN 50,00 2.156,47 26,81 2.734,62 136.731,00

 

 

5.7

Caixa de ligação/passagem, retangular para drenagem, em

alvenaria com blocos de concreto, excluindo tampao. ref.

99290

C.P.

131210384746 -

Composição

Própria 09/2023

UN 80,00 1.585,53 26,81 2.010,61 160.848,80

 

 Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 200 ou 300 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,
C.P.

1312209139931
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5.8 escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92820, 93379)

1312209139931

- Composição

Própria 09/2023

M 3.000,00 93,83 26,81 118,99 356.970,00

 

5.9

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400 mm, até 1,50m de profundidade. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92821, 93379)

C.P.

1312208139118

- Composição

Própria 09/2023

M 4.000,00 132,89 26,81 168,52 674.080,00

 

 

5.10

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90084,  101602, 101623, 92821, 93368)

C.P.

1312208139181

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 239,34 26,81 303,51 242.808,00

 

 

5.11

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 400mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92821, 93373)

C.P.

1312208139193

- Composição

Própria 09/2023

M 20,00 329,12 26,81 417,36 8.347,20

 

 

5.12

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102276, 101623, 92824, 93379)

C.P.

1312208139123

- Composição

Própria 09/2023

M 2.000,00 172,34 26,81 218,54 437.080,00

 

 

5.13

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

102278, 101603, 101624, 92824, 93369)

C.P.

1312208139171

- Composição

Própria 09/2023

M 1.300,00 298,83 26,81 378,95 492.635,00

 

 

5.14

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 600mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92824, 93373)

C.P.

1312208139197

- Composição

Própria 09/2023

M 100,00 401,43 26,81 509,05 50.905,00

 

 

5.15

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm até profundidade de 1,50m. inclui locação,

escavação, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90082, 101624, 92826, 93367)

C.P.

1312208139132

- Composição

Própria 09/2023

M 350,00 202,14 26,81 256,33 89.715,50

 

 

5.16

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. de 1,5 a 3,0 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

101603, 102278, 101624, 92826, 93369)

C.P.

1312208139203

- Composição

Própria 09/2023

M 1.500,00 334,52 26,81 424,20 636.300,00

 

 

5.17

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 800mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92826, 93373)

C.P.

1312208139201

- Composição

Própria 09/2023

M 300,00 442,70 26,81 561,39 168.417,00

 

 

5.18

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000 mm, junta rígida, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m.

inclui locação, escavação, escoramento, preparo de fundo de

vala, assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui

materiais (sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92828,

93369)

C.P.

1312208139141

- Composição

Própria 09/2023

M 2.000,00 365,85 26,81 463,93 927.860,00

 

 

5.19

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1000mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92828, 93373)

C.P.

1312208139208

- Composição

Própria 09/2023

M 300,00 486,87 26,81 617,40 185.220,00

 

 

5.20

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92830, 93369)

C.P.

1312208139219

- Composição

Própria 09/2023

M 800,00 470,13 26,81 596,17 476.936,00

 

 

5.21

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1200mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92830, 93373)

C.P.

1312208139217

- Composição

Própria 09/2023

M 500,00 567,39 26,81 719,51 359.755,00
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5.22

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500 mm, prof. maior que 1,50 m até 3,0 m. inclui locação,

escavação, escoramento, preparo de fundo de vala,

assentamento, rejuntamento e reaterro. não inclui materiais

(sinapi 99063, 102278, 101603, 101624, 92832, 93369)

C.P.

1312208139221

- Composição

Própria 09/2023

M 400,00 533,62 26,81 676,68 270.672,00

 

 

5.23

Assentamento de tubo de concreto para drenagem, diâmetro

de 1500mm, prof. 3,0 a 4,5 m. inclui locação, escavação,

escoramento, preparo de fundo de vala, assentamento,

rejuntamento e reaterro. não inclui materiais (sinapi 99063,

90087, 101605, 101624, 92832, 93373)

C.P.

1312208139226

- Composição

Própria 09/2023

M 50,00 633,18 26,81 802,94 40.147,00

 

 
5.24

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 2.500,00 21,76 26,81 27,59 68.975,00

 

 

5.25

Retirada e recomposicao de pavimento em paralelepipedos,

rejuntamento com po de pedra, para o fechamento de valas.

 (ref. 101817)

C.P.

131210284537 -

Composição

Própria 09/2023

M2 4.000,00 34,53 26,81 43,79 175.160,00

 

 

5.26

Retirada e reassentamento de bloco de concreto para piso

intertravado (lajota/paver), com reaproveitamento dos blocos.

ref. 101865

C.P.

131210384870 -

Composição

Própria 09/2023

M2 2.500,00 31,67 26,81 40,16 100.400,00

 

 

5.27
Demolição e recomposição de calçada de concreto (ref.

94992+1600436+91283)

C.P.

131210284540 -

Composição

Própria 09/2023

M2 2.500,00 85,54 26,81 108,47 271.175,00

 

 

5.28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (ref. SINAPI 95878)

C.P.

1312208139478

- Composição

Própria 09/2023

T 7.000,00 24,71 26,81 31,33 219.310,00

 

 

5.29
Destinação final de resíduos da construção civil (reparos em

drenagem)

C.P.

1312310153724

- Composição

Própria 09/2023

T 7.000,00 32,58 16,55 37,97 265.790,00

 

 

5.30 Esgotamento de vala com bomba (ref. sicro 2003863)

C.P.

1312208139245

- Composição

Própria 09/2023

h 800,00 20,21 26,81 25,63 20.504,00

 

 

5.31
Mobilização/desmobilização de equipamento com semirreboque

(ref. sicro 5914640)

C.P.

1312208139247

- Composição

Própria 09/2023

un 20,00 206,03 26,81 261,27 5.225,40

 

 

5.32

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro até

1,00m, sem substituição da tubulação. inclui mobilização,

sinalização, escavação, reparo, reaterro e compactação. (ref.

SINAPI 90084, 93368, 92828 e sicro 5914640, 5213383)

C.P.

1312208139473

- Composição

Própria 09/2023

un 400,00 1.309,17 26,81 1.660,16 664.064,00

 

 

5.33

Reparo de erosão em tubos de drenagem com diâmetro de

1,20m a 1,50m, sem substituição da tubulação. inclui

 mobilização, sinalização, escavação, reparo, reaterro e

compactação. (ref. SINAPI 102278, 93362, 92832 e sicro

5914640 e 5213383)

C.P.

1312208139474

- Composição

Própria 09/2023

un 30,00 1.715,47 26,81 2.175,39 65.261,70

 

 
5.34

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

09/2023

M2 370,00 40,42 26,81 51,26 18.966,20

 

 
5.35

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 1.560,00 14,10 26,81 17,88 27.892,80

 

 
5.36

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

09/2023

KG 3.192,00 12,61 26,81 15,99 51.040,08

 

 
5.37

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

09/2023

M3 200,00 682,28 26,81 865,20 173.040,00

 

 

5.38

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 09/2023

M2 370,00 98,66 26,81 125,11 46.290,70

 

 
Assentamento de tampa ou grelha de concreto em boca de

C.P.  
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5.39

Assentamento de tampa ou grelha de concreto em boca de

lobo. não inclui fornecimento da tampa/grelha (ref. SINAPI

102994)

1312308151242

- Composição

Própria 09/2023

UN 960,00 34,65 26,81 43,94 42.182,40

 TOTAL 41.534.505,31  
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