
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0016771880/2023 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 02 de maio de 2023.
             
 
 OBRA: 1078 - Pavimentação Asfáltica Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha  
 ENDEREÇO: Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 20,70%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 03/2023, SICRO/SC 01/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

 

 ART:   
 

 OBRA: 1078 - Pavimentação Asfáltica Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha  
 ENDEREÇO: Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA CALLISTO (ÍNDICE INCC) 1.448,61

 

 

1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 03/2023

M2 3,00 400,06 20,70 482,87 1.448,61

 

 
2 DRENAGEM RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 935.492,33

 

 

2.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 03/2023

M 248,00 80,31 20,70 96,93 24.038,64

 

 

2.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 03/2023

M 86,00 93,04 20,70 112,30 9.657,80

 

 

2.3
Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação

até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2

C.P.

1312210141715

- Composição

Própria 03/2023

M 322,00 338,16 20,70 408,16 131.427,52

 

 

2.4
Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação

de 1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2

C.P.

1312303146717

- Composição

Própria 03/2023

M 40,00 425,88 20,70 514,04 20.561,60

 

 

2.5
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92212)-pa2

C.P.

1312210141716

- Composição

Própria 03/2023

M 257,00 468,31 20,70 565,25 145.269,25

 

 C.P.  
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2.6
Rede de drenagem com tubo armado ø 60 cm com escavação

de 1,50 m até 2,00 m de profundidade - PA-2

1312211142789

- Composição

Própria 03/2023

M 270,00 571,81 20,70 690,17 186.345,90

 

2.7
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)-pa2

C.P.

1312210141717

- Composição

Própria 03/2023

M 265,00 857,66 20,70 1.035,20 274.328,00

 

 

2.8
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)-pa2

C.P.

1312303146719

- Composição

Própria 03/2023

M 10,00 1.105,48 20,70 1.334,31 13.343,10

 

 

2.9
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de

2,00 m até 2,50 m de profundidade (sinapi 92216)-pa2

C.P.

1312303146725

- Composição

Própria 03/2023

M 20,00 1.288,03 20,70 1.554,65 31.093,00

 

 

2.10
Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 03/2023

UN 13,00 760,52 20,70 917,95 11.933,35

 

 

2.11
Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 03/2023

UN 22,00 1.174,83 20,70 1.418,02 31.196,44

 

 

2.12
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 1.968,11 20,70 2.375,51 11.877,55

 

 

2.13
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 03/2023

UN 9,00 2.192,69 20,70 2.646,58 23.819,22

 

 

2.14
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 2.876,12 20,70 3.471,48 13.885,92

 

 

2.15
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 3.754,48 20,70 4.531,66 4.531,66

 

 
2.16

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 1.808,93 20,70 2.183,38 2.183,38

 

 
3 PAVIMENTAÇÃO RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 1.542.553,20

 

 

3.1
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2023

M3 1.817,00 75,16 20,70 90,72 164.838,24

 

 

3.2 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 03/2023

m3 1.172,00 178,64 20,70 215,62 252.706,64

 

 

3.3
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 03/2023

M2 5.751,00 2,07 20,70 2,50 14.377,50

 

 

3.4 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 1.092,69 178,64 20,70 215,62 235.605,82

 

 

3.5 Base em brita graduada

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 862,65 233,62 20,70 281,98 243.250,05

 

 

3.6
Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição

SINAPI 96401)

C.P.

131210890917 -

Composição

Própria 03/2023

M2 5.751,00 6,76 20,70 8,16 46.928,16
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3.7 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 5.751,00 2,90 20,70 3,50 20.128,50

 

 

3.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 690,12 677,95 20,70 818,29 564.718,29

 

 
4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 438.880,74

 

 

4.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 03/2023

M2 2.320,00 117,31 20,70 141,59 328.488,80

 

 

4.2

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 03/2023

m 1.255,00 54,13 20,70 65,33 81.989,15

 

 

4.3
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 03/2023

UN 43,00 547,25 20,70 660,53 28.402,79

 

 
5 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 21.852,46

 

 

5.1

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro (ref. SINAPI 72947

abril/2021)acm

C.P.

1312305148120

- Composição

Própria 03/2023

M2 281,00 18,09 20,70 21,83 6.134,23

 

 
5.2

Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos -

fornecimento e colocação

5213395 -

SICRO/SC

01/2023

un 99,00 39,51 20,70 47,69 4.721,31

 

 
5.3

Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -

fornecimento e colocação

5213362 -

SICRO/SC

01/2023

un 99,00 92,03 20,70 111,08 10.996,92

 

 
6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA CALLISTO (ÍNDICE DNIT) 4.752,20

 

 

6.1
Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I

C.P.

131181125418 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 10,00 206,58 20,70 249,34 2.493,40

 

 

6.2
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=3,00 m - com aleta ante giro

C.P.

1312304147858

- Composição

Própria 03/2023

unid. 10,00 187,14 20,70 225,88 2.258,80

 

 
7 SERVIÇOS PRELIMINARES AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE INCC) 1.448,61

 

 

7.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 03/2023

M2 3,00 400,06 20,70 482,87 1.448,61

 

 
8 DRENAGEM AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT) 365.304,87

 

 

8.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 03/2023

M 48,00 80,31 20,70 96,93 4.652,64

 

 

8.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 03/2023

M 36,00 93,04 20,70 112,30 4.042,80

 

 

8.3
Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação

até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2

C.P.

1312210141715

- Composição

Própria 03/2023

M 181,00 338,16 20,70 408,16 73.876,96

 

 

8.4
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92212)-pa2

C.P.

1312210141716

- Composição

Própria 03/2023

M 160,00 468,31 20,70 565,25 90.440,00

 

 C.P.  
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8.5
Rede de drenagem com tubo armado ø 60 cm com escavação

de 1,50 m até 2,00 m de profundidade - PA-2

1312211142789

- Composição

Própria 03/2023

M 180,00 571,81 20,70 690,17 124.230,60

 

8.6
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92214)-pa2

C.P.

1312210141721

- Composição

Própria 03/2023

M 30,00 706,81 20,70 853,12 25.593,60

 

 

8.7
Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 760,52 20,70 917,95 4.589,75

 

 

8.8
Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 03/2023

UN 11,00 1.174,83 20,70 1.418,02 15.598,22

 

 

8.9
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 1.968,11 20,70 2.375,51 4.751,02

 

 

8.10
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 2.192,69 20,70 2.646,58 10.586,32

 

 

8.11
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 2.876,12 20,70 3.471,48 6.942,96

 

 
9 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT) 1.416.715,99

 

 

9.1
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2023

M3 1.527,00 75,16 20,70 90,72 138.529,44

 

 

9.2 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 03/2023

m3 603,00 178,64 20,70 215,62 130.018,86

 

 

9.3
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 03/2023

M2 6.437,00 2,07 20,70 2,50 16.092,50

 

 

9.4 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 708,07 178,64 20,70 215,62 152.674,05

 

 

9.5 Base em brita graduada

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 965,55 233,62 20,70 281,98 272.265,79

 

 

9.6
Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição

SINAPI 96401)

C.P.

131210890917 -

Composição

Própria 03/2023

M2 6.437,00 6,76 20,70 8,16 52.525,92

 

 

9.7 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 6.437,00 2,90 20,70 3,50 22.529,50

 

 

9.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 772,44 677,95 20,70 818,29 632.079,93

 

 
10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT) 229.203,39

 

 

10.1 Regularização de passeios laterais

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 03/2023

M2 530,00 21,00 20,70 25,35 13.435,50

 

 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

C.P.

131181023737 -
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10.2
concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

131181023737 -

Composição

Própria 03/2023

M2 1.170,00 117,31 20,70 141,59 165.660,30

 

10.3
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 03/2023

UN 18,00 547,25 20,70 660,53 11.889,54

 

 

10.4

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 03/2023

m 585,00 54,13 20,70 65,33 38.218,05

 

 
11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT) 23.884,66

 

 

11.1

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro (ref. SINAPI 72947

abril/2021)acm

C.P.

1312305148120

- Composição

Própria 03/2023

M2 345,00 18,09 20,70 21,83 7.531,35

 

 
11.2

Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos -

fornecimento e colocação

5213395 -

SICRO/SC

01/2023

un 103,00 39,51 20,70 47,69 4.912,07

 

 
11.3

Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -

fornecimento e colocação

5213362 -

SICRO/SC

01/2023

un 103,00 92,03 20,70 111,08 11.441,24

 

 
12 SINALIZAÇÃO VERTICAL AVENIDA MIGUEL ALVES CASTANHA (ÍNDICE DNIT) 7.747,76

 

 

12.1
Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I

C.P.

131181125418 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 4,00 206,58 20,70 249,34 997,36

 

 

12.2
Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo

I + IV

C.P.

131181125145 -

Composição

Própria 03/2023

unidade 12,00 216,54 20,70 261,36 3.136,32

 

 

12.3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=3,00 m - com aleta ante giro

C.P.

1312304147858

- Composição

Própria 03/2023

unid. 16,00 187,14 20,70 225,88 3.614,08

 

 TOTAL 4.989.284,82  
 9397_v14 - Em Edição Emissão em 02/05/2023 10:05:50 Página 1 de 1 
 

OBRA: 1078 - Pavimentação Asfáltica Rua Callisto e Avenida Miguel Alves
Castanha  

ENDEREÇO: Rua Callisto e Avenida Miguel Alves Castanha  

Demonstrativo BDI Padrão  

RESPONSÁVEL
TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2  

FÓRMULA

REFERÊNCIA
 
 

Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%  

 
Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,80% 4,67% 4,01% Administração Central
SG 0,32% 0,74% 0,40% Seguro + Garantia
R 0,50% 0,97% 0,56% Risco
DF 1,02% 1,21% 1,11% Despesa Financeira
L 6,64% 8,69% 7,30% Lucro
I   5,65% Impostos
   TOTAL 20,70%       

IMPOSTOS %          
PIS 0,65%          
COFINS 3,00%          
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CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de
desoneraçao na folha)

ISS 2,00%          
Total 5,65%          
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a
base de cálculo do ISS é de  100,00%   

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no
Município é de   2,00% << (limitado a

5,00%)

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador (a), em 05/05/2023, às 16:11, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016771880 e o código CRC 23FBD7C8.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.014750-0
0016771880v3

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0016771880         SEI 23.0.014750-0 / pg. 6


	Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0016771880

