Prefeitura de
Joinville

ORCAMENTO ESTIMATIVO
Obra: EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO - RUA LUIZ GONZAGA MENDONGA
Base: Catalogo de Referéncia de Servigos e Custos - Vol. 2 - 212 Edi¢ao — Junho/2013 - IPPUJ

Ja estao inclusos o material, mao de obra e taxas: TXS = 30% e LS = 129,34%

Secretaria de Infraestrutura Urbana

Data: 06/06/14

CODIGO SERVICO UN QUANT. V{\LOR TOTAL DO %
UNITARIO (R$) | SERVICO (R$)

1.00 SERVICOS INICIAIS 8.227,24 3,05%
C35.25.10.10.005 |Placa de obra m2 4,00 248,50 994,00 12,08%
C35.25.10.05.010 |Instalagéo proviséria de agua unid. 1,00 177,28 177,28 2,15%
C35.25.10.05.001 |Barraco de obras (montagem e desmontagem) m2 8,00 498,70 3.989,60 48,49%
C35.25.10.05.010 |Instalagao proviséria de energia unid. 1,00 1.393,36 1.393,36 16,94%
C35.25.10.05.010 |Instalag&o sanitaria provisoria unid. 1,00 1.673,00 1.673,00 20,33%

2.00 INFRAESTRUTURA 41.015,97 15,19%
C10.24.20.04.005 |Escavacao manual de vala, profundidade até 2,00m m3 462,00 38,94 17.990,28 43,86%
C10.24.20.20.005 |Reaterro manual de vala (exclusive material e transporte) m3 33,00 11,98 395,34 0,96%
C10.24.20.16.006 |Apiloamento manual m2 33,00 17,97 593,01 1,45%
C10.24.25.05.005 |Forma de tabua de pinus para concreto armado em fundagao. m2 53,92 36,06 1.944,36 4,74%
C10.24.05.05.005 |Locagéo de obra de arte m 66,00 3,54 233,64 0,57%
C10.24.30.05.015 |Armadura de ago CA-50 média, didmetro: 6,3 a 10,0 mm kg 554,40 7,37 4.085,93 9,96%
C10.24.35.20.160 |Concreto bombeavel, dosado em central fck 20 MPa, abatimento 8 m3 36,96 301,60 11.147,14 27,18%

+ 1 cm — brita 01
C10.24.05.05.005 |Execugao de gabarito m2 92,40 5,48 506,35 1,23%
C10.24.40.05.005 |Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto m3 36,96 111,47 4.119,93 10,04%

em fundacgao.
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3.00 SUPERESTRUTURA 5.767,02 2,14%
C10.28.05.005 Forma de tabua de pinus para concreto armado, utilizagao 2 vezes m2 26,96 36,14 1.266,63 3,09%
C10.28.10.10.005 |Armadura de ago CA-50 média, didametro: 6,3 a 10,0 mm kg 225,00 7,37 2.155,73 5,26%
C10.28.15.20.160 |Concreto bombeavel, dosado em central fck 20 MPa, abatimento 8 kg 3,96 338,00 1.740,02 4,24%

+ 1 cm — brita 01
C10.28.20.10.005 |Bombeamento e adensamento de concreto m3 3,96 63,53 327,05 0,80%
C10.28.20.05.005 |Langamento e aplicagdo de concreto em estrutura m3 3,96 53,92 277,58 0,68%
4.00 ESTRUTURA DE CONTENGAO 214.994,98 79,63%
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Jeteite de Secretaria de INnfraestrutura Urbana

ORCAMENTO ESTIMATIVO

Obra: EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO - RUA LUIZ GONZAGA MENDONGA

Base: Catalogo de Referéncia de Servigos e Custos - Vol. 2 - 212 Edi¢ao — Junho/2013 - IPPUJ Data: 06/06/14
Ja estdo inclusos o material, mao de obra e taxas: TXS = 30% e LS = 129,34%
CODIGO SERVICO UN QUANT. V{\LOR TOTAL DO %
UNITARIO (R$) | SERVICO (R$)
C10.12.10.25.011  |Muro de arrimo pedra bruta, local de dificil acesso m3 229,20 832,95 190.912,14 88,80%
C.10.20.10.05.002 |Assentamento de calha de concreto, didmetro 30cm m 66,00 34,73 2.292,18 1,07%
C35.05.25.25.005 |Colocagao de geotextil ndo-tecido (esp:2,30mm/larg:2,15m / m2 494,00 6,96 3.438,24 1,60%
densidade min 180g/m2 / resist bidirecional: 20KN/m)
C10.20.05.10.015 |Caixa de ligagao/inspegao para tubulagédo diametro 0,30m unid. 1,00 783,38 783,38 0,36%
C16.25.15.25.010 |Tubo PVC PBYV para esgoto predial DN50 — barbaca m 66,00 15,56 1.026,96 0,48%
C35.05.10.05.050 |Assentamento, fornecimento e instalagdo de tubulagao de m 66,00 119,85 7.910,10 3,68%
concreto, didmetro 30cm
CC10.24.20.24.010 |Lastro de brita 3 apiloada manualmente com mago até 30kg m3 82,50 104,63 8.631,98 4,01%
TOTAL GERAL| 270.005,20 100,00%
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