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ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Obra: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO – RUA LUIZ GONZAGA MENDONÇA

Base: Catálogo de Referência de Serviços e Custos - Vol. 2 - 21ª Edição – Junho/2013 - IPPUJ Data: 06/06/14
Já estão inclusos o material, mão de obra e taxas: TXS = 30% e LS = 129,34% 1,3

CÓDIGO SERVIÇO  UN  QUANT.  VALOR  TOTAL DO %
 UNITÁRIO (R$)  SERVIÇO (R$) 

1.00 SERVIÇOS INICIAIS  8.227,24 3,05%

C35.25.10.10.005 Placa de obra  m2          4,00                  248,50  994,00 12,08%

C35.25.10.05.010 Instalação provisória de água  unid.          1,00                  177,28  177,28 2,15%

C35.25.10.05.001 Barraco de obras (montagem e desmontagem)  m2          8,00                  498,70  3.989,60 48,49%

C35.25.10.05.010 Instalação provisória de energia  unid.          1,00               1.393,36  1.393,36 16,94%

C35.25.10.05.010 Instalação sanitária provisória  unid.          1,00               1.673,00  1.673,00 20,33%

2.00 INFRAESTRUTURA  41.015,97 15,19%

C10.24.20.04.005 Escavação manual de vala, profundidade até 2,00m  m3      462,00                    38,94  17.990,28 43,86%

C10.24.20.20.005 Reaterro manual de vala (exclusive material e transporte)  m3        33,00                    11,98  395,34 0,96%

C10.24.20.16.006 Apiloamento manual  m2        33,00                    17,97  593,01 1,45%

C10.24.25.05.005  m2        53,92                    36,06  1.944,36 4,74%

C10.24.05.05.005 Locação de obra de arte  m        66,00                      3,54  233,64 0,57%

C10.24.30.05.015 Armadura de aço CA-50 média, diâmetro: 6,3 a 10,0 mm  kg      554,40                      7,37  4.085,93 9,96%

C10.24.35.20.160  m3        36,96                  301,60  11.147,14 27,18%

C10.24.05.05.005 Execução de gabarito  m2        92,40                      5,48  506,35 1,23%

C10.24.40.05.005  m3        36,96                  111,47  4.119,93 10,04%

Forma de tábua de pinus para concreto armado em fundação.

Concreto bombeável, dosado em central fck 20 MPa, abatimento 8 
± 1 cm – brita 01

Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto 
em fundação.
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CÓDIGO SERVIÇO  UN  QUANT.  VALOR  TOTAL DO %
 UNITÁRIO (R$)  SERVIÇO (R$) 

3.00 SUPERESTRUTURA  5.767,02 2,14%

C10.28.05.005  m2        26,96                    36,14  1.266,63 3,09%

C10.28.10.10.005 Armadura de aço CA-50 média, diâmetro: 6,3 a 10,0 mm  kg      225,00                      7,37  2.155,73 5,26%

C10.28.15.20.160  kg          3,96                  338,00  1.740,02 4,24%

C10.28.20.10.005 Bombeamento e adensamento de concreto  m3          3,96                    63,53  327,05 0,80%

C10.28.20.05.005 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura  m3          3,96                    53,92  277,58 0,68%

4.00 ESTRUTURA DE CONTENÇÃO  214.994,98 79,63%

Forma de tábua de pinus para concreto armado, utilização 2 vezes

Concreto bombeável, dosado em central fck 20 MPa, abatimento 8 
± 1 cm – brita 01
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Obra: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO – RUA LUIZ GONZAGA MENDONÇA

Base: Catálogo de Referência de Serviços e Custos - Vol. 2 - 21ª Edição – Junho/2013 - IPPUJ Data: 06/06/14
Já estão inclusos o material, mão de obra e taxas: TXS = 30% e LS = 129,34% 1,3

CÓDIGO SERVIÇO  UN  QUANT.  VALOR  TOTAL DO %
 UNITÁRIO (R$)  SERVIÇO (R$) 

C10.12.10.25.011 Muro de arrimo pedra bruta, local de difícil acesso  m3      229,20                  832,95  190.912,14 88,80%

C.10.20.10.05.002 Assentamento de calha de concreto, diâmetro 30cm  m        66,00                    34,73  2.292,18 1,07%

C35.05.25.25.005  m2      494,00                      6,96  3.438,24 1,60%

C10.20.05.10.015 Caixa de ligação/inspeção para tubulação diâmetro 0,30m  unid.          1,00                  783,38  783,38 0,36%

C16.25.15.25.010 Tubo PVC PBV para esgoto predial DN50 – barbacã  m        66,00                    15,56  1.026,96 0,48%

C35.05.10.05.050  m        66,00                  119,85  7.910,10 3,68%

CC10.24.20.24.010 Lastro de brita 3 apiloada manualmente com maço até 30kg  m3        82,50                  104,63  8.631,98 4,01%

TOTAL GERAL 270.005,20 100,00%

Colocação de geotextil não-tecido (esp:2,30mm/larg:2,15m / 
densidade min 180g/m2 / resist bidirecional: 20KN/m)

Assentamento, fornecimento e instalação de tubulação de 
concreto, diâmetro 30cm


