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1.0 - Objetivos

O presente memorial descritivo é parte integrante do projeto e tem como objetivo estabelecer as condicoes,
rotinas e padrdes a serem adotados para as instalagdes da infraestrutura complementar de iluminagao publica em
vias publicas, para a Avenida Ottokar Doerffel. Especifica as informagdes técnicas minimas dos materiais e
equipamentos a serem utilizados. Os termos e condi¢des aqui contidos fornecem as instrugdées nas quais a empresa
CONTRATADA devera se basear para cotar, fornecer, instalar e readequar, conforme indicados neste de demais
documentagdes que compdes este projeto.

O projeto foi desenvolvido levando em consideragédo as normas técnicas aqui aplicaveis em conjunto com
as necessidades, solicitagdes do contratante e equipamentos existentes. A analise deste memorial é obrigatéria por
parte do contratante e instaladora elétrica, devido a este documento ser um complemento do projeto com

informacoes relevantes para a execugao e interpretagcao dos desenhos.

2.0 - Localizagcao

A Avenida Ottokar Doerffel, denominado pela prefeitura, se localiza na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina, Brasil. Ela inicia da Marginal da Rodovia Governador Mario Covas (BR-101) e se estende até o

entroncamento com a Rua Visconde de Taunay e Rua Ministro Calégeras, com um comprimento total de 2.074,86m.

Figura 2.1 - Localizagédo — Fonte: googlemaps.com

3.0 - Normas Aplicadas
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Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas neste projeto foram observadas e aplicadas as normas
da ABNT — Associacgao Brasileira de Normas Técnicas e demais normas oficiais vigentes no Brasil, bem como as

praticas usuais consagradas para execugao dos servigos e normas da concessionaria de energia local.

Dentre elas, pode-se destacar:

e NBR-5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséao;
e NBR-5419 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas;
e Norma Telebras 235-510-600;
Para os casos em que a ABNT for omissa, sera seguidas as outras normas mencionadas no projeto. Para
os eventuais casos ainda assim omissos, a SIEMART reserva-se o direito de indicar os procedimentos e diretrizes

a serem seguidos.

4.0 - Dados Gerais

Objeto: Infraestrutura complementar de iluminagéo publica em vias publicas;

Local do Projeto: Area Urbana, Joinville — Santa Catarina;

5.0 - Escopo do Projeto

O projeto se trata de toda infraestrutura complementar de iluminagdo publica em vias publicas, desde
encaminhamento dos cabos bancos de dutos, encaminhamento das linhas de interligacdo com as ruas adjacentes,
posicionamento de quadros e caixas de passagem, respeitando os padrdes estéticos da planta, normas e
dimensionamentos técnicos. Apenas as instalagdes elétricas de equipamentos especificos ndo fazem parte deste
escopo, como a projeto de montagem dos quadros e de equipamentos ativos. Devendo o contratante verificar com

as empresas responsaveis as instalagdes especificas.

Este servigo tem o objetivo de fornecer as informagdes necessarias para a execugao da infraestrutura
complementar de iluminag&o publica em vias publicas, com 0s seguintes principais servicos a serem feitos pela

empresa executora:

e Fornecimento, Montagem e instalagao dos bancos de dutos enterrados;
e Fornecimento, montagem e instalagédo das caixas de passagem subterraneas constantes no projeto;
e Fornecimento, montagem e instalagdo dos bancos de dutos de interligagdo com a rede aérea nas

ruas adjacentes;

6.0 - Documentos de referéncia
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Prancha 01 — Distribuicdo da infraestrutura complementar de iluminagdo publica no Arruamento;
Prancha 02 — Distribui¢do da infraestrutura complementar de iluminagao publica no Arruamento;
Prancha 03 — Distribuicdo da infraestrutura complementar de iluminagdo publica no Arruamento;
Prancha 04 — Distribui¢gdo da infraestrutura complementar de iluminagao publica no Arruamento;
Prancha 05 — Distribui¢do da infraestrutura complementar de iluminagao publica no Arruamento;
Prancha 06 — Distribuicdo da infraestrutura complementar de iluminagdo publica no Arruamento;
Prancha 07 — Distribui¢gdo da infraestrutura complementar de iluminagao publica no Arruamento;

Memorial Descritivo (este documento);

7.0 - Informacoes Gerais

e Tipo de Obra: Publica;

¢ Altitude de 1000m em relagao ao nivel do mar: Inferior;

8.0 - Projeto de Infraestrutura Complementar de lluminagao
Publica em Vias Pubicas

8.1 - Marcos do projeto.

A infraestrutura prevista em projeto inicia a partir da BR 101 em diregdo ao centro, até o final da via na
interse¢cao com as ruas Ministro Caldgeras e Rio Grande do Sul, e devera ser executada em ambos os lados da via,

conforme demonstrado em projeto.

8.2 - Linhas de bancos de dutos enterrados

Esta previsto em projeto, em todo o trecho da via, em ambos os lados, um banco de eletrodutos enterrados
sendo 8 dutos de @4”, dispostos em duas colunas de 4 eletrodutos. Os eletrodutos sdo do tipo PEAD Corrugado

flexivel e deve possuir arame guia.

8.3 - Caixas de Passagem

Em todo o trajeto da via esta previsto caixas de passagem do tipo R1/R2, com tampa de ferro fundido nodular

classe 125KN. As Caixas de passagem estao interligadas ao banco de dutos, e distribuidas de forma que néo haja
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grandes trajetos sem caixa de passagem, elas estdo posicionadas em todas as mudangas de direcado, locais de

derivagao para armarios de equipamentos ativos e locais de alimentacdo aos consumidores.

8.4 - Centrais e Armarios

Esta previsto em projeto, ao longo da via, pontos de espera para instalagcdo de armarios de telefonia para
locacdo de equipamentos ativos do sistema de telecomunicacéo. A Instalagdo, execugdo e manutengao destes
armarios é de responsabilidade com empresas de telefonia. Caso ndo sejam utilizados todos os pontos de espera
para execuc¢ao dos armarios de telefonia, devera ser executado uma caixa de passagem no local afim de alojar os

eletrodutos de espera.

8.5 - Interligagao da rede subterranea com demais ruas.

Esta previsto em projeto a interligacao da rede subterrdnea de comunicagdo com todas as ruas adjacentes
ao longo da via. A transicdo da rede area de comunicagao para rede subterrdnea sera através de eletrodutos de
PVC rigido, com bitola de @&2”, fixados ao poste através de cinta metalica e interligados a caixa de passagem

subterranea.

9.0 - Etapas de Execucao

Este projeto sera executado em duas etapas, sendo elas:
Etapa 01 - Rua Rio Grande do Sul até Rotatéria da Marqués de Olinda
Etapa 02 - Rotatéria da Marqués de Olinda até BR 101

10.0 - Relacao Estimada de Materiais

Anexo ao final do memorial descritivo ha uma lista de materiais.

Os materiais nao listados e que se fizerem necessarios para o bom andamento dos servigos, deverao ser
especificados e submetidos a analise do Projetista ou Responsavel Técnico pela execug¢ao da Obra.

Os materiais listados, cujas unidades estiverem com * (asterisco) deverao ser conferidos no local, na ocasido
da aplicacéo, por estarem sujeitos a variagcao da forma de instalagéo.

Duvidas referentes a materiais especificados deverdo ser consultadas junto ao projetista ou ser justificado,

quando da substituicdo do mesmo, por similar técnico junto a fiscalizagao da obra.

11.0 - Procedimentos para Execugao de Montagem

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizacdo de anilhas, fitas de nylon, presilhas,
canaletas, etc., bem como a instalagéo de todos os equipamentos necessarios solicitados pelos diagramas unifilares

para que haja um perfeito funcionamento da instalagéo.
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Toda a tubulagao utilizada em estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes
apropriadas. Pode ser executado curvas no local, desde que nao haja estrangulamento da sec¢éo. Toda tubulagao
de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame guia. Nas conexdes de eletrodutos com quadros e
caixas, bem como suas terminacgdes, devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas.
Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser executados com brocas e
serras-copo apropriadas para as bitolas das tubulagdes, devendo prever selante ou conexao apropriada para
garantir o grau de protecéo do invélucro.

A fiagdo so6 pode ser executada apos o término da fixagdo das caixas e a tubulagdo completamente limpa e
seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Langar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando
gastos adicionais de tubulagbes e condutores. Nao é permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes.
Estas devem estar em quadros ou caixas apropriadas. Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento
especificado no projeto. Ndo é admitido qualquer acréscimo ou redugdo no seu dimensionamento, sem o prévio
conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra. Todas as emendas de fiagao devem ser soldadas e isoladas.

Todos os materiais aplicados na obra devem ser organizados e armazenados de forma a facilitar o controle
de estoque. Apds a finalizagéo dos trabalhos de execug¢ao devem ser retirados os detritos da obra (sucata metalica,
materiais recuperaveis, lixo contaminado, etc.) e dar o destino correto, devendo ser fornecido a CAF da obra o
certificado de descarte, quando aplicavel ou relatério de descarte correto. E de responsabilidade de o executante
providenciar a manutengéo da organizagao e limpeza das frentes de servigos.

E obrigatério que os profissionais que executem os servicos de elétrica estejam uniformizados para facilitar
a identificar dos profissionais responsaveis pelos trabalhos. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada
pela NR-10, devera ser previsto uniforme com resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com
base na norma NFPA 70E ou conforme niveis minimos de ATPV determinados pela Celesc para operagdo em redes
energizadas de média tensdo, para os respectivos niveis de tensdo entre a média tensdo e proximidade com
iluminagao publica deste projeto. E de responsabilidade da empresa que executara os servicos de fornecer os EPI's
e EPC’s com base nas respectivas analises preliminares de risco, em atendimento ao item 10.2.1 da NR10, além
de fiscalizar o uso durante as execugdes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos devem ser
fornecidos pela empresa executante e fornecer o tempo compativel para atender o avango fisico da obra. A empresa
executora deve avaliar a necessidade de equipamentos/NR para trabalhos com maquinas e equipamentos, e
trabalhos em altura e informar a necessidade ao contratante antes do fechamento do contrato de prestacéo de
servigos assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para movimentagdes de cargas. E cabera a
CAF avaliar o requerimento de NR12/NR35 para os colaboradores das empreiteiras que operarem maquinas que
se enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da mesma forma devem-se prever os requisitos de
Seguranca e Saude Ocupacional no que tange a treinamentos, analises de risco, medidas de controle,
documentacao de empresas, documentagéo de colaboradores, registros documentais de entregas de equipamentos
de protecao individual e coletiva; entre outros.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com os respectivos projetos e especificagbes
pertinentes, devendo a empresa executante, para sua execugao, utilizar mao-de-obra especializada no sentido de

obter os resultados desejados de modo eficiente e seguro.
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Quaisquer erros, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela executante nos desenhos
e especificagdes, no decorrer da execugao dos servigos, deverdo ser comunicados ao contratante.

A contratada devera prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades integrantes da
execugao do contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
podendo citar algumas como medidas para impedir ou restringir o acesso de pessoas a area de realizagdo de
trabalhos com intuito de prevenir-se de situagdes indesejaveis como acidentes pessoais, ambientais e materiais ou
ocorréncias anormais. O isolamento deve ser preparado com antecedéncia e posicionado de forma a isolar o
perimetro da area de trabalho antes do inicio das atividades. Devera sinalizar a area isolada, de forma visivel e
proxima aos acessos utilizando placas de adverténcia contendo a legenda “Permitida Entrada somente de pessoas
autorizadas”. As placas também deverao identificar a empresa responsavel pela condugao dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solugbes construtivas especificas, destinadas a reduzir os
efeitos de interferéncias com demais disciplinas.

Sao de responsabilidade fazer testes de funcionamento do sistema elétrico, inspecdes e ajustes a fim de
garantir o funcionamento correto.

Todas as instalagbes deverdo ser executadas com excelente acabamento, conforme recomenda a boa
técnica, e somente deverao ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idéneos e de
reconhecido conceito no mercado, devidamente qualificados.

Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentem de esforcos mecanicos incompativeis
com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento e os condutores somente deverao ser langados depois
de estarem completamente concluidos todos os servigos de construgao que os possam danificar.

Toda a infraestrutura devera ser langada, conforme especificada em projeto. Os servigos deverdo ser
executados por empresa com mao-de-obra qualificada devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) e deverao obedecer rigorosamente as instrugdes contidas nestas especificagdes, bem como as
contidas nas normas técnicas e métodos da ABNT, especialmente a NBR 5410.

Para garantir que o projeto a ser implantado tenha as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa
contratada para execucgao da instalacdo devera possuir capacidade técnica para executar o projeto, comprovando

através de atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto deste e devidamente certificados pelo CREA.
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