
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021449676/2024 - SAS.UAF

 

 

Joinville, 23 de maio de 2024.
             
 
 OBRA: 1274 - CASA ABRIGO VIVA ROSA  
 ENDEREÇO: Sigiloso  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 02/2024, Composição Própria 02/2024
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 
Robson Carlos Santos - CREA 062935-8

 

 ART:   
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 SERVIÇOS INICIAIS 27.494,55

 

 
1.1 SERVIÇOS GERAIS 23.037,66

 

 
1.1.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 3,00 314,60 22,23 384,54 1.153,62

 

 
1.1.2 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 92,00 194,61 22,23 237,87 21.884,04

 

 
1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 4.456,89

 

 

1.2.1
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

C.P.

1312403165394

- Composição

Própria 02/2024

m2 9,00 405,15 22,23 495,21 4.456,89

 

 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 156.461,64

 

 

2.1 Administração local (conforme acórdão nº 2622.2013 tcu)

C.P.

1312403165395

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 128.005,92 22,23 156.461,64 156.461,64

 

 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 55.207,68

 

 
3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 33.449,06

 

 
3.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 944,45 0,45 22,23 0,55 519,45

 

 
3.1.2

Limpeza de superfície com jato de alta pressão - paredes,

tetos e muros existentes.

99814 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 1.361,88 2,03 22,23 2,48 3.377,46
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3.1.3

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento - em paredes dos banheiros

97633 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 16,90 24,58 22,23 30,04 507,68

 

 

3.1.4

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem

reaproveitamento - abrigo entrada de energia, abertura de

vãos para esquadrias e ampliação na cozinha

97622 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 16,59 60,68 22,23 74,17 1.230,48

 

 
3.1.5

Demolição de lajes em concreto armado, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento - abrigo de entrada de

energia

97629 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 0,17 85,59 22,23 104,62 17,79

 

 
3.1.6

Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

97634 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 258,87 7,03 22,23 8,59 2.223,69

 

 
3.1.7

Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023

97632 -

SINAPI/SC

02/2024

M 246,67 2,81 22,23 3,43 846,08

 

 

3.1.8 Retira ou demolição de meio-fio de concreto

C.P.

1312403165396

- Composição

Própria 02/2024

M 65,85 12,87 22,23 15,73 1.035,82

 

 
3.1.9

Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra

portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento.

af_09/2023

97635 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 45,00 19,50 22,23 23,83 1.072,35

 

 
3.1.10

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023

97644 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 43,24 10,31 22,23 12,60 544,82

 

 
3.1.11

Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

97647 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 452,95 3,84 22,23 4,69 2.124,34

 

 
3.1.12

Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

97650 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 452,95 8,28 22,23 10,12 4.583,85

 

 

3.1.13 Retirada de caixa d'agua com reaproveitamento.

C.P.

1312403165397

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 59,37 22,23 72,57 72,57

 

 
3.1.14

Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023

97663 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 10,00 13,83 22,23 16,90 169,00

 

 
3.1.15

Demolição de pilares circular em concreto armado, de forma

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento -

localizados próximo da varanda

97627 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 0,29 183,79 22,23 224,65 65,15

 

 

3.1.16
Demolição de piso de cimento ou calçada, de forma manual,

sem reaproveitamento

C.P.

1312403165398

- Composição

Própria 02/2024

M³ 1,76 284,01 22,23 347,15 610,98

 

 

3.1.17

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100983 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 171,95 9,10 22,23 11,12 1.912,08

 

 
3.1.18

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

97918 -

SINAPI/SC

02/2024

TXKM 5.158,63 1,99 22,23 2,43 12.535,47

 

 
3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 21.758,62

 

 

3.2.1

Escavação vertical para edificação, com carga, descarga e

transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica

(caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes

de 18 m³, DMT até 1 km e velocidade média 14 km/h.

af_05/2020

101207 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 239,30 10,95 22,23 13,38 3.201,83

 

 

3.2.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até

1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93368 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 101,29 21,34 22,23 26,08 2.641,64

 

 

3.2.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

100975 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 179,35 9,03 22,23 11,04 1.980,02
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m3). af_07/2020
02/2024

 
3.2.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

02/2024

M3XKM 5.380,36 2,12 22,23 2,59 13.935,13

 

 
4 ALVENARIA | VEDAÇÕES 26.063,00

 

 
4.1 ALVENARIA 6.678,05

 

 

4.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira - para cozinha,

abrigo de gás, lixeira e fechamento de janelas

103356 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 55,55 66,69 22,23 81,52 4.528,44

 

 

4.1.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira - fechamento de

porta no depósito de roupa e paredes externas da ampliação

103324 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 11,34 93,76 22,23 114,60 1.299,56

 

 

4.1.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa

de

assentamento com preparo em betoneira - lixeira externa

103330 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 7,02 99,07 22,23 121,09 850,05

 

 
4.2 VEDAÇÃO DRYWALL 13.937,11

 

 

4.2.1

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso

interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias

simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2,

com vãos. af_07/2023_ps

96359 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 54,23 113,26 22,23 138,44 7.507,60

 

 

4.2.2 Instalação de isolamento com lã de vidro em paredes drywall.

C.P.

1312403165399

- Composição

Própria 02/2024

M² 54,23 97,00 22,23 118,56 6.429,51

 

 
4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 5.447,84

 

 
4.3.1

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão - portas

(p01, p02, p03, p04, p05, p09, p10)

93184 -

SINAPI/SC

02/2024

M 30,57 56,81 22,23 69,44 2.122,78

 

 
4.3.2

Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para

janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

93190 -

SINAPI/SC

02/2024

M 7,26 55,82 22,23 68,23 495,35

 

 
4.3.3

Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para

janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

93191 -

SINAPI/SC

02/2024

M 19,50 57,17 22,23 69,88 1.362,66

 

 
4.3.4

Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta

para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016

93198 -

SINAPI/SC

02/2024

M 7,26 45,34 22,23 55,42 402,35

 

 
4.3.5

Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta

para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

93199 -

SINAPI/SC

02/2024

M 19,50 44,67 22,23 54,60 1.064,70

 

 
5 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.666,70

 

 
5.1

Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA /

membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023  (banheiros,

lavanderia e cozinha)

98555 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 138,55 33,46 22,23 40,90 5.666,70

 

 
6 COBERTURA 92.904,03

 

 

6.1

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não

aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha

ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício

institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019

100384 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 452,95 49,31 22,23 60,27 27.299,30

 

 
6.2

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 452,95 46,25 22,23 56,53 25.605,26

 

 
6.3

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com

mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

94446 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 452,95 61,52 22,23 75,20 34.061,84

 

 
6.4

Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com

argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados

com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

94219 -

SINAPI/SC

02/2024

M 86,61 35,73 22,23 43,67 3.782,26

 

 C.P.

1312403165400
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6.5 Rincão para escoamento de aguas pluviais em cobertura
1312403165400

- Composição

Própria 02/2024

M 21,10 83,57 22,23 102,15 2.155,37

 
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 201.655,40

 

 
7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ÁGUA FRIA 19.729,83

 

 
7.1.1 RESERVATÓRIO | HIDRÔMETRO | EQUIPAMENTOS 5.078,08

 

 
7.1.1.1

Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e

instalação. af_06/2021

102609 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 1.060,83 22,23 1.296,65 2.593,30

 

 
7.1.1.2

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94796 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 48,50 22,23 59,28 118,56

 

 
7.1.1.3

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

af_11/2016

95675 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 214,66 22,23 262,38 262,38

 

 

7.1.1.4
Caixa plástica para hidrômetro com tampa acrílica -

fornecimento e instalação

C.P.

1312403165413

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 75,88 22,23 92,75 92,75

 

 

7.1.1.5 Pressurizador 1/2 CV, 220 V, monofásica

C.P.

1312403165416

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 1.645,33 22,23 2.011,09 2.011,09

 

 
7.1.2 TUBULAÇÕES 9.761,05

 

 
7.1.2.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

02/2024

M 146,10 25,73 22,23 31,45 4.594,85

 

 
7.1.2.2

Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

02/2024

M 57,50 35,07 22,23 42,87 2.465,03

 

 
7.1.2.3

Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103978 -

SINAPI/SC

02/2024

M 3,80 27,82 22,23 34,00 129,20

 

 
7.1.2.4

Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros

menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

90447 -

SINAPI/SC

02/2024

M 54,50 10,22 22,23 12,49 680,71

 

 
7.1.2.5

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

02/2024

M 54,50 17,11 22,23 20,91 1.139,60

 

 
7.1.2.6

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 5,26 89,64 22,23 109,57 576,34

 

 
7.1.2.7

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 5,26 27,27 22,23 33,33 175,32

 

 
7.1.3 REGISTROS | CONEXÕES | ACESSÓRIOS 4.890,70

 

 
7.1.3.1

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 9,00 88,28 22,23 107,90 971,10

 

 
7.1.3.2

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89985 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 83,96 22,23 102,62 410,48

 

 
7.1.3.3

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 29,15 22,23 35,63 213,78

 

 
7.1.3.4

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 42,73 22,23 52,23 156,69

 

 
7.1.3.5

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  40 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94491 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 58,40 22,23 71,38 214,14

 

 
7.1.3.6

Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 17,00 11,40 22,23 13,93 236,81
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7.1.3.7

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN

 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94703 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 22,27 22,23 27,22 54,44

 

 

7.1.3.8

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 32 mm

x 1 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94785 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 26,02 22,23 31,80 127,20

 

 

7.1.3.9

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40

mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94705 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 38,36 22,23 46,89 187,56

 

 
7.1.3.10

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 22,00 7,16 22,23 8,75 192,50

 

 
7.1.3.11

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103948 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 8,52 22,23 10,41 41,64

 

 
7.1.3.12

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 50,00 10,34 22,23 12,64 632,00

 

 
7.1.3.13

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 11,00 14,13 22,23 17,27 189,97

 

 
7.1.3.14

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103980 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 18,77 22,23 22,94 68,82

 

 
7.1.3.15

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 20,00 14,22 22,23 17,38 347,60

 

 
7.1.3.16

Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89398 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 19,69 22,23 24,07 144,42

 

 
7.1.3.17

Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104011 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 26,77 22,23 32,72 32,72

 

 
7.1.3.18

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 21,35 22,23 26,10 156,60

 

 
7.1.3.19

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 19,00 13,85 22,23 16,93 321,67

 

 
7.1.3.20

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 17,26 22,23 21,10 126,60

 

 
7.1.3.21

Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89381 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 13,08 22,23 15,99 63,96

 

 
7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ESGOTO 41.156,36

 

 
7.2.1 CAIXAS 6.968,44

 

 
7.2.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

esgoto. af_12/2020

97906 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 9,00 490,31 22,23 599,31 5.393,79

 

 
7.2.1.2

Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50

mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104328 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 9,00 73,90 22,23 90,33 812,97

 

 
7.2.1.3

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica,

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário. af_08/2022

89708 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 108,18 22,23 132,23 132,23

 

 

7.2.1.4

Caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas = 0,4x0,8 m, altura interna =

0,7 m. incluso tampa de concreto.

C.P.

1312403165417

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 514,97 22,23 629,45 629,45

 

 
7.2.2 TUBULAÇÃO 15.628,45

 

 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e 89711 -  
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7.2.2.1 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

SINAPI/SC

02/2024

M 17,80 22,35 22,23 27,32 486,30

 
7.2.2.2

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

02/2024

M 56,40 27,75 22,23 33,92 1.913,09

 

 
7.2.2.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

02/2024

M 20,60 34,41 22,23 42,06 866,44

 

 
7.2.2.4

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

02/2024

M 92,80 38,67 22,23 47,27 4.386,66

 

 
7.2.2.5

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023

91222 -

SINAPI/SC

02/2024

M 24,20 9,94 22,23 12,15 294,03

 

 
7.2.2.6

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

af_09/2023

90443 -

SINAPI/SC

02/2024

M 8,00 8,95 22,23 10,94 87,52

 

 
7.2.2.7

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023

90467 -

SINAPI/SC

02/2024

M 24,20 25,72 22,23 31,44 760,85

 

 
7.2.2.8

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

02/2024

M 8,00 17,11 22,23 20,91 167,28

 

 
7.2.2.9

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 46,65 89,64 22,23 109,57 5.111,44

 

 
7.2.2.10

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 46,65 27,27 22,23 33,33 1.554,84

 

 
7.2.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 4.120,05

 

 

7.2.3.1 Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "

C.P.

1312403165418

- Composição

Própria 02/2024

UN 9,00 17,45 22,23 21,33 191,97

 

 
7.2.3.2

Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou

sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

86879 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 9,00 10,18 22,23 12,44 111,96

 

 
7.2.3.3

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 10,97 22,23 13,41 80,46

 

 
7.2.3.4

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 15,00 15,65 22,23 19,13 286,95

 

 
7.2.3.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 23,08 22,23 28,21 169,26

 

 
7.2.3.6

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 27,81 22,23 33,99 135,96

 

 
7.2.3.7

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 15,00 10,77 22,23 13,16 197,40

 

 
7.2.3.8

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 27,00 15,00 22,23 18,33 494,91

 

 
7.2.3.9

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89737 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 22,21 22,23 27,15 27,15

 

 
7.2.3.10

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 5,00 27,06 22,23 33,08 165,40

 

 
7.2.3.11

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89785 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 25,95 22,23 31,72 126,88

 

 

7.2.3.12

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário

C.P.

1312403165434

- Composição
UN 4,00 32,59 22,23 39,83 159,32
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ou ramal de esgoto sanitário
Própria 02/2024

 

7.2.3.13

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário.

C.P.

1312403165463

- Composição

Própria 02/2024

UN 5,00 43,18 22,23 52,78 263,90

 

 
7.2.3.14

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 49,16 22,23 60,09 60,09

 

 
7.2.3.15

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89784 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 23,85 22,23 29,15 174,90

 

 
7.2.3.16

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 52,00 9,47 22,23 11,58 602,16

 

 
7.2.3.17

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 13,00 27,06 22,23 33,08 430,04

 

 
7.2.3.18

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 15,00 17,80 22,23 21,76 326,40

 

 
7.2.3.19

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 10,15 22,23 12,41 49,64

 

 
7.2.3.20

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104351 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 21,27 22,23 26,00 26,00

 

 

7.2.3.21

Redução excêntrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de de

descarga ou ramal de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P.

1312403165464

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 16,08 22,23 19,65 39,30

 

 
7.2.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 14.439,42

 

 

7.2.4.1

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 2,50 m, altura útiL = 1,50 m, com fundo e tampa

em concreto armado

C.P.

1312403165466

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 5.542,16 22,23 6.774,18 6.774,18

 

 

7.2.4.2

Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 2,50 m, altura útiL = 1,20 m, com fundo e tampa

em concreto armado

C.P.

1312403165471

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 5.372,33 22,23 6.566,60 6.566,60

 

 

7.2.4.3 Caixa cloradora - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165474

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 898,83 22,23 1.098,64 1.098,64

 

 
7.3 DRENO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO 4.071,69

 

 
7.3.1 TUBULAÇÃO 3.559,66

 

 
7.3.1.1

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

af_09/2023

90443 -

SINAPI/SC

02/2024

M 65,10 8,95 22,23 10,94 712,19

 

 
7.3.1.2

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89865 -

SINAPI/SC

02/2024

M 65,10 18,68 22,23 22,83 1.486,23

 

 
7.3.1.3

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

02/2024

M 65,10 17,11 22,23 20,91 1.361,24

 

 
7.3.2 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 512,03

 

 
7.3.2.1

Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89867 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 8,79 22,23 10,74 10,74

 

 
7.3.2.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89866 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 43,00 7,99 22,23 9,77 420,11

 

 
7.3.2.3

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89869 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 11,07 22,23 13,53 81,18
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7.4 DRENAGEM PLUVIAL 136.697,52

 

 
7.4.1 CAIXAS 15.017,44

 

 

7.4.1.1
Caixa de areia pluvial em alvenaria com blocos de concreto,

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.

C.P.

1312403165475

- Composição

Própria 02/2024

UN 16,00 479,11 22,23 585,62 9.369,92

 

 

7.4.1.2

Grelha ff 60x60cm, 135kg, p/ caixa areiA / passagem, com

assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento

e instalação

C.P.

1312403165476

- Composição

Própria 02/2024

UN 8,00 577,55 22,23 705,94 5.647,52

 

 
7.4.2 TUBULAÇÃO 33.649,19

 

 
7.4.2.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89512 -

SINAPI/SC

02/2024

M 264,10 48,26 22,23 58,99 15.579,26

 

 
7.4.2.2

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 -

SINAPI/SC

02/2024

M 54,20 68,91 22,23 84,23 4.565,27

 

 

7.4.2.3

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento

C.P.

1312403165477

- Composição

Própria 02/2024

M 12,10 94,04 22,23 114,95 1.390,90

 

 

7.4.2.4

Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC

água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que

75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira

metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje.

af_09/2023

91187 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,00 27,66 22,23 33,81 473,34

 

 

7.4.2.5

Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água

pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75

mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica

rígida tipo U perfil 4”, fixada em perfilado em parede.

af_09/2023_ps

91175 -

SINAPI/SC

02/2024

M 44,70 9,36 22,23 11,44 511,37

 

 
7.4.2.6

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 77,88 89,64 22,23 109,57 8.533,31

 

 
7.4.2.7

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 77,88 27,27 22,23 33,33 2.595,74

 

 
7.4.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 8.430,00

 

 
7.4.3.1

Curva 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

95694 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 14,00 48,80 22,23 59,65 835,10

 

 
7.4.3.2

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89531 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 31,00 35,35 22,23 43,21 1.339,51

 

 
7.4.3.3

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89529 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 46,00 34,44 22,23 42,10 1.936,60

 

 
7.4.3.4

Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89554 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 91,00 26,79 22,23 32,75 2.980,25

 

 

7.4.3.5 Ralo hemisferico 100mm (ralo abacaxi

C.P.

1312403165480

- Composição

Própria 02/2024

UN 14,00 78,22 22,23 95,61 1.338,54

 

 
7.4.4 CALHA METÁLICA 79.600,89

 

 

7.4.4.1
Calha em alumínio, esp = 8 mm, incluso transporte vertical.

af_07/2019

C.P.

1312403165484

- Composição

Própria 02/2024

M 114,60 125,81 22,23 153,78 17.623,19

 

 
7.4.4.2

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) -

fornecimento e instalação. af_08/2021

102990 -

SINAPI/SC

02/2024

M 109,60 36,38 22,23 44,47 4.873,91

 

 
7.4.4.3

Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000

mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia -

103003 -

SINAPI/SC UN 109,60 426,26 22,23 521,02 57.103,79
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fornecimento e instalação. af_08/2021 02/2024

 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 102.573,96

 

 
8.1 INFRAESTRUTURA 39.896,03

 

 

8.1.1 Adaptador para condulete PVC 1" - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165487

- Composição

Própria 02/2024

UN 150,00 6,33 22,23 7,74 1.161,00

 

 

8.1.2 Adaptador para condulete PVC 3/4" - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165492

- Composição

Própria 02/2024

UN 720,00 5,80 22,23 7,09 5.104,80

 

 
8.1.3

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 240,00 39,15 22,23 47,85 11.484,00

 

 
8.1.4

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 50,00 54,34 22,23 66,42 3.321,00

 

 
8.1.5

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91876 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 11,24 22,23 13,74 41,22

 

 
8.1.6

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91875 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 13,00 9,43 22,23 11,53 149,89

 

 
8.1.7

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91864 -

SINAPI/SC

02/2024

M 102,20 15,94 22,23 19,48 1.990,86

 

 
8.1.8

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91863 -

SINAPI/SC

02/2024

M 573,20 12,03 22,23 14,70 8.426,04

 

 

8.1.9
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D,

com 1" e cunha de fixação - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165510

- Composição

Própria 02/2024

UN 120,00 5,46 22,23 6,67 800,40

 

 

8.1.10
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D,

com 3/4" e cunha de fixação - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165511

- Composição

Própria 02/2024

UN 720,00 5,11 22,23 6,25 4.500,00

 

 
8.1.11

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91834 -

SINAPI/SC

02/2024

M 18,00 17,92 22,23 21,90 394,20

 

 
8.1.12

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91840 -

SINAPI/SC

02/2024

M 90,60 20,87 22,23 25,51 2.311,21

 

 
8.1.13

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,60 11,85 22,23 14,48 211,41

 

 
8.2 CAIXAS | QUADROS | ATERRAMENTO 4.045,98

 

 
8.2.1

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 13,00 20,55 22,23 25,12 326,56

 

 
8.2.2

Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91936 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 51,00 18,88 22,23 23,08 1.177,08

 

 
8.2.3

Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 8,00 54,49 22,23 66,60 532,80

 

 
8.2.4

Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96985 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 8,00 75,13 22,23 91,83 734,64

 

 

8.2.5

Quadros de distribuição de sobrepor, confeccionados em chapa

metálica com placa removível para montagem dos dispositivos

de proteção, comando e sinalização, com grau de proteção

ip40 e de resistência ik07 cap. 48 disj. unip. (quadro geral)

dim.: 100x60x25cm - fornecimento e instalacão

C.P.

1312403165512

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 1.043,03 22,23 1.274,90 1.274,90

 

 
8.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | COMANDO 4.930,35
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8.3.1

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 40,87 22,23 49,96 199,84

 

 

8.3.2 Relé temporizador simples - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165514

- Composição

Própria 02/2024

UN 4,00 141,10 22,23 172,47 689,88

 

 
8.3.3

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 16,00 11,43 22,23 13,97 223,52

 

 
8.3.4

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 12,00 12,20 22,23 14,91 178,92

 

 
8.3.5

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 13,66 22,23 16,70 33,40

 

 
8.3.6

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93658 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 22,28 22,23 27,23 108,92

 

 

8.3.7
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100a -

fornecimento e instalação

C.P.

1312403165516

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 192,60 22,23 235,41 470,82

 

 

8.3.8

Dispositivos de proteção contra surtos (dps) 275v, com

sinalização visual - classe de proteção II e corrente nominal de

40ka.

C.P.

1312403165517

- Composição

Própria 02/2024

UN 8,00 119,70 22,23 146,31 1.170,48

 

 

8.3.9
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25

A, tipo AC. fornecimento e instalação

C.P.

1312403165518

- Composição

Própria 02/2024

UN 5,00 149,96 22,23 183,30 916,50

 

 

8.3.10
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40

A, tipo AC. fornecimento e instalação

C.P.

1312403165519

- Composição

Própria 02/2024

UN 4,00 147,92 22,23 180,80 723,20

 

 

8.3.11
Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40

A, tipo AC. fornecimento e instalação

C.P.

1312403165520

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 175,79 22,23 214,87 214,87

 

 
8.4 CONDUTORES 23.819,03

 

 
8.4.1

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

verde/amarelo

91935 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,60 23,94 22,23 29,26 427,20

 

 

8.4.2

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

amarelo

91927 -

SINAPI/SC

02/2024

M 581,70 4,70 22,23 5,74 3.338,96

 

 
8.4.3

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023 - azul claro

91927 -

SINAPI/SC

02/2024

M 345,50 4,70 22,23 5,74 1.983,17

 

 

8.4.4

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

verde/amarelo

91927 -

SINAPI/SC

02/2024

M 274,30 4,70 22,23 5,74 1.574,48

 

 

8.4.5

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

vermelho

91927 -

SINAPI/SC

02/2024

M 51,00 4,70 22,23 5,74 292,74

 

 
8.4.6

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. - azul claro

92984 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,60 25,15 22,23 30,74 448,80

 

 
8.4.7

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. - branco

92984 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,60 25,15 22,23 30,74 448,80

 

 
8.4.8

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. - preto

92984 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,60 25,15 22,23 30,74 448,80
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8.4.9

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. - vermelho

92984 -

SINAPI/SC

02/2024

M 14,60 25,15 22,23 30,74 448,80

 

 

8.4.10

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

amarelo

91924 -

SINAPI/SC

02/2024

M 221,60 2,98 22,23 3,64 806,62

 

 

8.4.11

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - azul

claro

91924 -

SINAPI/SC

02/2024

M 153,40 2,98 22,23 3,64 558,38

 

 
8.4.12

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - branco

91924 -

SINAPI/SC

02/2024

M 84,90 2,98 22,23 3,64 309,04

 

 

8.4.13

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

verde/amarelo

91924 -

SINAPI/SC

02/2024

M 23,40 2,98 22,23 3,64 85,18

 

 

8.4.14

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

vermelho

91924 -

SINAPI/SC

02/2024

M 84,70 2,98 22,23 3,64 308,31

 

 

8.4.15

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - azul

claro

91926 -

SINAPI/SC

02/2024

M 764,80 4,24 22,23 5,18 3.961,66

 

 
8.4.16

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - branco

91926 -

SINAPI/SC

02/2024

M 495,70 4,24 22,23 5,18 2.567,73

 

 
8.4.17

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - preto

91926 -

SINAPI/SC

02/2024

M 145,20 4,24 22,23 5,18 752,14

 

 

8.4.18

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

verde/amarelo

91926 -

SINAPI/SC

02/2024

M 287,70 4,24 22,23 5,18 1.490,29

 

 

8.4.19

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

vermelho

91926 -

SINAPI/SC

02/2024

M 243,50 4,24 22,23 5,18 1.261,33

 

 
8.4.20

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - azul

claro

91928 -

SINAPI/SC

02/2024

M 17,90 6,47 22,23 7,91 141,59

 

 
8.4.21

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

verde/amarelo

91928 -

SINAPI/SC

02/2024

M 17,90 6,47 22,23 7,91 141,59

 

 
8.4.22

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

vermelho

91928 -

SINAPI/SC

02/2024

M 17,90 6,47 22,23 7,91 141,59

 

 
8.4.23

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - azul

claro

91930 -

SINAPI/SC

02/2024

M 57,20 8,97 22,23 10,96 626,91

 

 
8.4.24

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - branco

91930 -

SINAPI/SC

02/2024

M 10,10 8,97 22,23 10,96 110,70

 

 
8.4.25

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. - preto

91930 -

SINAPI/SC

02/2024

M 37,20 8,97 22,23 10,96 407,71

 

 
8.4.26

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

verde/amarelo

91930 -

SINAPI/SC

02/2024

M 57,20 8,97 22,23 10,96 626,91

 

 
8.4.27

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. -

vermelho

91930 -

SINAPI/SC

02/2024

M 10,00 8,97 22,23 10,96 109,60

 

 
8.5 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 8.159,77

 

 
8.5.1

Campainha cigarra (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91987 -

SINAPI/SC UN 1,00 54,44 22,23 66,54 66,54
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placa - fornecimento e instalação. af_03/2023
02/2024

 

8.5.2 Placa cega plástica 4"x2" com furo central, incluindo suporte

C.P.

1312403165543

- Composição

Própria 02/2024

UN 4,00 10,85 22,23 13,26 53,04

 

 
8.5.3

Interruptor pulsador minuteria (1 módulo), 10A/250V, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91989 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 37,32 22,23 45,62 136,86

 

 

8.5.4
Tomada média de sobrepor (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e sem placa - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165522

- Composição

Própria 02/2024

UN 31,00 57,18 22,23 69,89 2.166,59

 

 
8.5.5

Interruptor intermediário (1 módulo), 10A/250V, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91979 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 57,60 22,23 70,40 140,80

 

 
8.5.6

Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 41,62 22,23 50,87 50,87

 

 
8.5.7

Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92029 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 65,66 22,23 80,26 80,26

 

 
8.5.8

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 17,00 34,18 22,23 41,78 710,26

 

 
8.5.9

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92023 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 8,00 58,15 22,23 71,08 568,64

 

 

8.5.10 Espelho / placa cega 4" x 2". fornecimento e instalação

C.P.

1312403165523

- Composição

Própria 02/2024

UN 118,00 6,25 22,23 7,64 901,52

 

 

8.5.11
Tomada média de sobrepor (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e sem placa - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165524

- Composição

Própria 02/2024

UN 46,00 46,49 22,23 56,82 2.613,72

 

 

8.5.12
Tomada média de sobrepor (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e sem placa - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165525

- Composição

Própria 02/2024

UN 13,00 42,21 22,23 51,59 670,67

 

 
8.6 ILUMINAÇÃO 18.243,10

 

 

8.6.1
Luminária tubular, de sobrepor, com 2 lâmpadas LED,

2x9wfornecimento e instalação

C.P.

1312403165527

- Composição

Própria 02/2024

UN 27,00 111,13 22,23 135,83 3.667,41

 

 

8.6.2
Poste em aço tubular, H = 3,5m, com uma pétala e luminária

LED 80w - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165528

- Composição

Própria 02/2024

UN 3,00 1.235,85 22,23 1.510,58 4.531,74

 

 

8.6.3
Poste em aço tubular, H = 3,5m, com duas pétalas e

luminárias LED 80w - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165529

- Composição

Própria 02/2024

UN 5,00 1.643,45 22,23 2.008,79 10.043,95

 

 
8.7 ENTRADA DE ENERGIA 3.479,70

 

 

8.7.1

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de

embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor DIN 70a (incluso o poste

de concreto

C.P.

1312403165532

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 2.846,85 22,23 3.479,70 3.479,70

 

 
9 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 24.328,50

 

 
9.1 INFRAESTRUTURA 11.791,34

 

 
9.1.1

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 56,00 54,34 22,23 66,42 3.719,52

 

 
9.1.2

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91876 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 13,00 11,24 22,23 13,74 178,62
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9.1.3

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91864 -

SINAPI/SC

02/2024

M 106,80 15,94 22,23 19,48 2.080,46

 

 

9.1.4
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D,

com 1" e cunha de fixação - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165536

- Composição

Própria 02/2024

UN 146,00 5,46 22,23 6,67 973,82

 

 
9.1.5

Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado,

largura 800 mm, em perfilado com comprimento de 85 cm

fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af_09/2023

96563 -

SINAPI/SC

02/2024

M 34,00 69,68 22,23 85,17 2.895,78

 

 

9.1.6
Eletrocalha perfurada 50 x 50 mm, inclusive acessórios e

conexões.

C.P.

1312403165538

- Composição

Própria 02/2024

M 34,60 45,95 22,23 56,16 1.943,14

 

 
9.2 CAIXAS, QUADROS E EQUIPAMENTOS 4.281,42

 

 
9.2.1

Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98301 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 638,27 22,23 780,16 780,16

 

 

9.2.2 Switch 24 portas gigabit 10/100/100 - base tx/poe

C.P.

1312403165540

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 1.411,99 22,23 1.725,88 1.725,88

 

 
9.2.3

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91941 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 12,74 22,23 15,57 15,57

 

 
9.2.4

Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91937 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 8,00 17,27 22,23 21,11 168,88

 

 
9.2.5

Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em

chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras,

fornecimento e instalação. af_11/2019

100561 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 199,12 22,23 243,38 243,38

 

 

9.2.6
Mini rack de parede desmontável 8u – 19’’ x 570 mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312403165542

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 1.102,47 22,23 1.347,55 1.347,55

 

 
9.3 CONECTORES, TOMADAS E CABEAMENTO 8.255,74

 

 

9.3.1 Espelho / placa cega 4" x 2". fornecimento e instalação

C.P.

1312403165523

- Composição

Própria 02/2024

UN 15,00 6,25 22,23 7,64 114,60

 

 

9.3.2 Placa cega plástica 4"x2" com furo central, incluindo suporte

C.P.

1312403165543

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 10,85 22,23 13,26 13,26

 

 
9.3.3 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 40,00 50,87 22,23 62,18 2.487,20

 

 

9.3.4 Tomada de rede rj45 (2 módulos) - fornecimento e instalação.

C.P.

1312403165544

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 119,68 22,23 146,28 146,28

 

 
9.3.5

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

02/2024

M 680,00 6,61 22,23 8,08 5.494,40

 

 
10 CLIMATIZAÇÃO 79.671,80

 

 
10.1 EQUIPAMENTOS 51.710,54

 

 
10.1.1

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo

frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103244 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 2.510,40 22,23 3.068,46 12.273,84

 

 
10.1.2

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103247 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 5,00 2.784,06 22,23 3.402,96 17.014,80

 

 
10.1.3

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103253 -

SINAPI/SC UN 1,00 5.494,18 22,23 6.715,54 6.715,54
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ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe
02/2024

 
10.1.4

Ar condicionado split inverter, piso teto, 36000 btu/h, ciclo frio -

fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103261 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 12.849,84 22,23 15.706,36 15.706,36

 

 
10.2 INFRAESTRUTURA 27.961,26

 

 
10.2.1

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

af_09/2023

90443 -

SINAPI/SC

02/2024

M 30,00 8,95 22,23 10,94 328,20

 

 
10.2.2

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

02/2024

M 30,00 17,11 22,23 20,91 627,30

 

 
10.2.3

Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

af_09/2023

90439 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 13,00 9,41 22,23 11,50 149,50

 

 
10.2.4

Tubo em cobre flexível, DN 1/4”, com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

individual   fornecimento e instalação. af_12/2015

97327 -

SINAPI/SC

02/2024

M 185,00 25,13 22,23 30,72 5.683,20

 

 
10.2.5

Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

individual – fornecimento e instalação. af_12/2015

97328 -

SINAPI/SC

02/2024

M 85,00 40,78 22,23 49,85 4.237,25

 

 
10.2.6

Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

individual – fornecimento e instalação. af_12/2015

97329 -

SINAPI/SC

02/2024

M 90,00 52,20 22,23 63,80 5.742,00

 

 
10.2.7

Tubo em cobre flexível, DN 5/8”, com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central   fornecimento e instalação. af_12/2015

97334 -

SINAPI/SC

02/2024

M 40,00 64,42 22,23 78,74 3.149,60

 

 
10.2.8

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91831 -

SINAPI/SC

02/2024

M 200,00 17,04 22,23 20,83 4.166,00

 

 

10.2.9
Cabo de comando PP 4vias 1,50mm² - fornecimento e

instalação

C.P.

1312403165546

- Composição

Própria 02/2024

M 200,00 11,08 22,23 13,54 2.708,00

 

 

10.2.10
Caixa de passagem, para ar condicionado - fornecimento e

instalação

C.P.

1312403165548

- Composição

Própria 02/2024

UN 12,00 61,06 22,23 74,63 895,56

 

 

10.2.11 Fita metálica perfurada, L =19mm - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165549

- Composição

Própria 02/2024

M 24,50 9,17 22,23 11,21 274,65

 

 
11 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 1.888,00

 

 
11.1

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 212,01 22,23 259,14 518,28

 

 

11.2
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

extintor* - fornecimento e instalação

C.P.

1312312160596

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 26,90 22,23 32,88 65,76

 

 

11.3
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas

*saída/saida com indicação (seta)* - fornecimento e execução

C.P.

1312110120546

- Composição

Própria 02/2024

UN 6,00 23,57 22,23 28,81 172,86

 

 

11.4

Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas

*indicação de lotaçao máxima no local* - fornecimento e

execução

C.P.

1312312160597

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 41,98 22,23 51,31 51,31

 

 
11.5

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 24,02 22,23 29,36 117,44

 

 

11.6
Detector de fumaça autônomo, com alarme - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 97599

C.P.

1312312160998

- Composição

Própria 02/2024

UN 5,00 113,42 22,23 138,63 693,15

 

 
11.7

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão

rosqueada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de

92687 -

SINAPI/SC M 1,82 26,60 22,23 32,51 59,17
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gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 02/2024

 
11.8

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN

15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92699 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 22,25 22,23 27,20 81,60

 

 
11.9

Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e

instalação. af_08/2021

103029 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 42,50 22,23 51,95 51,95

 

 

11.10
Grade de ventilação permante  - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 91298

C.P.

1312312161399

- Composição

Própria 02/2024

UN 4,00 15,64 22,23 19,12 76,48

 

 
12 REVESTIMENTO 140.267,84

 

 
12.1 PISOS 80.832,07

 

 

12.1.1

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre

laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm.

af_07/2021

87630 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 287,90 44,66 22,23 54,59 15.716,46

 

 
12.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². banheiro 01, 02, 03, 04

87261 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 14,88 161,16 22,23 196,99 2.931,21

 

 
12.1.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre

5 m² e 10 m². af_02/2023_pe

87262 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 51,72 146,50 22,23 179,07 9.261,50

 

 
12.1.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_02/2023_pe

87263 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 79,52 135,34 22,23 165,43 13.154,99

 

 

12.1.5

Revestimento cerâmico para piso com porcelanato acetinado

marfim retificado, dimensões 19,7x120 cm, aplicada em

ambientes de área entre 5 m² e 10 m²

C.P.

1312403165553

- Composição

Própria 02/2024

M² 9,86 156,58 22,23 191,39 1.887,11

 

 

12.1.6

Revestimento cerâmico para piso com porcelanato acetinado

marfim retificado, dimensões 19,7x120 cm, aplicada em

ambientes de área maior que 10 m²

C.P.

1312403165555

- Composição

Própria 02/2024

M² 129,80 145,99 22,23 178,44 23.161,51

 

 

12.1.7 Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, espessura 1,5cm

C.P.

1312403165556

- Composição

Própria 02/2024

M 210,95 54,45 22,23 66,55 14.038,72

 

 

12.1.8

Elemento tátil alerta inox adesivado, incluso adesivo e gabarito

para instalação (01 metro linear corresponde a 100 elementos

soltos.) - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165559

- Composição

Própria 02/2024

M 2,25 193,46 22,23 236,47 532,06

 

 
12.1.9

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada

padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em

ambientes de área menor que 5 m2. - lixeira

93389 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 2,12 57,31 22,23 70,05 148,51

 

 
12.2 PAREDES 59.435,77

 

 
12.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 147,82 4,87 22,23 5,95 879,53

 

 

12.2.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 147,82 41,84 22,23 51,14 7.559,51

 

 

12.2.3
Revestimento cerâmico para paredes internas com porcelanato

60x60 cm

C.P.

1312403165560

- Composição

Própria 02/2024

M² 257,95 160,24 22,23 195,86 50.522,09

 

 
12.2.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa

tipo AC I, aplicadas na altura inteira das paredes. - lixeira

93393 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 7,06 55,00 22,23 67,23 474,64

 

 
13 ESQUADRIAS 168.431,23

 

 
13.1 PORTAS DE MADEIRA 31.666,81

 

 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou

média), 91315 -
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13.1.1 padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura

com execução do furo - fornecimento e instalação. - p01

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 966,54 22,23 1.181,40 4.725,60

 

13.1.2

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou

superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

- p02

91316 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 6,00 1.140,85 22,23 1.394,46 8.366,76

 

 

13.1.3

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média),

padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:

dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura

com execução do furo - fornecimento e instalação. - p03, p05 e

08

91314 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 10,00 889,01 22,23 1.086,64 10.866,40

 

 

13.1.4

Porta de madeira de correr para pintura, semi-oca (leve ou

média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura e puxador - fornecimento e instalação. -  p04

C.P.

1312403165561

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 987,21 22,23 1.206,67 2.413,34

 

 

13.1.5

Porta de madeira de correr para pintura, semi-oca (leve ou

média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura e puxador - fornecimento e instalação. - p06

C.P.

1312403165562

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 1.050,14 22,23 1.283,59 1.283,59

 

 

13.1.6

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou

média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. -

p07

91313 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 846,83 22,23 1.035,08 1.035,08

 

 

13.1.7

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou

superpesada), 175x250cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com

execução do furo - fornecimento e instalação. - p11

C.P.

1312403165563

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 2.067,13 22,23 2.526,65 2.526,65

 

 

13.1.8

Alçapão de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),

70x70cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente - fornecimento e instalação.

- p13

C.P.

1312403165565

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 367,66 22,23 449,39 449,39

 

 
13.2 PORTAS METÁLICAS 21.382,15

 

 
13.2.1

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação. p09 e p10

91341 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 5,60 962,34 22,23 1.176,27 6.587,11

 

 

13.2.2
Gradil de correr em perfil de aluminio com pintura eletrostatica

branca - fornecimento e instalação. - p12

C.P.

1312403165566

- Composição

Própria 02/2024

M² 3,78 740,43 22,23 905,03 3.421,01

 

 

13.2.3
Portão de ferro, de abrir, tipo grade, com guarnições e duas

demãos de pintura. -  pt01

C.P.

1312403165568

- Composição

Própria 02/2024

M² 3,12 616,10 22,23 753,06 2.349,55

 

 

13.2.4
Portão em alumínio de correr, incluindo pintura - fornecimento

e instalação. - pt02

C.P.

1312403165571

- Composição

Própria 02/2024

UN 9,10 512,30 22,23 626,18 5.698,24

 

 

13.2.5

Portao de abrir 90x180 cm, em tela de arame galvanizado,

revestida em PVC na cor verde, quadrangular / losangular, fio

2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm, malha *5 x 5*

cm, estruturado com tubos de aço galvanizado - (montantes

com diametro 2" e travessa com diâmetro 1 ¼) - fornecimento

e instalação. - pt03

C.P.

1312403165572

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 906,66 22,23 1.108,21 2.216,42

 

 

13.2.6

Portao de correr 90x180 cm, em tela de arame galvanizado,

revestida em PVC na cor verde, quadrangular / losangular, fio

2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm, malha *5 x 5*

cm, estruturado com tubos de aço galvanizado - (montantes

com diametro 2" e travessa com diâmetro 1 ¼) - fornecimento

e instalação. - pt04

C.P.

1312403165573

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 907,98 22,23 1.109,82 1.109,82

 

 
13.3 JANELAS 49.481,82

 

 

13.3.1

Janela de alumínio de correr, com 3 folhas móveis, com vidros,

batente, acabamento com branco ou brilhante, ferragens e

contramarco. fornecimento e instalação.- j01, j02 e j05

C.P.

1312403165574

- Composição

Própria 02/2024

M² 12,00 892,57 22,23 1.090,99 13.091,88
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13.3.2

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e

ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco.

fornecimento e instalação. - j16 e j17

94569 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 2,80 827,94 22,23 1.011,99 2.833,57

 

 

13.3.3

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalação. - j04, j07, j08, j11, j14, j15 e j18

94570 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 11,05 430,21 22,23 525,85 5.810,64

 

 

13.3.4

Janela de alumínio tipo guilhotina, com vidros, batente e

ferragens - incluso acabamento e contramarco - fornecimento e

instalação - j06

C.P.

1312403165575

- Composição

Própria 02/2024

M² 2,40 985,96 22,23 1.205,14 2.892,34

 

 

13.3.5

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalação - j09, j10, j12 e j19

94573 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 27,69 497,94 22,23 608,63 16.852,96

 

 
13.3.6

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e

ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco.

fornecimento e instalação.- j13

100674 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 2,40 901,62 22,23 1.102,05 2.644,92

 

 

13.3.7

Janela de aluminio tipo basculante com batente, ferragens e

pintura anticorrosiva e de acabamento. exclusive alizar e

contramarco. fornecimento e instalação - j03

C.P.

1312403165577

- Composição

Própria 02/2024

M² 0,34 717,99 22,23 877,60 298,38

 

 

13.3.8

Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. -  03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

13,

14, 15, 16, 17, 18 e 19.

94589 -

SINAPI/SC

02/2024

M 164,62 25,13 22,23 30,72 5.057,13

 

 
13.4 OUTRAS ESQUADRIAS 65.900,45

 

 

13.4.1

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de

aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e

escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de arame galvanizado,

fio 14 BWG e malha quadrada 8x8cm (exceto mureta).

C.P.

1312403165579

- Composição

Própria 02/2024

M² 165,47 146,31 22,23 178,83 29.591,00

 

 

13.4.2

Guarda-corpo H = 1,10m e corrimão em aço inox, barras

superiores alt=92 cm e barra inferior alt= 70 cm, diam=

1.1/2", barras verticais D=3/4" a cada 11 cm - fornecimento e

instalação

C.P.

1312403165590

- Composição

Própria 02/2024

M 30,78 655,54 22,23 801,27 24.663,09

 

 

13.4.3
Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo - fornecimento e

fixação em parede.

C.P.

1312403165591

- Composição

Própria 02/2024

M 8,78 182,63 22,23 223,23 1.959,96

 

 

13.4.4

Guarda-corpo de 1,10m em tubo redondo inox, montantes

tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessas horizontais

de 1.1/2", gradil formado por tubos 3/4", fixado com

chumbador mecânico

C.P.

1312403165592

- Composição

Própria 02/2024

M 13,10 604,94 22,23 739,42 9.686,40

 

 
14 ACABAMENTOS E APARELHOS 47.393,82

 

 
14.1 LOUÇAS | TANQUES 6.010,89

 

 
14.1.1

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86888 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 5,00 477,87 22,23 584,10 2.920,50

 

 
14.1.2

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou

equivalente - fornecimento e instalação  nos banheiros 01, 02 e

04.

86901 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 141,80 22,23 173,32 519,96

 

 
14.1.3

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente,

padrão médio - fornecimento e instalação  no banheiro 04 e

refeitório.

86903 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 378,08 22,23 462,13 924,26

 

 
14.1.4

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,

padrão popular - fornecimento e instalação  no banheiro pcd

86904 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 152,46 22,23 186,35 186,35

 

 

14.1.5
Tanque de louça branca com coluna, 47l ou equivalente -

fornecimento e instalação na lavanderia

C.P.

1312403165597

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 1.194,32 22,23 1.459,82 1.459,82

 

 
14.2 METAIS 5.770,70

 

 

14.2.1

Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao

bica baixa - fornecimento e instalação - banheiro 01, 02,

C.P.

1312403165598

- Composição
UN 5,00 178,79 22,23 218,54 1.092,70
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03, 04 e refeitório.
- Composição

Própria 02/2024

 

14.2.2

Torneira para lavatório, bica baixa automática com alavanca

para pne - com bico arejador embutido - fornecimento e

instalação

C.P.

1312403165601

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 197,96 22,23 241,97 241,97

 

 

14.2.3
Torneira de mesa cromada bica alta, acionamento alavanca,

fornecimento e instalação - cozinha

C.P.

1312403165606

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 202,96 22,23 248,08 496,16

 

 

14.2.4
Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " -

fornecimento e instalação - lavanderia, lixeira e áreas externas

C.P.

1312403165610

- Composição

Própria 02/2024

UN 6,00 109,49 22,23 133,83 802,98

 

 
14.2.5

Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede -

fornecimento e instalação. af_01/2020

100875 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 1.124,43 22,23 1.374,39 1.374,39

 

 

14.2.6

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável acetinado 50 x

40 cm. incluso válvula 4 1/2" sem escape em aço inox polido e

polipropileno - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165613

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 720,98 22,23 881,25 1.762,50

 

 
14.3 BANCADAS 10.165,81

 

 

14.3.1

Bancada de granito cinza polido 50 x 90cm, para lavatório -

fornecimento e instalação com mão-francesa - ban. 02 e ban.

03

C.P.

1312403165614

- Composição

Própria 02/2024

M² 0,90 814,37 22,23 995,40 895,86

 

 

14.3.2

Bancada em "L" de granito cinza polido, 140x191x60 cm,

bancada

03 para cozinha - fornecimento e instalação com mãofrancesa.

C.P.

1312403165614

- Composição

Própria 02/2024

M² 1,63 814,37 22,23 995,40 1.622,50

 

 

14.3.3

Bancada de granito cinza polido 170 x 60cm, para cozinha,

bancada 02 para cozinha- fornecimento e instalação com

mãofrancesa

C.P.

1312403165614

- Composição

Própria 02/2024

M² 1,02 814,37 22,23 995,40 1.015,31

 

 

14.3.4

Bancada para 2 cubas inox de embutir, em granito cinza polido

540 x 60cm, bancada 01 para cozinha - fornecimento e

instalação com mão-francesa

C.P.

1312403165614

- Composição

Própria 02/2024

M² 3,24 814,37 22,23 995,40 3.225,10

 

 

14.3.5
Bancada de granito cinza polido 50x100cm, para lavatório -

fornecimento e instalação com mão-francesa. - ban. 01

C.P.

1312403165614

- Composição

Própria 02/2024

M² 0,50 814,37 22,23 995,40 497,70

 

 

14.3.6
Saia ou testeira em granito para bancadas em granito -

fornecimento e instalação - cozinha; ban.03; ban.02; ban.01

C.P.

1312403165615

- Composição

Própria 02/2024

M 16,60 75,56 22,23 92,36 1.533,18

 

 

14.3.7
Rodapia ou rodabancada em granito - fornecimento e

instalação - cozinha; ban.03; ban.02; ban.

C.P.

1312403165615

- Composição

Própria 02/2024

M 14,90 75,56 22,23 92,36 1.376,16

 

 
14.4 SOLEIRAS E PEITORIS 10.675,05

 

 
14.4.1

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

02/2024

M 7,69 107,62 22,23 131,54 1.011,54

 

 

14.4.2 Baguete em granito, largura 5 cm, espessura 2,0 cm

C.P.

1312403165616

- Composição

Própria 02/2024

M 4,31 73,60 22,23 89,96 387,73

 

 
14.4.3

Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento

de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.

af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

02/2024

M 45,68 166,13 22,23 203,06 9.275,78

 

 
14.5 ACESSÓRIOS 14.771,37

 

 
14.5.1

Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 5,00 44,81 22,23 54,77 273,85

 

 
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

100860 -  
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14.5.2
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação - banheiro 01, 02 e 04.
SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 91,76 22,23 112,16 336,48

 

14.5.3
Chuveiro com desviador e ducha manual , tipo ducha -

fornecimento e instalação - banheiro pcd

C.P.

1312403165619

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 475,06 22,23 580,67 580,67

 

 
14.5.4

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação nos banheiros 03 e

pcd

95547 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 62,09 22,23 75,89 151,78

 

 

14.5.5
Dispenser de parede para papel toalha interfolhado, em

plástico branco - banheiros 03 e pcd

C.P.

1312403165631

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 64,15 22,23 78,41 156,82

 

 

14.5.6
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao -

fornecimento e instalação - banheiros 03 e pcd.

C.P.

1312403165620

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 64,15 22,23 78,41 156,82

 

 
14.5.7

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso

fixação nos banheiros 01, 02 e 04

95544 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 3,00 52,09 22,23 63,67 191,01

 

 

14.5.8
Espelho cristal 80 x 110 cm, com botão frances cromado, sem

moldura - fornecimento e instalação - banheiro pcd

C.P.

1312403165621

- Composição

Própria 02/2024

M² 0,88 432,86 22,23 529,08 465,59

 

 

14.5.9

Espelho cristal 40 x 90 cm, com botão frances cromado, sem

moldura - fornecimento e instalação - banheiros 01, 02, 03 e

04

C.P.

1312403165621

- Composição

Própria 02/2024

M² 1,44 432,86 22,23 529,08 761,88

 

 

14.5.10
Box de vidro temperado com alumínio - fornecimento e

instalação - banheiro 01, 04 e banheiro corredor.

C.P.

1312403165622

- Composição

Própria 02/2024

M² 8,60 655,79 22,23 801,57 6.893,50

 

 

14.5.11 Alarme banheiro pne com botoeira - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165624

- Composição

Própria 02/2024

UN 3,00 153,41 22,23 187,51 562,53

 

 

14.5.12
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento40 cm,

fixada na parede - fornecimento e instalação

C.P.

1312403165626

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 262,38 22,23 320,71 641,42

 

 
14.5.13

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 4,00 379,66 22,23 464,06 1.856,24

 

 
14.5.14

Barra de apoio em "L", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada

na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020

100864 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 714,14 22,23 872,89 872,89

 

 

14.5.15 Cabide/gancho cromado

C.P.

1312403165629

- Composição

Própria 02/2024

UN 8,00 45,51 22,23 55,63 445,04

 

 
14.5.16

Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação.

af_01/2020

100874 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 1,00 347,58 22,23 424,85 424,85

 

 
15 PINTURA 39.846,22

 

 
15.1 PAREDES 20.468,47

 

 
15.1.1

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma

demão, lixamento manual. af_04/2023

88495 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 93,37 12,91 22,23 15,78 1.473,38

 

 

15.1.2 Lixamento de parede para aplicação de fundo ou pintura

C.P.

1312403165632

- Composição

Própria 02/2024

M² 839,38 2,31 22,23 2,82 2.367,05

 

 
15.1.3

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 750,08 3,83 22,23 4,68 3.510,37

 

 
15.1.4

Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes,
104642 -

SINAPI/SC M2 135,03 10,88 22,23 13,30 1.795,90
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15.1.4
duas demãos. -lixeira e brise de concreto

SINAPI/SC

02/2024

M2 135,03 10,88 22,23 13,30 1.795,90

 
15.1.5

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. - externa e interna

88489 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 715,21 12,95 22,23 15,83 11.321,77

 

 
15.2 TETO 11.073,70

 

 

15.2.1 Lixamento de parede para aplicação de fundo ou pintura

C.P.

1312403165632

- Composição

Própria 02/2024

M² 399,34 2,31 22,23 2,82 1.126,14

 

 
15.2.2

Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 399,34 4,88 22,23 5,96 2.380,07

 

 
15.2.3

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas

demãos. - cor cinza médio

88488 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 116,35 15,50 22,23 18,95 2.204,83

 

 
15.2.4

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas

demãos. - cor cinza claro

88488 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 282,99 15,50 22,23 18,95 5.362,66

 

 
15.3 ESQUADRIAS 8.173,91

 

 
15.3.1

Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira.

af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 137,10 30,64 22,23 37,45 5.134,40

 

 
15.3.2

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021

102219 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 137,10 18,14 22,23 22,17 3.039,51

 

 
15.4 PISOS 130,14

 

 
15.4.1

Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm,

aplicação manual. - vaga pcd e idoso

102500 -

SINAPI/SC

02/2024

M 5,00 4,69 22,23 5,73 28,65

 

 
15.4.2

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos,

incluso fundo preparador. -  vaga pcd e idoso

102491 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 0,96 20,82 22,23 25,45 24,43

 

 
15.4.3

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e  =

30 cm, aplicação manual. - área de trasnferência vaga pcd

102501 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 2,40 26,27 22,23 32,11 77,06

 

 
16 MURO E CONTENÇÕES 116.274,46

 

 
16.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 367,28 93,76 22,23 114,60 42.090,29

 

 
16.2

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 796,03 4,87 22,23 5,95 4.736,38

 

 

16.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 796,03 41,84 22,23 51,14 40.708,97

 

 
16.4

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 796,03 3,83 22,23 4,68 3.725,42

 

 
16.5

Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

104642 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 796,03 10,88 22,23 13,30 10.587,20

 

 

16.6 Chapim (rufo capa) em alumínio esp = 8 mm, corte 33.

C.P.

1312403165635

- Composição

Própria 02/2024

M 106,75 110,56 22,23 135,14 14.426,20

 

 
17 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXTERNAS 291.984,30

 

 
17.1 BASE POSTE 4.711,38

 

 
17.1.1

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96523 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 3,33 100,65 22,23 123,02 409,66

 

 
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

101616 -  
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17.1.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020
SINAPI/SC

02/2024

M2 5,12 6,85 22,23 8,37 42,85

 

17.1.3

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado, incluso concreto fck 30 mpa- ref. SINAPI

101173/96557

C.P.

1312204133039

- Composição

Própria 02/2024

M 8,00 51,65 22,23 63,13 505,04

 

 
17.1.4

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44

 

 
17.1.5

Concreto magro para lastro, (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 0,26 436,99 22,23 534,13 138,87

 

 
17.1.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96535 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 9,20 140,46 22,23 171,68 1.579,46

 

 
17.1.7

Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 18,40 20,88 22,23 25,52 469,57

 

 
17.1.8

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 33,60 14,36 22,23 17,55 589,68

 

 
17.1.9

Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

96558 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 0,76 754,42 22,23 922,13 700,82

 

 
17.1.10

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 3,12 27,27 22,23 33,33 103,99

 

 
17.2 MURO - TRECHO 04 72.121,06

 

 
17.2.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 34,61 42,21 22,23 51,59 1.785,53

 

 
17.2.2

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 18,71 54,94 22,23 67,15 1.256,38

 

 
17.2.3

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 85,21 6,85 22,23 8,37 713,21

 

 
17.2.4

Concreto magro para lastro, (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 4,26 436,99 22,23 534,13 2.275,39

 

 
17.2.5

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96535 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 47,50 140,46 22,23 171,68 8.154,80

 

 
17.2.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 45,15 71,48 22,23 87,37 3.944,76

 

 
17.2.7

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 245,80 16,52 22,23 20,19 4.962,70

 

 
17.2.8

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 97,80 14,36 22,23 17,55 1.716,39

 

 
17.2.9

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 151,80 10,96 22,23 13,40 2.034,12

 

 
17.2.10

Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 147,70 20,88 22,23 25,52 3.769,30

 

 
17.2.11

Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

96558 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 6,90 754,42 22,23 922,13 6.362,70

 

 
17.2.12

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96557 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 3,67 720,83 22,23 881,07 3.233,53

 

 
17.2.13

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 43,39 52,23 22,23 63,84 2.770,02
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17.2.14

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 56,08 27,27 22,23 33,33 1.869,15

 

 
17.2.15

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 59,18 110,22 22,23 134,72 7.972,73

 

 
17.2.16

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada. af_09/2020

92448 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 30,76 241,67 22,23 295,39 9.086,20

 

 
17.2.17

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 192,90 12,51 22,23 15,29 2.949,44

 

 
17.2.18

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 109,40 11,10 22,23 13,57 1.484,56

 

 
17.2.19

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 126,40 14,51 22,23 17,74 2.242,34

 

 

17.2.20

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 02/2024

M3 2,66 666,23 22,23 814,33 2.166,12

 

 

17.2.21

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 02/2024

M3 1,68 667,99 22,23 816,48 1.371,69

 

 
17.3 MURO - TRECHO 03 30.560,19

 

 
17.3.1

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 18,57 54,94 22,23 67,15 1.246,98

 

 
17.3.2

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 19,74 6,85 22,23 8,37 165,22

 

 

17.3.3
Estaca trado escavada mecânicamente, diâmetro de 20cm a

25cm, incluso concreto fck=30mpa  - ref. SINAPI 100651

C.P.

1312312160173

- Composição

Própria 02/2024

M 32,00 83,97 22,23 102,64 3.284,48

 

 
17.3.4

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95584 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 28,00 14,30 22,23 17,48 489,44

 

 
17.3.5

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm.

af_09/2021_ps

95577 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 184,90 10,69 22,23 13,07 2.416,64

 

 
17.3.6

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44

 

 
17.3.7

Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 1,00 436,99 22,23 534,13 534,13

 

 
17.3.8

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 40,08 42,45 22,23 51,89 2.079,75

 

 
17.3.9

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 74,90 14,47 22,23 17,69 1.324,98

 

 
17.3.10

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 57,10 13,35 22,23 16,32 931,87

 

 
17.3.11

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 120,80 11,83 22,23 14,46 1.746,77

 

 
17.3.12

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 31,30 9,94 22,23 12,15 380,30

 

 

17.3.13

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_07/2019 - ref. SINAPI

100342 - bha

C.P.

1312108118507

- Composição
KG 35,90 12,00 22,23 14,67 526,65
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100342 - bha
Própria 02/2024

 
17.3.14

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 3,18 660,54 22,23 807,38 2.567,47

 

 
17.3.15

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 34,68 52,23 22,23 63,84 2.213,97

 

 
17.3.16

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 20,03 27,27 22,23 33,33 667,60

 

 
17.3.17

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 18,48 110,22 22,23 134,72 2.489,63

 

 
17.3.18

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada. af_09/2020

92448 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 13,23 241,67 22,23 295,39 3.908,01

 

 
17.3.19

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 40,00 12,51 22,23 15,29 611,60

 

 
17.3.20

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 49,70 11,10 22,23 13,57 674,43

 

 
17.3.21

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 40,50 14,51 22,23 17,74 718,47

 

 

17.3.22

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 02/2024

M3 1,00 666,23 22,23 814,33 814,33

 

 

17.3.23

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 02/2024

M3 0,73 667,99 22,23 816,48 596,03

 

 
17.4 BRISES-MURO-CERCAS 76.584,71

 

 
17.4.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 1,30 42,21 22,23 51,59 67,07

 

 
17.4.2

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 27,14 54,94 22,23 67,15 1.822,45

 

 

17.4.3
Estaca trado escavada mecânicamente, diâmetro de 20cm a

25cm, incluso concreto fck=30mpa  - ref. SINAPI 100651

C.P.

1312312160173

- Composição

Própria 02/2024

M 100,00 83,97 22,23 102,64 10.264,00

 

 
17.4.4

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95584 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 60,40 14,30 22,23 17,48 1.055,79

 

 
17.4.5

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm.

af_09/2021_ps

95576 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 57,30 12,72 22,23 15,55 891,02

 

 
17.4.6

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps

95583 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 265,60 16,54 22,23 20,22 5.370,43

 

 
17.4.7

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps

95583 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 23,80 16,54 22,23 20,22 481,24

 

 
17.4.8

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 41,00 17,53 22,23 21,43 878,63

 

 
17.4.9

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 68,96 6,85 22,23 8,37 577,20

 

 
17.4.10

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 3,45 436,99 22,23 534,13 1.842,75

 

 
17.4.11

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

96534 -

SINAPI/SC M2 3,01 82,60 22,23 100,96 303,89
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af_01/2024 02/2024

 
17.4.12

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 192,15 71,48 22,23 87,37 16.788,15

 

 
17.4.13

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 599,50 16,52 22,23 20,19 12.103,91

 

 
17.4.14

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 52,10 14,36 22,23 17,55 914,36

 

 
17.4.15

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 108,80 10,96 22,23 13,40 1.457,92

 

 
17.4.16

Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 213,00 20,88 22,23 25,52 5.435,76

 

 
17.4.17

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96557 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 10,73 720,83 22,23 881,07 9.453,88

 

 
17.4.18

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 59,77 52,23 22,23 63,84 3.815,72

 

 
17.4.19

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 24,82 27,27 22,23 33,33 827,25

 

 
17.4.20

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 7,20 110,22 22,23 134,72 969,98

 

 
17.4.21

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 12,39 12,51 22,23 15,29 189,44

 

 
17.4.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 28,80 11,10 22,23 13,57 390,82

 

 
17.4.23

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 14,15 14,51 22,23 17,74 251,02

 

 

17.4.24

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 02/2024

M3 0,33 666,23 22,23 814,33 268,73

 

 

17.4.25

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 02/2024

M3 0,20 667,99 22,23 816,48 163,30

 

 
17.5 MURO LATERAL E FRONTAL COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE 108.006,96

 

 
17.5.1

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 53,55 54,94 22,23 67,15 3.595,88

 

 
17.5.2

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 72,69 6,85 22,23 8,37 608,42

 

 

17.5.3
Estaca trado escavada mecânicamente, diâmetro de 20cm a

25cm, incluso concreto fck=30mpa  - ref. SINAPI 100651

C.P.

1312312160173

- Composição

Própria 02/2024

M 83,00 83,97 22,23 102,64 8.519,12

 

 
17.5.4

Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 3,63 436,99 22,23 534,13 1.938,89

 

 
17.5.5

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 45,00 17,53 22,23 21,43 964,35

 

 
17.5.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 47,44 71,48 22,23 87,37 4.144,83

 

 
17.5.7

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3

92916 -

SINAPI/SC KG 142,80 15,68 22,23 19,17 2.737,48
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mm - montagem. af_06/2022 02/2024

 
17.5.8

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0

mm - montagem. af_06/2022

92917 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 6,20 14,08 22,23 17,21 106,70

 

 
17.5.9

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0

mm - montagem. af_06/2022

92919 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 417,10 12,20 22,23 14,91 6.218,96

 

 
17.5.10

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0

mm - montagem. af_06/2022

92915 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 135,30 17,50 22,23 21,39 2.894,07

 

 

17.5.11

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 02/2024

M3 5,18 667,99 22,23 816,48 4.229,37

 

 
17.5.12

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 102,37 42,45 22,23 51,89 5.311,98

 

 
17.5.13

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 377,20 14,47 22,23 17,69 6.672,67

 

 
17.5.14

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 158,70 13,35 22,23 16,32 2.589,98

 

 
17.5.15

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 14,60 11,83 22,23 14,46 211,12

 

 

17.5.16

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_07/2019 - ref. SINAPI

100342 - bha

C.P.

1312108118507

- Composição

Própria 02/2024

KG 35,10 12,00 22,23 14,67 514,92

 

 
17.5.17

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019

100349 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 9,71 660,54 22,23 807,38 7.839,66

 

 
17.5.18

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 66,94 52,23 22,23 63,84 4.273,45

 

 
17.5.19

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 180,27 27,27 22,23 33,33 6.008,40

 

 
17.5.20

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 4,43 110,22 22,23 134,72 596,81

 

 
17.5.21

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 120,46 71,48 22,23 87,37 10.524,59

 

 
17.5.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 95,90 13,48 22,23 16,48 1.580,43

 

 
17.5.23

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 300,20 11,10 22,23 13,57 4.073,71

 

 
17.5.24

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

02/2024

KG 174,70 14,51 22,23 17,74 3.099,18

 

 

17.5.25

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 02/2024

M3 8,57 666,23 22,23 814,33 6.978,81

 

 
17.5.26

Execução de piso de concreto, com acabamento superficial,

espessura de 15 cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em

madeira serrada. af_09/2021

103075 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 44,68 215,58 22,23 263,50 11.773,18

 

 
18 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 79.091,48

 

 

18.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm, armado

C.P.

1312403165655

- Composição

Própria 02/2024

M² 74,67 122,25 22,23 149,43 11.157,94

 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 92396 -  

Planilha Orçamentária Sintética SAS.UAF 0021449676         SEI 23.0.177966-6 / pg. 25



18.2 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - area de

lazer externa 01

SINAPI/SC

02/2024

M2 167,66 74,15 22,23 90,63 15.195,03

 
18.3

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm -

estacionamento pcd e idoso. - estacionamento pcd e idoso

92398 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 32,02 78,19 22,23 95,57 3.060,15

 

 

18.4

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm, armado. - calçada da rua

C.P.

1312403165655

- Composição

Própria 02/2024

M² 92,27 122,25 22,23 149,43 13.787,91

 

 
18.5

Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado

sobre argamassa. af_05/2023

104658 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 2,68 132,80 22,23 162,32 435,02

 

 

18.6

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 12 cm, armado

C.P.

1312403165656

- Composição

Própria 02/2024

M² 8,97 159,84 22,23 195,37 1.752,47

 

 

18.7

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 100x10x12x30 cm (comprimento x

base inferior x base superior x altura),

C.P.

1312403165657

- Composição

Própria 02/2024

M 155,30 53,86 22,23 65,83 10.223,40

 

 
18.8

Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em

pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. - complemento

acima da calçada existente entrada principal

96624 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 8,80 197,29 22,23 241,15 2.122,12

 

 
18.9

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo

mecânico com betoneira 400 l - rampa entrada de pedestres e

calçada de concreto existente

87745 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 118,31 57,97 22,23 70,86 8.383,45

 

 

18.10

Lastro com material granular com pedra britada n.1 - aplicado

sobre solo. - estacionamento e área externa 02 e circulação

lixeira

C.P.

1312403165658

- Composição

Própria 02/2024

m³ 8,72 166,36 22,23 203,34 1.773,12

 

 
18.11

Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 175,91 3,29 22,23 4,02 707,16

 

 
18.12

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 175,91 3,57 22,23 4,36 766,97

 

 
18.13

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96396 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 29,95 191,57 22,23 234,16 7.013,09

 

 
18.14

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

02/2024

M3XKM 898,56 2,47 22,23 3,02 2.713,65

 

 
19 PAISAGISMO 25.857,11

 

 

19.1

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 80x45x12c para urbanização interna

de empreendimentos (horta) - ref. SINAPI 94277

C.P.

1312311160044

- Composição

Própria 02/2024

M 40,61 66,48 22,23 81,26 3.299,97

 

 

19.2
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas,

floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 02/2024

M2 302,39 10,60 22,23 12,96 3.918,97

 

 
19.3 Plantio de forração, espécie do tipo "grama em placas

103946 -

SINAPI/SC

02/2024

M2 199,88 16,46 22,23 20,12 4.021,59

 

 

19.4
Plantio de muda de forração, espécie do tipo "grama

amendoim" - ref. SINAPI 98504

C.P.

1312110120045

- Composição

Própria 02/2024

M2 46,21 66,97 22,23 81,86 3.782,75

 

 

19.5
Plantio de muda de forração, espécie do tipo "barba de

serpente" - ref. SINAPI 98504

C.P.

1312311159904

- Composição

Própria 02/2024

UN 500,00 5,20 22,23 6,36 3.180,00

 

 

19.6
Plantio de muda de flor, espécie do tipo "maria sem vergonha-

(impatiens)" - ref. SINAPI 98504

C.P.

1312311159906

- Composição

Própria 02/2024

UN 100,00 5,20 22,23 6,36 636,00

 

 C.P.  
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19.7
Plantio de muda de flor, espécie do tipo "azulzinha" - ref.

SINAPI 98504

1312311159907

- Composição

Própria 02/2024

UN 10,00 5,20 22,23 6,36 63,60

 

19.8
Plantio de muda de flor, espécie do tipo "agapanto" - ref.

SINAPI 98504

C.P.

1312311159914

- Composição

Própria 02/2024

UN 128,00 15,30 22,23 18,70 2.393,60

 

 
19.9 Plantio de arbusto, espécie do tipo "agave dragão"

98509 -

SINAPI/SC

02/2024

UN 2,00 47,44 22,23 57,99 115,98

 

 

19.10
Plantio de muda de flor, espécie do tipo "estrela do egito" - ref.

SINAPI 98504

C.P.

1312311159920

- Composição

Própria 02/2024

UN 160,00 5,36 22,23 6,55 1.048,00

 

 

19.11 Plantio de muda de palmeira, espécie: fenix - ref. sinapi 98516

C.P.

1312311159949

- Composição

Própria 02/2024

UN 5,00 274,66 22,23 335,72 1.678,60

 

 

19.12
Plantio de muda de arbusto frutíbero, espécie "acerola" - ref.

SINAPI 98510

C.P.

1312311159956

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 140,80 22,23 172,10 172,10

 

 

19.13
Plantio de muda de arvore do tipo "jacaranda" - ref. SINAPI

98510

C.P.

1312110120036

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 129,99 22,23 158,89 158,89

 

 

19.14 Plantio de muda de arvore do tipo "resedá" - ref. SINAPI 98510

C.P.

1312311159979

- Composição

Própria 02/2024

UN 3,00 134,80 22,23 164,77 494,31

 

 

19.15
Plantio de muda de arvore do tipo "limoeiro cravo" - ref. SINAPI

98510

C.P.

1312311159992

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 50,63 22,23 61,89 61,89

 

 

19.16
Plantio de muda de arvore do tipo "jabuticaba" - ref. SINAPI

98511

C.P.

1312311159997

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 679,75 22,23 830,86 830,86

 

 
20 PLAYGROUND E MOBILIÁRIO EXTERNO 79.467,74

 

 
20.1 PLAYGROUND 41.082,50

 

 

20.1.1

Execução de contrapiso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312301144422

- Composição

Própria 02/2024

M2 50,55 118,41 22,23 144,73 7.316,10

 

 

20.1.2
Execução de piso emborrachado para playground -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 72185 - bha

C.P.

1312108117538

- Composição

Própria 02/2024

M2 50,55 283,56 22,23 346,60 17.520,63

 

 

20.1.3

Parque infantil colorido, contendo: 1 plataformas (torre) com

guarda corpos, escadas, escorregador e/ou tobogã e balanço.

fabricado em madeira plástica, com cantos arredondados  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103217

C.P.

1312312160108

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 10.648,50 22,23 13.015,66 13.015,66

 

 

20.1.4

Gira-gira 1,5m – 8 lugares – assento em madeira de lei e/ou

madeira plástica, estrutura em aço carbono/galvanizado,

pintura eletrostática - fixação em base de concreto armado -

ref. SINAPI 103210

C.P.

1312207138648

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 2.642,65 22,23 3.230,11 3.230,11

 

 
20.2 MOBILIÁRIO EXTERNO 38.385,24

 

 

20.2.1

Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor

fosca, dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e

metálica) com assento em réguas de madeira itaúba,

envernizada e perfil galvanizado  e pintado, flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

- fornecimento e instalação

C.P.

1312311160021

- Composição

Própria 02/2024

UN 6,00 1.821,21 22,23 2.226,06 13.356,36

 

 Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor

fosca, dimensões de 460x50x45cm (forma em madeira e

metálica) com assento em réguas de madeira itaúba,

C.P.

1312311160037
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20.2.2
metálica) com assento em réguas de madeira itaúba,

envernizada e perfil galvanizado  e pintado, flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

- fornecimento e instalação

1312311160037

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 5.584,27 22,23 6.825,65 6.825,65

 

20.2.3

Floreira em concreto armado, polido com pintura em resina

acrilica incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões

150x50x40cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento . incluso:

impermeabilização interna – fornecimento e instalação ref.

sinapo 92799

C.P.

1312311160036

- Composição

Própria 02/2024

UN 3,00 957,94 22,23 1.170,89 3.512,67

 

 

20.2.4

Floreira em concreto armado. polido com pintura em resina

acrilica incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões

50x50x40cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto (negativo

de 1cm), base de nivelamento. incluso: impermeabilização

interna – fornecimento e instalação- ref. SINAPI 92799

C.P.

1312311160035

- Composição

Própria 02/2024

UN 3,00 413,19 22,23 505,04 1.515,12

 

 

20.2.5

Mesa de jogos em concreto armado, polido com resina acrilica

incolor fosca tampo mesa 100x100x6cm, base da mesa

50x50x76cm, flor esculplica no concreto. incluso tabuleiro de

jogos e 4 bancos de concreto armado 50x50x45cm, assentos

em madeira - fornecimento e instalação

C.P.

1312311160033

- Composição

Própria 02/2024

UN 2,00 3.427,50 22,23 4.189,43 8.378,86

 

 

20.2.6

Paraciclo em tudo de aço galvanizado, pintado - fixação com

chumbador em base de concreto - fornecimento e execução -

ref. SINAPI 103308

C.P.

131210689844 -

Composição

Própria 02/2024

UN 6,00 654,04 22,23 799,43 4.796,58

 

 
21 MOBILIÁRIO URBABO 902,55

 

 

21.1

Varal com dois tubos de aço galvanizado em t, com 11 arames

galvaniazados 10 BWG, estendido por 3 m e fixados em

gancho. soldado em tubo de aço galvanizado 2" - na horizontal

60cm - na vertical 180cm - chumbado no piso

C.P.

1312403165673

- Composição

Própria 02/2024

UN 1,00 738,40 22,23 902,55 902,55

 

 
22 LIMPEZA DA OBRA 87.666,34

 

 
22.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 85.929,24

 

 

22.1.1 Limpeza permanente de obra

C.P.

1312403165677

- Composição

Própria 02/2024

MES 12,00 4.667,96 22,23 5.705,65 68.467,80

 

 

22.1.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

02/2024

M3 144,00 9,62 22,23 11,76 1.693,44

 

 
22.1.3

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

02/2024

M3XKM 4.320,00 2,99 22,23 3,65 15.768,00

 

 
22.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.737,10

 

 

22.2.1 Limpeza final da obra

C.P.

1312403165676

- Composição

Própria 02/2024

M² 354,51 4,01 22,23 4,90 1.737,10

 

 TOTAL 1.851.098,35  
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