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Prefeitura de

£ Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0018754005/2023 - SECULT.UCP.APR

Jomville, 17 de outubro de 2023.

OBRA:

992 - Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento, instalagdo e inspegdo de materiais destinados ao escoramento e travamento de
paredes e elementos estruturais com patologias criticas que constituem a antiga Cervejaria Antarctica.

ENDERECO:

Rua Quinze de Novembro, 1383, América - Joinville/SC.

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

24,95%

BDI Equipamentos: 15,32%

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 07/2023, Composigao Prépria 07/2023, Cotagdo 05/2023, SICRO/SC 04/2023

RESPONSAVEL TECNICO: | Lilian Marina Milani- CREA 157898-2.

ART:

8921521-6

Data de

consolidacdo do 14/09/2023

valor estimado

992 - Contratagao de empresa especializada para o fornecimento, instalagao e inspegdo de materiais destinados ao escoramento e travamento de

OBRA:
paredes e elementos estruturais com patologias criticas que constituem a antiga Cervejaria Antarctica.
ENDEREGO:| Rua Quinze de Novembro, 1383, América - Joinville/SC.
= N CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 SERVICOS INICIAIS 70.199,53
100306 -
1.1 Engenheiro civil pleno com encargos complementares SINAPI/SC H 48,00 129,21 24,95 161,45 7.749,60
07/2023
100321 -
Técnico em segurancga do trabalho com encargos
1.2 SINAPI/SC MES 3,50 7.264,37 24,95 9.076,83 31.768,91
complementares
07/2023
93572 -
1.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares SINAPI/SC MES 3,50 6.796,87 24,95 8.492,69 29.724,42
07/2023
C.P.
1312210141470
1.4 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m?2 2,00 382,79 24,95 478,30 956,60
- Composicdo
Prépria 07/2023
2 ESCORAMENTO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS METALICOS 543.389,41
Fornecimento de escora metdlica telescépica, com altura 1312210142209
2.1 regulavel de 2,00 a 3,10 m, com capacidade de carga de no - Cotagdo unid 128,00 220,11 15,32 253,83 32.490,24
minimo 1500 kgf (15 kn). 05/2023
Fornecimento de escora metdlica telescépica, com altura 1312210142213
2.2 regulavel de 2,65 a 3,70 m, com capacidade de carga de no - Cotagédo unid 106,00 402,63 15,32 464,31 49.216,86
minimo 1150 kgf (11,5 kn). 05/2023
Fornecimento de escora metdlica telescépica, com altura 1312210142214




2.3

regulavel de 3,00 a 4,50 m, com capacidade de carga de no

minimo 600 kgf (6,0 kn).

- Cotagdo

05/2023

unid

135,00

297,34

15,32

342,89

46.290,15

2.4

Fornecimento de torre de carga metalica para pé-direito com
altura de 3,60 a 3,90 m, composta por 6 postes com
capacidade de carga de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por
poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre
os painéis montantes de 1,0 m, incluso diagonais em x,
diagonais tubulares, bases reguldveis com ajuste de 30 cm,
conectores, e demais acessérios necessarios para a completa

montagem e travamento da torre.

1312210142219
- Cotagao

05/2023

unid

9,00

5.460,65

15,32

6.297,22

56.674,98

2.5

Fornecimento de torre de carga metélica para pé-direito com
altura de 3,60 a 3,90 m, composta por 4 postes com
capacidade de carga de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por
poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre
os painéis montantes de 1,5 m, incluso diagonais em x,
diagonais tubulares, bases reguldveis com ajuste de 30 cm,
conectores, e demais acessérios necessarios para a completa

montagem e travamento da torre.

1312210142220
- Cotagao

05/2023

unid

2.538,70

15,32

2.927,63

23.421,04

2.6

Fornecimento de torre de carga metdlica para pé-direito com
altura de 3,60 a 3,90 m, composta por 4 postes com
capacidade de carga de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por
poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre
os painéis montantes de 1,0 m, incluso diagonais em X,
diagonais tubulares, bases reguldveis com ajuste de 30 cm,
conectores, e demais acessérios necessarios para a completa

montagem e travamento da torre

1312210142222
- Cotagdo

05/2023

unid

3,00

2.420,32

15,32

2.791,11

8.373,33

2.7

Fornecimento de torre de carga metdlica para pé-direito de
4,50 metros, composta por 6 postes com capacidade de carga
de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com
largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de
1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases
regulaveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais
acessorios necessarios para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142223
- Cotagao

05/2023

unid

6,00

2.670,52

15,32

3.079,64

18.477,84

2.8

Fornecimento de torre de carga metélica para pé-direito de
4,34 metros, composta por 4 postes com capacidade de carga
de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com
largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de
1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases
regulaveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais
acessorios necessarios para a completa montagem e

travamento da torre

1312305148669
- Cotagao

05/2023

unid

8,00

2.552,14

15,32

2.943,13

23.545,04

2.9

Fornecimento de torre de carga metalica para pé-direito de
7,70 metros, composta por 4 postes com capacidade de carga
de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com
largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de
1,5 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases
regulaveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais
acessorios necessarios para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142225
- Cotagao

05/2023

unid

2,00

4.589,26

15,32

5.292,33

10.584,66

2.10

Fornecimento de torre de carga metélica para pé-direito de
7,70 metros, composta por 6 postes com capacidade de carga
de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com
largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de
1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases
regulaveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais
acessorios necessarios para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142226
- Cotagao

05/2023

unid

3,00

7.009,60

15,32

8.083,47

24.250,41

2.11

Fornecimento de torre de carga metalica para pé-direito de
7,70 metros, composta por 4 postes com capacidade de carga
de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por poste, com painéis com
largura de 1,0 m e afastamento entre os painéis montantes de
1,0 m, incluso diagonais em x, diagonais tubulares, bases
regulaveis com ajuste de 30 cm, conectores, e demais
acessorios necessarios para a completa montagem e

travamento da torre

1312210142224
- Cotagdo

05/2023

unid

9,00

4.175,78

15,32

4.815,51

43.339,59

Fornecimento de torre de carga metélica para pé-direito com
altura de 4,64 a 4,92 m, composta por 4 postes com

capacidade de carga de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por




poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre

1312210142229

2.12 - Cotagdo unid 9,00 2.857,30 15,32 3.295,04 29.655,36
os painéis montantes de 1,5 m, incluso diagonais em x,
05/2023
diagonais tubulares, bases reguldveis com ajuste de 30 cm,
conectores, e demais acessérios necessarios para a completa
montagem e travamento da torre
Fornecimento de torre de carga metalica para pé-direito com
altura de 4,80 a 4,92 m, composta por 4 postes com
capacidade de carga de no minimo 1600 kgf (16,0 kn) por
1312210142230
poste, com painéis com largura de 1,0 m e afastamento entre
2.13 - Cotagédo unid 6,00 2.979,10 15,32 3.435,50 20.613,00
os painéis montantes de 2,0 m, incluso diagonais em X,
05/2023
diagonais tubulares, bases reguldveis com ajuste de 30 cm,
conectores, e demais acessérios necessarios para a completa
montagem e travamento da torre
1312210142270
Fornecimento de forcado reguldvel duplo metélico, com ajuste
2.14 - Cotagdo unid 46,00 81,43 15,32 93,91 4.319,86
de 0,35 m
05/2023
1312210142272
Fornecimento de forcado reguldvel simples metalico, com
2.15 - Cotacédo unid 293,00 73,65 15,32 84,93 24.884,49
ajuste de 0,35 m
05/2023
Fornecimento de perfil metdlico para vigamento com altura de | 1312210142273
2.16 13 cm e comprimento de 2,05 metros, com momento maximo | - Cotagdo unid 29,00 562,82 15,32 649,04 18.822,16
admissivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m) 05/2023
Fornecimento de perfil metélico para vigamento com altura de | 1312210142285
2.17 13 cm e comprimento de 2,55 metros, com momento maximo | - Cotagéo unid 41,00 695,57 15,32 802,13 32.887,33
admissivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m) 05/2023
Fornecimento de perfil metdlico para vigamento com altura de | 1312210142286
2.18 13 ¢cm e comprimento de 3,10 metros, com momento maximo | - Cotagdo unid 20,00 839,32 15,32 967,90 19.358,00
admissivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m) 05/2023
Fornecimento de perfil metélico para vigamento com altura de | 1312210142301
2.19 13 cm e comprimento de 3,50 metros, com momento maximo | - Cotagéo unid 25,00 933,93 15,32 1.077,01 26.925,25
admissivel de 516 kgf*m (5,16 kn*m) 05/2023
Fornecimento de perfil metdlico para vigamento com altura de | 1312210142307
2.20 8 cm e comprimento de 1,50 metros, com momento maximo - Cotagao unid 34,00 196,90 15,32 227,07 7.720,38
admissivel de 212 kgf*m (2,12 kn*m) 05/2023
Fornecimento de perfil metdlico para vigamento com altura de | 1312305148853
2.21 8 cm e comprimento de 2,05 metros, com momento maximo - Cotacdo unid 25,00 260,02 15,32 299,86 7.496,50
admissivel de 212 kgf*m (2,12 kn*m) 05/2023
Fornecimento de perfil metélico para vigamento com altura de | 1312305148855
2.22 8 cm e comprimento de 2,55 metros, com momento maximo - Cotagao unid 12,00 324,98 15,32 374,77 4,497,24
admissivel de 212 kgf*m (2,12 kn*m) 05/2023
Fornecimento de escora aprumadora metdlica de pilar, com 1312210142314
2.23 altura e angulo regulaveis, extensao de até 3,50 m, incluso - Cotagdo UNID 30,00 275,92 15,32 318,19 9.545,70
parafusos de fixacdo 05/2023
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E SUSTENTACAO 160.666,03
Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, 6193 - SINAPI/SC
3.1 M 226,89 41,76 15,32 48,16 10.927,02
angelim ou equivalente da regiao - bruta 07/2023
1312210142315
Barra de ancoragem de 0,80 m de extensao, com rosca de
3.2 - Cotagédo unid 152,00 32,67 15,32 37,68 5.727,36
5/8", incluindo porca e flange
05/2023
40598 -
Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aco laminado,
3.3 SINAPI/SC KG 2.267,69 12,96 15,32 14,95 33.901,97
galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm
07/2023
41954 -
Cabo de aco galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma
3.4 SINAPI/SC KG 425,82 94,91 15,32 109,45 46.606,00
de fibra 6 x 25 f
07/2023
1312210142319
Grampo (clips) pesado em ago carbono com acabamento
3.5 - Cotacédo unid 1.112,00 11,76 15,32 13,56 15.078,72
galvanizado para cabo de ago de didmetro de 9,53 mm (3/8")
05/2023
MO0019 -
Esticador em aco tipo olhal x olhal para cabo de ago - D = 13
3.6 SICRO/SC un 139,00 183,00 15,32 211,04 29.334,56
mm
04/2023
11963 -
Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2",
3.7 SINAPI/SC UN 248,00 11,37 15,32 13,11 3.251,28
comprimento 75 mm
07/2023
11975 -
Chumbador de aco, diametro 5/8", comprimento 6", com
3.8 SINAPI/SC UN 278,00 28,23 15,32 32,55 9.048,90

porca

07/2023




421 - SINAPI/SC

3.9 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm UN 154,00 23,07 15,32 26,60 4.096,40
07/2023
Sapatilha em aco galvanizado para cabos com diametro 7581 - SINAPI/SC
3.10 UN 278,00 8,40 15,32 9,69 2.693,82
nominal ate 5/8" 07/2023
4 SERVICOS DE ESCORAMENTO 9.706,40
4.1 MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA 9.253,54
C.P.
Escoramento metalico reguldvel tubular - instalacdo (adapt. 1312210142326
4.1.1 Unid 369,00 2,67 24,95 3,34 1.232,46
sicro 2106233) - Composicdo
Prépria 07/2023
C.P.
Montagem de torre de carga para escoramento (adapt. SINAPI 1312210142327
4.1.2 M 318,32 10,36 24,95 12,94 4.119,06
97064) - Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Montagem de vigamento metélico para escoramento (adapt. 1312210142329
4.1.3 kG 3.681,15 0,85 24,95 1,06 3.902,02
SINAPI 100763) - Composicéo
Prépria 07/2023
4.2 ESCORAMENTO DA ESCADA COM TRATAMENTO DA MADEIRA 452,86
102215 -
Pintura verniz (incolor) poliuretanico (resina alquidica
4.2.1 SINAPI/SC M2 2,40 20,50 24,95 25,61 61,46
modificada) em madeira, 2 deméos. af_01/2021
07/2023
C.P.
Escoramento para escada com 1 lance e laje plana (adapt. 1312210142330
4.2.2 m? 3,44 91,06 24,95 113,78 391,40
SINAPI 101994) - Composicéo
Prépria 07/2023
5 SERVICOS DE TRAVAMENTO E SUSTENTAGAQ 3.975,58
98746 -
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aco chanfrado,
5.1 SINAPI/SC M 15,40 74,42 24,95 92,99 1.432,05
espessura=1/4". af_06/2018
07/2023
6110 - SINAPI/SC
5.2 Serralheiro (horista) H 21,17 27,04 24,95 33,79 715,33
07/2023
88316 -
5.3 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 64,17 22,80 24,95 28,49 1.828,20
07/2023
6 SERVIGO DE INSPEGAO E AJUSTES - 12 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC
6.1 Engenheiro civil de obra pleno H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -
6.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023
7 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 22 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC
7.1 Engenheiro civil de obra pleno H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -
7.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023
8 SERVICO DE INSPEGAO E AJUSTES - 32 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC
8.1 Engenheiro civil de obra pleno H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -
8.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023
9 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 42 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC
9.1 Engenheiro civil de obra pleno H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -
9.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023
10 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 52 TRIMESTRE 4.020,66




21707 - SINAPI/SC

10.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

10.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

11 SERVICO DE INSPEGCAO E AJUSTES - 62 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

11.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

11.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

12 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 72 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

12.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

12.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

13 SERVIGO DE INSPEGAO E AJUSTES - 82 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

13.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

13.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

14 SERVICO DE INSPEGCAO E AJUSTES - 92 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

14.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

14.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

15 SERVICO DE INSPEGAO E AJUSTES - 102 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

15.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

15.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

16 SERVICO DE INSPEGCAO E AJUSTES - 112 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

16.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

16.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

17 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 122 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

17.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

17.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

18 SERVICO DE INSPEGCAO E AJUSTES - 132 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

18.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

18.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

19 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 142 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC

19.1 Engenheiro civil de obra pleno 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -

19.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023

20 SERVICO DE INSPEGAO E AJUSTES - 152 TRIMESTRE 4.020,66




2707 - SINAPI/SC
20.1 Engenheiro civil de obra pleno H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -
20.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023
21 SERVICO DE INSPECAO E AJUSTES - 162 TRIMESTRE 4.020,66
2707 - SINAPI/SC
21.1 Engenheiro civil de obra pleno H 24,00 125,05 24,95 156,25 3.750,00
07/2023
88316 -
21.2 Servente com encargos complementares SINAPI/SC H 9,50 22,80 24,95 28,49 270,66
07/2023
TOTAL 852.267,51
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OBRA:

Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento, instalagdo e inspe¢ao de materiais destinados ao escoramento
e travamento de paredes e elementos estruturais com patologias criticas que constituema antiga Cervejaria Antarctica.

ENDERECO:

Rua Quinze de Novembro, 1383, América — Joinville/SC.

n° 14.133/2021.

Informamos que ha, no Estado de Santa Catarina, fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de
cumprir as exigéncias estabelecidas no Memorial Descritivo, para fins de atendimento ao disposto no Decreto Federal n® 8.538/2015 e Art. 4° da Lei

DEMONSTRATIVO BDIPADRAO

RESPONSA VEL
TECNICO:

Lilian Marina Milani - CREA 157898-2.

FORMULA

[ BDI={[1+A C/100+8G/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+1/100) / (1-/100)]-1} x 100 |

REFERENCIA - BDI PADRAO (24,95% ):

[ Construgdo de Edificios - 20,34% a 25,00% ||

Referéncia, formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

item || 1° quartil || 3° quartil || Proposto Descri¢ao
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administragdo Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro e Garantia

R 0,97% 1,27% 1,27% Risco

DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesas Financeiras
L 6,16% 8,96% 6,30% Lucro
1 8,65% Impostos

TOTAL | 24,95%

IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Nao desonerado)
1SS 5,00%
TOTAL 8,65%

Declaramos que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS ¢ de - 100,00%

sobre o valor da obra ¢ a aliquota do ISS aplicavel no Municipio ¢ de - 5,00% << (limitado a 5,00%).

REFERENCIA - BDI EQUIPAMENTOS (15,32% ):

|| Fornecimento de Materiais ¢ Equipamentos - 11,10% a 16,80% ||

Referéncia, formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario.

|| item| 1° quartil | 3° quartil || Proposto || Descri¢ao ||



AC 1,50% 4,49% 3,45% Administragdo Central
SG 0,30% 0,82% 0,48% Seguro e Garantia
R 0,56% 0,89% 0,89% Risco
DF 0,85% 1,11% 0,85% Despesas Financeiras
L 3,50% 6,22% 5,11% Lucro
I 3,65% Impostos
TOTAL | 15,32%
IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Ndo desonerado)
ISS Nio aplicavel
TOTAL 3,65%

seil o

assinatura
eletrdnica

30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Lilian Marina Milani, Coordenador(a),
em 17/10/2023, as 09:22, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
=1 informando o codigo verificador 0018754005 ¢ o codigo CRC 0742D68E.
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