
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0019510116/2023 - SEINFRA.UAR

 

 

Joinville, 13 de dezembro de 2023.
             
 
 OBRA: 1275 - Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de  
 ENDEREÇO: Área de abrangência das URs  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado: 3,79%  
 

BASE DO ORÇAMENTO: SICRO/SC 07/2023, Composição Própria 10/2023, SINAPI/SC 10/2023, Composição Própria 07/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Elisa Kassulke Engel - CREA 0614856

 

 DATA DE CONSOLIDAÇÃO: 13/12/2023  
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 LOTE 1: UROE - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 12.370.147,80

 

 
1.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 131.404,80

 

 
1.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 1.600,00 3,98 24,03 4,94 7.904,00

 

 

1.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

C.P.

1312204132840

- Composição

Própria 10/2023

M2 320,00 52,62 24,03 65,26 20.883,20

 

 

1.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.280,00 64,64 24,03 80,17 102.617,60

 

 
1.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA 1.116.430,00

 

 

1.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 12.000,00 19,81 24,03 24,57 294.840,00

 

 

1.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.400,00 34,65 24,03 42,98 103.152,00

 

 

1.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 9.600,00 22,60 24,03 28,03 269.088,00

 

 
1.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 5.000,00 72,46 24,03 89,87 449.350,00
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1.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 1.960.120,00

 

 

1.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 14.000,00 19,81 24,03 24,57 343.980,00

 

 

1.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 4.000,00 49,31 24,03 61,16 244.640,00

 

 

1.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 24,89 24,03 30,87 246.960,00

 

 

1.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.000,00 27,30 24,03 33,86 67.720,00

 

 

1.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 77,82 24,03 96,52 965.200,00

 

 
1.3.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 1.000,00 73,87 24,03 91,62 91.620,00

 

 
1.4 SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 3.872.696,00

 

 
1.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 2.600,00 192,07 24,03 238,22 619.372,00

 

 
1.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 8.400,00 204,04 24,03 253,07 2.125.788,00

 

 
1.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 8.400,00 100,21 24,03 124,29 1.044.036,00

 

 
1.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 10.000,00 6,73 24,03 8,35 83.500,00

 

 
1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 5.289.497,00

 

 

1.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 12.000,00 9,96 24,03 12,35 148.200,00

 

 
1.5.2

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

5213383 -

SICRO/SC

07/2023

un.dia 2.400,00 0,83 24,03 1,03 2.472,00

 

 

1.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 14.000,00 2,16 24,03 2,68 37.520,00

 

 

1.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 12.000,00 9,12 24,03 11,31 135.720,00

 

 

1.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 12.000,00 23,76 24,03 29,47 353.640,00

 

 

1.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 6.000,00 28,59 24,03 35,46 212.760,00

 

 

1.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 6.000,00 50,65 24,03 62,82 376.920,00

 

 C.P.  
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1.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 12.000,00 54,14 24,03 67,15 805.800,00

 

 

1.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 6.000,00 58,97 24,03 73,14 438.840,00

 

 

1.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 2.000,00 3,42 24,03 4,24 8.480,00

 

 

1.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 1.000,00 82,13 24,03 101,87 101.870,00

 

 

1.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 12.000,00 60,74 24,03 75,34 904.080,00

 

 

1.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição

Própria 10/2023

M2 4.000,00 152,41 24,03 189,03 756.120,00

 

 

1.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 2.000,00 46,26 24,03 57,38 114.760,00

 

 

1.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 9.000,00 32,58 3,79 33,81 304.290,00

 

 

1.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 2.400,00 118,32 24,03 146,75 352.200,00

 

 

1.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 2.400,00 38,85 24,03 48,19 115.656,00

 

 

1.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 2.400,00 21,41 24,03 26,55 63.720,00

 

 

1.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

(ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312308151218

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 136,20 24,03 168,93 16.893,00

 

 

1.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 142,49 24,03 176,73 17.673,00

 

 

1.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 77,78 24,03 96,47 9.647,00

 

 

1.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 98,65 24,03 122,36 12.236,00

 

 
2 LOTE 2: URSE - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 9.747.659,00

 

 
2.1 SERVIÇO EM PARALELEPÍPEDO 150.370,00

 

 
2.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 1.000,00 3,98 24,03 4,94 4.940,00

 

 

2.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

C.P.

1312204132840
M2 1.000,00 52,62 24,03 65,26 65.260,00
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2.1.2
paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 52,62 24,03 65,26 65.260,00

 

2.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 64,64 24,03 80,17 80.170,00

 

 
2.2 SERVIÇO EM LAJOTA SEXTAVADA 2.303.850,00

 

 

2.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 19,81 24,03 24,57 245.700,00

 

 

2.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 34,65 24,03 42,98 429.800,00

 

 

2.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 22,60 24,03 28,03 280.300,00

 

 
2.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 15.000,00 72,46 24,03 89,87 1.348.050,00

 

 
2.3 SERVIÇO EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 2.945.820,00

 

 

2.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 19,81 24,03 24,57 196.560,00

 

 

2.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 49,31 24,03 61,16 489.280,00

 

 

2.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 24,89 24,03 30,87 246.960,00

 

 

2.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 15.000,00 27,30 24,03 33,86 507.900,00

 

 

2.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 77,82 24,03 96,52 772.160,00

 

 
2.3.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 8.000,00 73,87 24,03 91,62 732.960,00

 

 
2.4 SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 1.453.800,00

 

 
2.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 1.000,00 192,07 24,03 238,22 238.220,00

 

 
2.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 3.000,00 204,04 24,03 253,07 759.210,00

 

 
2.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 3.000,00 100,21 24,03 124,29 372.870,00

 

 
2.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 10.000,00 6,73 24,03 8,35 83.500,00

 

 
2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 2.893.819,00

 

 

2.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 3.000,00 9,96 24,03 12,35 37.050,00

 

 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 5213383 -  

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UAR 0019510116         SEI 23.0.270155-5 / pg. 4



2.5.2 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

SICRO/SC

07/2023

un.dia 1.200,00 0,83 24,03 1,03 1.236,00

 

2.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 25.000,00 2,16 24,03 2,68 67.000,00

 

 

2.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 10.000,00 9,12 24,03 11,31 113.100,00

 

 

2.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 2.000,00 23,76 24,03 29,47 58.940,00

 

 

2.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 800,00 28,59 24,03 35,46 28.368,00

 

 

2.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 1.000,00 50,65 24,03 62,82 62.820,00

 

 

2.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 1.500,00 54,14 24,03 67,15 100.725,00

 

 

2.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 1.000,00 58,97 24,03 73,14 73.140,00

 

 

2.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 500,00 3,42 24,03 4,24 2.120,00

 

 

2.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 4.000,00 82,13 24,03 101,87 407.480,00

 

 

2.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 5.000,00 60,74 24,03 75,34 376.700,00

 

 

2.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.500,00 152,41 24,03 189,03 283.545,00

 

 

2.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 8.000,00 46,26 24,03 57,38 459.040,00

 

 

2.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 1.000,00 32,58 3,79 33,81 33.810,00

 

 

2.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 600,00 118,32 24,03 146,75 88.050,00

 

 

2.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 2.000,00 38,85 24,03 48,19 96.380,00

 

 

2.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 1.500,00 21,41 24,03 26,55 39.825,00

 

 

2.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

C.P.

1312308151218
M2 1.000,00 136,20 24,03 168,93 168.930,00
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2.5.19
(ref. SINAPI 101731) - Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 136,20 24,03 168,93 168.930,00

 

2.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 142,49 24,03 176,73 176.730,00

 

 

2.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 77,78 24,03 96,47 96.470,00

 

 

2.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 98,65 24,03 122,36 122.360,00

 

 
3 LOTE 3:  URL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 13.368.336,40

 

 
3.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 1.729.255,00

 

 
3.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 11.500,00 3,98 24,03 4,94 56.810,00

 

 

3.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

C.P.

1312204132840

- Composição

Própria 10/2023

M2 11.500,00 52,62 24,03 65,26 750.490,00

 

 

3.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 11.500,00 64,64 24,03 80,17 921.955,00

 

 
3.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA 2.504.343,00

 

 

3.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 5.000,00 19,81 24,03 24,57 122.850,00

 

 

3.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 30.500,00 34,65 24,03 42,98 1.310.890,00

 

 

3.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 30.500,00 22,60 24,03 28,03 854.915,00

 

 
3.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 2.400,00 72,46 24,03 89,87 215.688,00

 

 
3.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 3.123.248,68

 

 

3.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.854,00 19,81 24,03 24,57 217.542,78

 

 

3.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 14.168,00 49,31 24,03 61,16 866.514,88

 

 

3.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 14.168,00 24,89 24,03 30,87 437.366,16

 

 

3.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.200,00 27,30 24,03 33,86 108.352,00

 

 

3.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 14.168,00 77,82 24,03 96,52 1.367.495,36

 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 92396 -  
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3.3.6 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

SINAPI/SC

10/2023

M2 1.375,00 73,87 24,03 91,62 125.977,50

 
3.4 SERVIÇOS DE PREPARO DE BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 2.472.547,10

 

 
3.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 5.940,00 192,07 24,03 238,22 1.415.026,80

 

 
3.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 2.000,00 204,04 24,03 253,07 506.140,00

 

 
3.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 3.970,00 100,21 24,03 124,29 493.431,30

 

 
3.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 6.940,00 6,73 24,03 8,35 57.949,00

 

 
3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 3.538.942,62

 

 

3.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 12.100,00 9,96 24,03 12,35 149.435,00

 

 
3.5.2

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

5213383 -

SICRO/SC

07/2023

un.dia 1.920,00 0,83 24,03 1,03 1.977,60

 

 

3.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 43.864,00 2,16 24,03 2,68 117.555,52

 

 

3.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 6.800,00 9,12 24,03 11,31 76.908,00

 

 

3.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 6.800,00 23,76 24,03 29,47 200.396,00

 

 

3.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 300,00 28,59 24,03 35,46 10.638,00

 

 

3.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 1.450,00 50,65 24,03 62,82 91.089,00

 

 

3.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 3.600,00 54,14 24,03 67,15 241.740,00

 

 

3.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 1.200,00 58,97 24,03 73,14 87.768,00

 

 

3.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 500,00 3,42 24,03 4,24 2.120,00

 

 

3.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 300,00 82,13 24,03 101,87 30.561,00

 

 

3.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 60,74 24,03 75,34 226.020,00

 

 

3.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição
M2 500,00 152,41 24,03 189,03 94.515,00
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areia). (ref. SINAPI 101731)
Própria 10/2023

 

3.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 11.000,00 46,26 24,03 57,38 631.180,00

 

 

3.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 6.000,00 32,58 3,79 33,81 202.860,00

 

 

3.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 2.500,00 118,32 24,03 146,75 366.875,00

 

 

3.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 2.500,00 38,85 24,03 48,19 120.475,00

 

 

3.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 30,00 21,41 24,03 26,55 796,50

 

 

3.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

(ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312308151218

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.500,00 136,20 24,03 168,93 422.325,00

 

 

3.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.500,00 142,49 24,03 176,73 441.825,00

 

 

3.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 77,78 24,03 96,47 9.647,00

 

 

3.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 98,65 24,03 122,36 12.236,00

 

 
4 LOTE 4: URP - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 4.470.542,85

 

 
4.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 83.764,00

 

 
4.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 500,00 3,98 24,03 4,94 2.470,00

 

 

4.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

C.P.

1312204132840

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 52,62 24,03 65,26 65.260,00

 

 

4.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 200,00 64,64 24,03 80,17 16.034,00

 

 
4.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA 812.188,00

 

 

4.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 500,00 19,81 24,03 24,57 12.285,00

 

 

4.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 34,65 24,03 42,98 257.880,00

 

 

4.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 22,60 24,03 28,03 2.803,00

 

 
4.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 6.000,00 72,46 24,03 89,87 539.220,00
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4.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 2.607.940,00

 

 

4.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 19,81 24,03 24,57 24.570,00

 

 

4.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 49,31 24,03 61,16 183.480,00

 

 

4.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 21.000,00 24,89 24,03 30,87 648.270,00

 

 

4.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 27,30 24,03 33,86 33.860,00

 

 

4.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 14.000,00 77,82 24,03 96,52 1.351.280,00

 

 
4.3.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 4.000,00 73,87 24,03 91,62 366.480,00

 

 
4.4 SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 124.786,00

 

 
4.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 200,00 192,07 24,03 238,22 47.644,00

 

 
4.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 200,00 204,04 24,03 253,07 50.614,00

 

 
4.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 200,00 100,21 24,03 124,29 24.858,00

 

 
4.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 200,00 6,73 24,03 8,35 1.670,00

 

 
4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 841.864,85

 

 

4.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 3.571,00 9,96 24,03 12,35 44.101,85

 

 
4.5.2

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

5213383 -

SICRO/SC

07/2023

un.dia 600,00 0,83 24,03 1,03 618,00

 

 

4.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 200,00 2,16 24,03 2,68 536,00

 

 

4.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 1.000,00 9,12 24,03 11,31 11.310,00

 

 

4.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 6.000,00 23,76 24,03 29,47 176.820,00

 

 

4.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 200,00 28,59 24,03 35,46 7.092,00

 

 

4.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 500,00 50,65 24,03 62,82 31.410,00

 

 C.P.  
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4.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 2.500,00 54,14 24,03 67,15 167.875,00

 

 

4.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 200,00 58,97 24,03 73,14 14.628,00

 

 

4.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 1.500,00 3,42 24,03 4,24 6.360,00

 

 

4.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 100,00 82,13 24,03 101,87 10.187,00

 

 

4.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 60,74 24,03 75,34 75.340,00

 

 

4.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição

Própria 10/2023

M2 600,00 152,41 24,03 189,03 113.418,00

 

 

4.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 100,00 46,26 24,03 57,38 5.738,00

 

 

4.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 50,00 32,58 3,79 33,81 1.690,50

 

 

4.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 600,00 118,32 24,03 146,75 88.050,00

 

 

4.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 600,00 38,85 24,03 48,19 28.914,00

 

 

4.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 50,00 21,41 24,03 26,55 1.327,50

 

 

4.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

(ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312308151218

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 136,20 24,03 168,93 16.893,00

 

 

4.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 142,49 24,03 176,73 17.673,00

 

 

4.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 77,78 24,03 96,47 9.647,00

 

 

4.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 100,00 98,65 24,03 122,36 12.236,00

 

 
5 LOTE 5: URSO -  MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 13.529.878,85

 

 
5.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 83.764,00

 

 
5.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 500,00 3,98 24,03 4,94 2.470,00

 

 

5.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

C.P.

1312204132840
M2 1.000,00 52,62 24,03 65,26 65.260,00
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5.1.2
paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 52,62 24,03 65,26 65.260,00

 

5.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 200,00 64,64 24,03 80,17 16.034,00

 

 
5.2 SERVIÇO EM LAJOTA SEXTAVADA 5.706.508,00

 

 

5.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 46.300,00 19,81 24,03 24,57 1.137.591,00

 

 

5.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 9.100,00 34,65 24,03 42,98 391.118,00

 

 

5.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 600,00 22,60 24,03 28,03 16.818,00

 

 
5.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 46.300,00 72,46 24,03 89,87 4.160.981,00

 

 
5.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 1.268.690,80

 

 

5.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 19,81 24,03 24,57 24.570,00

 

 

5.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 49,31 24,03 61,16 183.480,00

 

 

5.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.600,00 24,89 24,03 30,87 49.392,00

 

 

5.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 27,30 24,03 33,86 33.860,00

 

 

5.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 77,82 24,03 96,52 772.160,00

 

 
5.3.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 2.240,00 73,87 24,03 91,62 205.228,80

 

 
5.4 SERVIÇOS DE PREPARO DE BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 4.004.300,00

 

 
5.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 9.200,00 192,07 24,03 238,22 2.191.624,00

 

 
5.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 4.600,00 204,04 24,03 253,07 1.164.122,00

 

 
5.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 4.600,00 100,21 24,03 124,29 571.734,00

 

 
5.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 9.200,00 6,73 24,03 8,35 76.820,00

 

 
5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 2.466.616,05

 

 

5.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 5.000,00 9,96 24,03 12,35 61.750,00

 

 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 5213383 -  
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5.5.2 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

SICRO/SC

07/2023

un.dia 720,00 0,83 24,03 1,03 741,60

 

5.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 46.300,00 2,16 24,03 2,68 124.084,00

 

 

5.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 7.000,00 9,12 24,03 11,31 79.170,00

 

 

5.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 7.000,00 23,76 24,03 29,47 206.290,00

 

 

5.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 900,00 28,59 24,03 35,46 31.914,00

 

 

5.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 600,00 50,65 24,03 62,82 37.692,00

 

 

5.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 1.700,00 54,14 24,03 67,15 114.155,00

 

 

5.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 1.500,00 58,97 24,03 73,14 109.710,00

 

 

5.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 12.000,00 3,42 24,03 4,24 50.880,00

 

 

5.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 300,00 82,13 24,03 101,87 30.561,00

 

 

5.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 60,74 24,03 75,34 226.020,00

 

 

5.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição

Própria 10/2023

M2 500,00 152,41 24,03 189,03 94.515,00

 

 

5.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 9.000,40 46,26 24,03 57,38 516.442,95

 

 

5.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 15.000,00 32,58 3,79 33,81 507.150,00

 

 

5.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 460,00 118,32 24,03 146,75 67.505,00

 

 

5.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 460,00 38,85 24,03 48,19 22.167,40

 

 

5.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 490,00 21,41 24,03 26,55 13.009,50

 

 

5.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

C.P.

1312308151218
M2 280,00 136,20 24,03 168,93 47.300,40
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5.5.19
(ref. SINAPI 101731) - Composição

Própria 10/2023

M2 280,00 136,20 24,03 168,93 47.300,40

 

5.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 560,00 142,49 24,03 176,73 98.968,80

 

 

5.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 60,00 77,78 24,03 96,47 5.788,20

 

 

5.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 170,00 98,65 24,03 122,36 20.801,20

 

 
6 LOTE 6: URS - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 12.517.597,00

 

 
6.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 456.050,00

 

 
6.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 4.000,00 3,98 24,03 4,94 19.760,00

 

 

6.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

C.P.

1312204132840

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 52,62 24,03 65,26 195.780,00

 

 

6.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 64,64 24,03 80,17 240.510,00

 

 
6.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA 2.549.550,00

 

 

6.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 20.000,00 19,81 24,03 24,57 491.400,00

 

 

6.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 34,65 24,03 42,98 429.800,00

 

 

6.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 22,60 24,03 28,03 280.300,00

 

 
6.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 15.000,00 72,46 24,03 89,87 1.348.050,00

 

 
6.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 3.985.010,00

 

 

6.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 30.000,00 19,81 24,03 24,57 737.100,00

 

 

6.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 15.000,00 49,31 24,03 61,16 917.400,00

 

 

6.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 15.000,00 24,89 24,03 30,87 463.050,00

 

 

6.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 5.000,00 27,30 24,03 33,86 169.300,00

 

 

6.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 77,82 24,03 96,52 965.200,00

 

 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 92396 -  

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UAR 0019510116         SEI 23.0.270155-5 / pg. 13



6.3.6 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

SINAPI/SC

10/2023

M2 8.000,00 73,87 24,03 91,62 732.960,00

 
6.4 SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 1.668.290,00

 

 
6.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 1.500,00 192,07 24,03 238,22 357.330,00

 

 
6.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 4.000,00 204,04 24,03 253,07 1.012.280,00

 

 
6.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 2.000,00 100,21 24,03 124,29 248.580,00

 

 
6.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 6.000,00 6,73 24,03 8,35 50.100,00

 

 
6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 3.858.697,00

 

 

6.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 3.000,00 9,96 24,03 12,35 37.050,00

 

 
6.5.2

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

5213383 -

SICRO/SC

07/2023

un.dia 800,00 0,83 24,03 1,03 824,00

 

 

6.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 30.000,00 2,16 24,03 2,68 80.400,00

 

 

6.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 3.000,00 9,12 24,03 11,31 33.930,00

 

 

6.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 8.000,00 23,76 24,03 29,47 235.760,00

 

 

6.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 800,00 28,59 24,03 35,46 28.368,00

 

 

6.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 4.000,00 50,65 24,03 62,82 251.280,00

 

 

6.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 5.000,00 54,14 24,03 67,15 335.750,00

 

 

6.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 500,00 58,97 24,03 73,14 36.570,00

 

 

6.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 500,00 3,42 24,03 4,24 2.120,00

 

 

6.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 4.000,00 82,13 24,03 101,87 407.480,00

 

 

6.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 60,74 24,03 75,34 452.040,00

 

 

6.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição
M2 1.500,00 152,41 24,03 189,03 283.545,00
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areia). (ref. SINAPI 101731)
Própria 10/2023

 

6.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 8.000,00 46,26 24,03 57,38 459.040,00

 

 

6.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 3.000,00 32,58 3,79 33,81 101.430,00

 

 

6.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 800,00 118,32 24,03 146,75 117.400,00

 

 

6.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 1.500,00 38,85 24,03 48,19 72.285,00

 

 

6.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 500,00 21,41 24,03 26,55 13.275,00

 

 

6.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

(ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312308151218

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.000,00 136,20 24,03 168,93 337.860,00

 

 

6.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.000,00 142,49 24,03 176,73 353.460,00

 

 

6.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 77,78 24,03 96,47 96.470,00

 

 

6.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 98,65 24,03 122,36 122.360,00

 

 
7 LOTE 7: URNE - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 11.367.472,00

 

 
7.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 591.510,00

 

 
7.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 5.000,00 3,98 24,03 4,94 24.700,00

 

 

7.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

C.P.

1312204132840

- Composição

Própria 10/2023

M2 5.000,00 52,62 24,03 65,26 326.300,00

 

 

7.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 64,64 24,03 80,17 240.510,00

 

 
7.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA 1.210.980,00

 

 

7.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 19,81 24,03 24,57 245.700,00

 

 

7.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 34,65 24,03 42,98 257.880,00

 

 

7.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 22,60 24,03 28,03 168.180,00

 

 
7.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 6.000,00 72,46 24,03 89,87 539.220,00
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7.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 3.327.460,00

 

 

7.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 12.000,00 19,81 24,03 24,57 294.840,00

 

 

7.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 49,31 24,03 61,16 366.960,00

 

 

7.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 24,89 24,03 30,87 185.220,00

 

 

7.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 27,30 24,03 33,86 203.160,00

 

 

7.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 16.000,00 77,82 24,03 96,52 1.544.320,00

 

 
7.3.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 8.000,00 73,87 24,03 91,62 732.960,00

 

 
7.4 SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 2.659.020,00

 

 
7.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 2.000,00 192,07 24,03 238,22 476.440,00

 

 
7.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 6.000,00 204,04 24,03 253,07 1.518.420,00

 

 
7.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 4.000,00 100,21 24,03 124,29 497.160,00

 

 
7.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 20.000,00 6,73 24,03 8,35 167.000,00

 

 
7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 3.578.502,00

 

 

7.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 6.000,00 9,96 24,03 12,35 74.100,00

 

 
7.5.2

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

5213383 -

SICRO/SC

07/2023

un.dia 2.000,00 0,83 24,03 1,03 2.060,00

 

 

7.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 20.000,00 2,16 24,03 2,68 53.600,00

 

 

7.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 4.000,00 9,12 24,03 11,31 45.240,00

 

 

7.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 6.000,00 23,76 24,03 29,47 176.820,00

 

 

7.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 2.000,00 28,59 24,03 35,46 70.920,00

 

 

7.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 2.000,00 50,65 24,03 62,82 125.640,00

 

 C.P.  
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7.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 3.000,00 54,14 24,03 67,15 201.450,00

 

 

7.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 1.000,00 58,97 24,03 73,14 73.140,00

 

 

7.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 2.000,00 3,42 24,03 4,24 8.480,00

 

 

7.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 3.000,00 82,13 24,03 101,87 305.610,00

 

 

7.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 60,74 24,03 75,34 602.720,00

 

 

7.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.000,00 152,41 24,03 189,03 378.060,00

 

 

7.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 8.000,00 46,26 24,03 57,38 459.040,00

 

 

7.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 8.000,00 32,58 3,79 33,81 270.480,00

 

 

7.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 800,00 118,32 24,03 146,75 117.400,00

 

 

7.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 1.000,00 38,85 24,03 48,19 48.190,00

 

 

7.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 40,00 21,41 24,03 26,55 1.062,00

 

 

7.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

(ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312308151218

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 136,20 24,03 168,93 168.930,00

 

 

7.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 142,49 24,03 176,73 176.730,00

 

 

7.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 77,78 24,03 96,47 96.470,00

 

 

7.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 1.000,00 98,65 24,03 122,36 122.360,00

 

 
8 LOTE 8 - URCN - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 11.075.548,00

 

 
8.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO 1.412.880,00

 

 
8.1.1 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

07/2023

m² 12.000,00 3,98 24,03 4,94 59.280,00

 

 

8.1.2

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos

C.P.

1312204132840
M2 6.000,00 52,62 24,03 65,26 391.560,00
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8.1.2
paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive

remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)

- Composição

Própria 10/2023

M2 6.000,00 52,62 24,03 65,26 391.560,00

 

8.1.3

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos -

exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))

C.P.

1312204132843

- Composição

Própria 10/2023

M2 12.000,00 64,64 24,03 80,17 962.040,00

 

 
8.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA 2.137.640,00

 

 

8.2.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 24.000,00 19,81 24,03 24,57 589.680,00

 

 

8.2.2

Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com

reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de

valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)

C.P.

1312204132844

- Composição

Própria 10/2023

M2 12.000,00 34,65 24,03 42,98 515.760,00

 

 

8.2.3

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,

espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com

reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição

(ref. SINAPI 101859)

C.P.

1312204132850

- Composição

Própria 10/2023

M2 24.000,00 22,60 24,03 28,03 672.720,00

 

 
8.2.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92394 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 4.000,00 72,46 24,03 89,87 359.480,00

 

 
8.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 2.099.430,00

 

 

8.3.1
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento (ref SINAPI 97635)

C.P.

1312311159770

- Composição

Própria 10/2023

M2 10.000,00 19,81 24,03 24,57 245.700,00

 

 

8.3.2

Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto,

com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para

fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)

C.P.

1312205133695

- Composição

Própria 10/2023

M2 5.000,00 49,31 24,03 61,16 305.800,00

 

 

8.3.3

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90%

dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)

C.P.

1312204132855

- Composição

Própria 10/2023

M2 7.000,00 24,89 24,03 30,87 216.090,00

 

 

8.3.4

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de

6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -

exclusive demolição (ref. 101862)

C.P.

1312204132856

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 27,30 24,03 33,86 101.580,00

 

 

8.3.5

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI

92398)

C.P.

1312311159771

- Composição

Própria 10/2023

M2 8.000,00 77,82 24,03 96,52 772.160,00

 

 
8.3.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 5.000,00 73,87 24,03 91,62 458.100,00

 

 
8.4 SERVIÇOS DE PREPARO DE BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 1.805.390,00

 

 
8.4.1 Remoção manual de camada granular do pavimento

4915670 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 4.000,00 192,07 24,03 238,22 952.880,00

 

 
8.4.2

Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo

de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material.

af_12/2020

101828 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 2.500,00 204,04 24,03 253,07 632.675,00

 

 
8.4.3

Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de

valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101842 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 1.500,00 100,21 24,03 124,29 186.435,00

 

 
8.4.4 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 4.000,00 6,73 24,03 8,35 33.400,00

 

 
8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO 3.620.208,00

 

 

8.5.1
Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone

(ref. sinapi)

C.P.

1312204132861

- Composição

Própria 10/2023

M 5.000,00 9,96 24,03 12,35 61.750,00

 

 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 5213383 -  
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8.5.2 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e

 retirada diária

SICRO/SC

07/2023

un.dia 900,00 0,83 24,03 1,03 927,00

 

8.5.3

Triagem manual de material proveniente de demolição de

pavimento, com empilhamento das peças para reuso

(paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de

concreto). (ref. SINAPI 98519)

C.P.

1312205133709

- Composição

Própria 10/2023

M2 46.000,00 2,16 24,03 2,68 123.280,00

 

 

8.5.4
Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-

01-00)

C.P.

1312205134203

- Composição

Própria 10/2023

m 6.000,00 9,12 24,03 11,31 67.860,00

 

 

8.5.5
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312204132944

- Composição

Própria 10/2023

M 5.000,00 23,76 24,03 29,47 147.350,00

 

 

8.5.6
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias

urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312204132945

- Composição

Própria 10/2023

M 1.000,00 28,59 24,03 35,46 35.460,00

 

 

8.5.7
Assentamento de guia (meio-fio)  de concreto rebaixada (ref

SINAPI 94273)

C.P.

1312205134208

- Composição

Própria 10/2023

M 2.500,00 50,65 24,03 62,82 157.050,00

 

 

8.5.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref.

SINAPI 94273)

C.P.

1312205133719

- Composição

Própria 10/2023

M 5.000,00 54,14 24,03 67,15 335.750,00

 

 

8.5.9

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas

(uso viário). (ref. SINAPI 94274)

C.P.

1312205133720

- Composição

Própria 10/2023

M 2.000,00 58,97 24,03 73,14 146.280,00

 

 

8.5.10
Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo

argiloso (ref. SINAPI 94294)

C.P.

1312205134049

- Composição

Própria 10/2023

M 400,00 3,42 24,03 4,24 1.696,00

 

 

8.5.11

Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro,

lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e

espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)

C.P.

1312205134050

- Composição

Própria 10/2023

M3 800,00 82,13 24,03 101,87 81.496,00

 

 

8.5.12

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não

armado. (ref. SINAPI 94992)

C.P.

1312205134209

- Composição

Própria 10/2023

M2 3.000,00 60,74 24,03 75,34 226.020,00

 

 

8.5.13

Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto

40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e

areia). (ref. SINAPI 101731)

C.P.

1312205134210

- Composição

Própria 10/2023

M2 800,00 152,41 24,03 189,03 151.224,00

 

 

8.5.14
Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de

resíduos da construção civil

C.P.

1312205133853

- Composição

Própria 10/2023

m³ 10.000,00 46,26 24,03 57,38 573.800,00

 

 

8.5.15 Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro

C.P.

1312311159842

- Composição

Própria 10/2023

T 6.000,00 32,58 3,79 33,81 202.860,00

 

 

8.5.16
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de

concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)

C.P.

1312308151199

- Composição

Própria 10/2023

UN 1.200,00 118,32 24,03 146,75 176.100,00

 

 

8.5.17
Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref.

SINAPI 102994)

C.P.

1312308151242

- Composição

Própria 10/2023

UN 1.200,00 38,85 24,03 48,19 57.828,00

 

 

8.5.18 Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)

C.P.

1312311159769

- Composição

Própria 07/2023

m³ 20,00 21,41 24,03 26,55 531,00

 

 

8.5.19
Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm

C.P.

1312308151218
M2 4.000,00 136,20 24,03 168,93 675.720,00
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8.5.19
(ref. SINAPI 101731) - Composição

Própria 10/2023

M2 4.000,00 136,20 24,03 168,93 675.720,00

 

8.5.20
Recomposição de passeio revestido com pedra miracema

11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)

C.P.

1312308151219

- Composição

Própria 10/2023

M2 2.000,00 142,49 24,03 176,73 353.460,00

 

 

8.5.21
Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não

inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)

C.P.

1312308151200

- Composição

Própria 10/2023

M2 200,00 77,78 24,03 96,47 19.294,00

 

 

8.5.22
Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas

de concreto (ref. SINAPI 104312)

C.P.

1312308151245

- Composição

Própria 10/2023

M2 200,00 98,65 24,03 122,36 24.472,00

 

 TOTAL 88.447.181,90  
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