Prefeitura de i invi
Jeetuc e Prefeitura de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0017727924/2023 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na demolicao/remo¢ao de cobertura de
quadra esportiva da Escola Municipal Professor Saul Sant'Anna de Oliveira Dias.

2-Descri¢do dos Servicos:

2.1 - Defini¢cées - Demolicdo, retirada, deslocamento e destinaciio final de residuos
de construcao e demoli¢ao

a) Considera-se demoli¢iio todo ato de desfazer qualquer servigo existente e/ou de retirar
materiais empregados na estrutura existente, resultando dai os Residuos de Construcio e
Demoli¢do (RCD) popularmente conhecido como entulho de obra, que deverdo ser removidos conforme
plano de demoligéo a ser realizado pela CONTRATADA;

b) Considera-se retirada do entulho os servicos de remogdo das partes demolidas e
colocac@o em veiculos apropriados para posterior deslocamento;

¢) Considera-se deslocamento a saida do caminhdo com o entulho para os locais de
destino e seu retorno para o local do prédio em demoli¢do;

d) Considera-se destinac¢iio final a entrega do entulho para o aterro licenciado, com a
obtengdo do certificado de destinagdo dos residuos

2.2 - Responsabilidade Técnica

2.2.1 - O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros
de Responsabilidade Técnica - RRT, junto ao CREA/SC ou CAU/SC, ficara a cargo da CONTRATADA,
sendo indispensavel sua apresentagdo no prazo maximo de 7 (sete) dias uteis apds a entrega do Alvara de
Demoli¢do.

2.3 - Servi¢os Preliminares
Antes do inicio dos servigos de demoligio, a CONTRATADA devera:

a) Comunicar aos oOrgdos competentes (Departamento de Transito de Jomville -
DETRANS e Secretaria de Infraestrutura Urbana) sobre o "Plano de Demoligdo" e transporte e destinag@o
dos entulhos.

b) Devera ser apresentado a licenga ambiental de operagdo do aterro para onde o entulho
sera levado e também a licenga dos caminhdes que fardo o transporte.

¢) Havendo a necessidade de interdicdo de vias e passeios, a CONTRATADA devera
seguir os procedimentos prescritos pela legislacdo municipal de Jomville, obtendo informagdes junto a8 SAMA
e DETRANS, com no minimo 48h de antecedéncia, na qual devera ser informado, entre outros
dados: endereco da obra/ interdi¢@o; data e horario da interdi¢do; tipo de intervencdo (interdigdo parcial, total,
temporaria). A CONTRATADA devera também comunicar formalmente a Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo (CAF), da Secretaria de Educago - SED sobre;

d) Ressalta-se que a sinalizagdo do(s) local(is) sera de responsabilidade da
CONTRATADA, e também devera seguir os padrdes estabelecidos no Codigo de Transito Brasileiro
(principalmente pelo art. 95 e Anexo II).

e) Registrar a ART/RRT dos servigos de demolicdo, transporte e destinacdo de entulhos; o
responsavel técnico devera comprovar seu vinculo profissional com a CONTRATADA, mediante a
apresentacdo do contrato social, em se tratando de sécio da empresa; copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), no caso de empregado; ou, ainda, contrato particular de prestagdo de servigos;

f) Dispor de Seguro de Garantia de Servico (Risco de Engenharia) com cobertura
adicional para danos decorrentes de demoliciio, que se estendera para cobrir as perdas ou danos
decorrentes de qualquer tipo de demoligéo, seja ela ocasionada dentro do local do risco, para desobstruir o
andamento da obra, como ocasionadas nos bens do segurado pré-existentes (propriedades circunvizinhas), a
fim de promover a protecao de eventuais danos a terceiros durante a realizagdo do servigo;

g) Certificar-se do desligamento das linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas,
canalizagdes de esgoto e aguas pluviais, além disso, verificar a existéncia ou ndo de instalagdes subterraneas
que possam causar instabilidade nos pisos quando do transito de maquinas e equipamentos pesados;

h) Providenciar o isolamento da area dos imoveis a ser demolida utilizando tela plastica de
sinalizacio, evitando a presenga de qualquer pessoa ndo autorizada na area onde se procede a demolicdo.



2.4 - Canteiro de Obras

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipotese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protegdo dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

A boa pratica de limpeza permanente e organizagdo do canteiro de obras propiciam:

e Otimizagao dos trabalhos;
e Reducao das distancias entre estocagem e emprego do material;
e Reducao dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da 4rea do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e
cobertos, quando necessario;

e Desobstruir as vias de circulagéo, passagens e escadarias;

e Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das
plataformas;

o Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogao de
entulhos em diferentes niveis;

o Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calgcados de seguranca para a
remogao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remocgéao.

2.4.1 - Placa da Obra

A empresa CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apds a
assinatura do Contrato, a colocagdo da placa metalica de identificacdo da obra. A placa devera conter
identificagdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que o CREA/SC, CAU/SC ou legislagdo
fiscal exigi. A Placa devera apresentar também todas as informagdes que a CONTRATANTE julgar
Necessario.

Especificacdo: Uma placa de 1,00 mx 1,00 m em chapa de ago galvanizado.

2.4.2 - Tapume (Montagem e desmontagem)

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres ¢ de veiculos nas vias publicas e a prote¢do dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

Sendo assim, no intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de
pedestres, deverdo ser colocados tapumes de telhas metalicas, com altura de 2,20 m, na extensdo e espago
necessarios para o canteiro de obras e atendimento as exigéncias da Prefeitura Municipal de Joinville.

2.5 - Implanta¢io Geral

A Figura 1 abaixo traz a implantagdo geral da escola, conforme projeto de demoli¢do, com
indicagdo das areas a reformar.



LEGENDA

AREA A RECUPERAR — CALGADA — 29,97M?*

AREA A DEMOLIR — MURO — 3 trechos de 5m

z AREA COBERTURA A REMOVER — 922,76M?

RUA FERNANDO NUNES SANTANA

CALGADA

RECREAGAO

L

QUADRA ESPORTIVA
A: 821,93m2
AREA COBERTURA = 922,76m?

Figura 1 - Implantagdo

A area de telhas existente na cobertura corresponde a 922,76 m? e a estrutura de cobertura
existente ¢ composta por sete conjuntos de vigas curvas em concreto ¢ anéis metalicos. Na Figura 2, indicada

abaixo, ¢ possivel visualizar estes conjuntos de vigas curvas em concreto conectadas em pares através de anel
metalico.

Figura 2 - Visdo da estrutura de cobertura existente na quadra coberta da Escola Municipal Saul
Sant ’Anna de Oliveira.

Para o processo de demoligdo deverdo ser seguidas as seguintes diretrizes:

a) As demoligdes ou retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a
terceiros ou as estruturas que ndo sejam o objetivo do servigo;

b) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente
umedecidos, para reduzir a formagio de poeira no momento do seu transporte;

¢) A remogdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das



demoli¢des serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias
da municipalidade;

d) O material de demolicdo depositado em piso ndo podera exceder a capacidade de
carga deste;

¢) O armazenamento do material demolido/retirado ndo podera obstruir o transito das
pessoas ou veiculos ou o0 escoamento natural das aguas;

f) Os produtos de demolicdo ndo poderdo ser encaminhados para a rede de
drenagem urbana através de lavagem. O po resultante do actimulo do entulho devera
ser eliminado através da varrigao e de umidificagdo;

g) A remogdo devera ser efetuada em veiculos apropriados ao tipo ¢ volume do
material demolido. O material devera ser devidamente fragmentado/compactado ¢
a carga podera ser efetuada manual ou mecanicamente;

h) A CONTRATADA devera prever local e hordrio para entrada e saida de
veiculos, evitando transtorno nas vias de acesso, como trinsito e ruido. Também
devera prever local para carga e descarga de materiais, colocag@o de cagambas para
retirada de entulhos, e espago para estacionamento de veiculos, evitando a ocupagao
de vias publicas;

1) Quando aplicavel, a CONTRATADA devera realizar a lavagem de rodas, evitando
sujar os logradouros publicos, além disso, observar a capacidade de carga no
veiculo, evitando danificar a via;

j) A area devera ser entregue limpa, nivelada e acessivel para uma futura utilizagéo.
Todas as pontas de vergalhdo deverdo ser completamente removidas e eventuais
buracos preenchidos com argamassa para evitar riscos de acidentes;

k) Todo o material removido devera ser submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes
de sua remogao e a quem couber a definicdo do seu destino em tempo habil;

) A demolicdo devera obedecer a planta especifica do projeto em conjunto com os
itens descritos no orgamento;

m) Antes de iniciar a demoli¢@o, analisar a estabilidade da estrutura;

n) A demoligio da parede manualmente ¢ feita com o uso de marreta, da parte
superior para a parte inferior da parede;

0) Usar os EPI exigidos para a atividade;

p) A CONTRATADA devera manter o local limpo e organizado, removendo todo o
entulho periodicamente;

q) A CONTRATADA devera respeitar as Leis Ambientais vigentes e garantir que
ndo haja contaminag@o de rios e areas de preservacao.

2.6 - Demolicio do Muro

2.6.1 - Demolicio de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento (muros externos)

Para possiilitar o acesso de equipamentos e operarios no local da remocdo da
cobertura, deverdo ser demolidos trechos do muro do terreno da escola, fazendo frente para a Rua Fernando
Nunes Santana. Deverdo ser demolidos trés trechos com comprimento de 5 metros cada um, conforme planta
de demolicdo e Figura 3, indicada abaixo, apresentando a fachada que servira de acesso ao processo de
remogao da cobertura.

Figura 3 - Visdo da estrutura de cobertura existente na quadra coberta pela Rua Fernando Nunes
Santana

2.6.2 - Demolicao de Estrutura de Pilares dos Muros de forma mecanizada

A demolicdo do concreto sera feita com martelete manual e, na parte das armaduras, com



tesoura. Para auxiliar a demolicdo poderdo ser utilizado cabos de aco. Retirar todas as cargas que estejam
atuando no elemento a ser demolido. Antes da demoligdo, utilizar cabos de sustentagdo para que o elemento
tombe lentamente.

2.6.3 - Retirada/Armazenamento de Tela Metalica de Protecdo (SINAPI 88309 +
88316)

A tela metalica de protegdo (Figura 4) devera ser removida para auxiliar no processo de
remogdo da cobertura da quadra de esportes. Essa remogdo deve ser realizada de maneira a preservar a
ntegridade da tela e dos seus pilares metalicos, a fim de que possam ser reinstalados apos a realizagdo das
atividades necessarias a reforma da quadra.

O armazenamento da tela e sua estrutura deve ocorrer em local protegido de depredagéo e

desgaste.

Figura 4 - Tela Metdlica de Protecdo

2.7 - Remocgao Telhas e Tramas Metalicas

A remogdo da estrutura que compde a cobertura serda dividida em duas etapas. Na
primeira etapa deverd ser utilizada uma plataforma elevatoria tipo tesoura elétrica de 12 metros para a
desmontagem das telhas metalicas, trama metalica (tergas, cabos de aco e oitdo metalico — Detalhe na Figura
5) de cobertura e luminarias /cabos elétricos. O acesso dessa plataforma elevatoria devera ser feito pela Rua
Fernando Nunes Santana.

1) Antes de iniciar a remogao, analisar a estabilidade da estrutura;
2) Checar se os EPC’s e EPI’s necessarios estdo instalados;
3) Retirar as conexdes que prendem as telhas e tramas metalicas;

4) Retirar cada elemento (telhas + tramas) manualmente.

QUADRO - Tubo 40x30x1,50mm

ESCALA: 150

Figura 5 - Detalhe do Oitdo



Apds a desmontagem, esses itens deverdo ser removidos utilizando um guindaste de 75
toneladas posicionados nos acessos da Rua Fernando Nunes Santana. A Figura 6 elucida a estrutura metalica
composta pelas tergas longitudinais e oitdo metalico ao fundo.

Figura 6 - Tercas Longitudinais e Oitdo

2.8 - Remocio Vigas de Concreto e Toro Metalico

A segunda etapa trata-se da retirada dos sete conjuntos de vigas em concreto armado que
compdem a estrutura principal da cobertura. Através da utilizagdo de guindaste de 75 toneladas posicionado
na Rua Fernando Nunes Santana, findos da escola, serdo retiradas as vigas superiores que compdem o
sistema (vide Figuras 7, 8, 9 e 10), bem como o anel metalico que une o conjunto. Na sequéncia devera
ocorrer a retirada das vigas inferiores, que sustentam o conjunto.

Execucio: Antes de iniciar a remogdo, analisar a estabilidade da estrutura; checar se os
EPC’s e EPI’s necessarios estio instalados; retirar as conexdes que prendem as vigas e o toro metalico;
proceder com a retirada dos elementos.

Figura 7 - Toro metdlico



Figura 8 - Detalhe ligagdo entre viga e pilar de concreto armado
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Figura 9 - Corte Transversal da estrutura pré-moldada em concreto armado
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Figura 10 - Elevagdo dos semi-arcos em concreto armado

Para a realizacdo do trabalho de icamento das estruturas da cobertura serd necessario a
elaboragdo do Plano de Rigging, a fim de garantir a seguranga e definir as especificagdes para realizagdo das
operagdes de icamento, através de desenhos técnicos, memoérias de calculo, memoriais descritivos € outros
documentos. Da mesma maneira, para propiciar uma area de manobra adequada, a Rua Fernando Nunes
Santana devera ser fechada, via requisicdo junto ao DETRANS, sob responsabilidade da CONTRATADA.

2.9 - Destinacio Final de Residuos da Construcio Civil

a) Todo material oriundo da demolicao devera ser deslocado do terreno e depositado em
aterro especifico para essa finalidade, devendo a CONTRATADA comprovar o destino final do RCD
proveniente da demolicdo contratada, com a apresentacdo do Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e
do Certificado de Destina¢@o Final de Residuos (CDF) devidamente preenchidos;

b) A Classificagdo dos residuos da construgdo civil, conforme Resolugio do CONAMA
n° 307/2002:

e Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados;

e Classe B - s@o os residuos reciclaveis para outras destina¢des, tais como plasticos,
papel, papeldo, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobilidrias e
£esS0;

e Classe C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperagio;

e Classe D - sdo residuos perigosos oriundos do processo de construgéo, tais como
tintas, solventes, oOleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a
saude oriundos de demolicdes, reformas e reparos de clinicas radiologicas,
instalagdes industriais e outros, bem como telhas ¢ demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos a satde.

¢) Os veiculos que realizarem o transporte do entulho deverdo ser licenciados no
DETRANS, na SAMA (Secretaria do Meio Ambiente) ou no IMA/SC (Instituto do Meio Ambiente).

2.10 - Reconstrucdo Muro/Cal¢cada
2.10.1 - Reconstru¢ao do Muro

Ap6s a finalizagdo do processo de remogdo da cobertura da quadra esportiva, 0 muro
devera ser reconstruido mantendo-se o padrio original de materiais e acabamentos empregados.

Execugdo: Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificagdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi; Demarcar a alvenaria, demarcagao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo vertical das fiadas,
execugdo da primeira fiada; Elevacdo da alvenaria, assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos; Execucdo de vergas e contravergas
concomitante com a elevagdo da alvenaria.

Chapisco: Antes de comecar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades incrustagdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Reboco: Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrosoldada,
fixando-a com pinos; aplicar a argamassa com colher de pedreiro; com régua, comprimir ¢ alisar a camada de
argamassa e retirar o excesso; realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando.

2.10.2 - Recuperaciio da Calcada

Em caso de danificagdo da calgada devido aos deslocamentos de equipamentos sobre a
mesma, proceder com a recuperagdo da calgada, mantendo-se o padrdo original de materiais € acabamentos

empregados.

Execugdo: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-se lona plastica e, sobre ela,
sdo colocadas as telas de armadura; Finalizada a etapa anterior ¢ feito o langamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
Por ultimo, fazer as juntas de dilatagdo.

2.11 - Reinstala¢ido de Tela Metalica de Protecao

A tela metalica de protecéo deve ser reinstalada na sua posi¢@o original, utilizando o mesmo
processo de fixag@o anterior.

2.12 - Limpeza e finalizacio dos servicos

Apos a execugdo dos servicos, devera ser realizada a limpeza completa da quadra e de
todas as areas adjacentes onde houver resquicios da atividade de demolig8o. Quaisquer danos provocados a
edificacdo da quadra, da escola ou edificagdes vizinhas deverdo ser reparados por responsabilidade da



CONTRATADA.

2.13 - Da natureza

2.13.1 - Verificado o baixo grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de servico de engenharia que prevé a utilizagdo de
equipamentos, materiais ¢ técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de
uma contratacdo de obra comum de engenharia.

3-Equipe Minima:

3.1 - A CONTRATADA devera possuir equipe suficiente para atender o objeto da
contratacdo;

3.2 - Devera a CONTRATADA dispor de pelo menos um profissional com a respectiva
anotac¢do de responsabilidade técnica (ART ou RRT).

3.3 - Em sua equipe minima devera conter no minimo:
- 01 (um) Engenheiro Civil;

- 01 (um) Técnico em Seguranga no Trabalho.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucio dos servigos:

4.1 - Os servigos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo;

4.2 - Os servigos poderdo serem executados de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 17:00
horas, e aos sabados, das 09:00 as 18:00 horas;

4.2.1 - De acordo com o Cédigo de Posturas (Lei Complementar n° 84/2000), ndo
sdo permitidos servigos de construgdo civil aos domingos e feriados.

4.3 - A presente contratacdo sera um fornecimento ndo continuo, cujo prazo de vigéncia
contratual serd de 01 (um) ano, vez que a contratagdo estd prevista no Plano Plurianual, podendo ser
prorrogavel, nos moldes da Lein® 14.133/2021.

5-Cronograma de execugio dos servigos:

O servigo de engenharia objeto desta contratacdo se trata de servico ndo continuo. O
servico podera ser prorrogado de acordo como Art. 111 da Lei 14.133/2021:

Art. 111. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato.

Paragrafo vinico. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

II - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc@o contratual.

Conforme documento SEI 0017144986.

6-Local de execucao dos servicos:

Escola Municipal Professor Saul Santa'Anna de Oliveira Dias, sito @ Rua Padre Roma, n°
800, bairro Jodo Costa, cidade de Joinville/SC.

7-Gestor do Contrato:

A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educagdo, sendo a mesma
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato.

8-Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Dispor da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de execugio dos
Servicos;

8.2 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos de
protecdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas, de acordo com o previsto na
NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga;

8.3 - Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protegdo individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 ¢ NR-18 da
Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislacao
vigentes;

8.4 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando todos os EPIs adequados e de forma correta na execugdo dos servicos. Caso a
CONTRATADA ndo obedega a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e
seguranca do trabalho, conforme o estabelecido nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio da Comissdo de Acompanhamento ¢ Fiscalizagdo podera paralisar os servigos



até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicard em aumento do prazo
estabelecido para a execug@o do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo
para as multas que venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades;

8.5 - Fomnecer todos os materiais e equipamentos em perfeitas condigdes de uso, bem
como insumos, mobilizagdo e desmobilizagdo para os equipamentos;

8.6 - Garantir que o fechamento e isolamento da area da demoliio se mantenham até a
conclusdo das operagdes;

8.7 - Implementar um controle de acessos a area de demoli¢ao;

8.8 - Manter presente durante a operagdo de demolicio pessoal técnico de seguranca do
trabalho e profissional responsavel técnico pela referida operagdo, devendo os mesmos emitirem
sua Responsabilidade Técnica (ART, RRT), devendo elaborar um prévio mapeamento de risco no local;

8.9 - A CONTRATADA ¢ responsavel direta em relagdo a eventuais acidentes do
trabalho, bem como no que tange a responsabilidade civil perante terceiros, devendo se resguardar
ao maximo, através de fiscalizacdo adequada, tanto quanto ao uso efetivo dos equipamentos de seguranca,
quanto as condigoes de trabalho adequadas, bem como em relagdo a prédios vizinhos, sujeito a eventuais
interferéncias em sua estrutura em fungdo dos servigos de demoli¢do, bem como as indenizagdes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos da execugdo do servigo, ainda que ocorridos na via publica.

8.10 - Sempre que houver interrup¢do prolongada dos trabalhos (final do turno/final de
semana), a CONTRATADA devera certificar-se de que as atividades estejam concluidas de modo seguro, a
fim de evitar possiveis danos causados por movimentagdes, quedas de partes da edificacdo demolida, poeiras
em suspensao, etc.;

8.11 - Ao final da execugdo de todos os servicos, promover a completa retirada dos
equipamentos bem como de todo e qualquer residuo ou sobra de obra;

8.12 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) e o Certificado de Destinagdo de Residuos (CDR) devidamente preenchidos;

8.13 - A CONTRATADA devera realizar a devida fragmentagdo e/ou compactagdo do
material a ser transportado, conforme a capacidade do veiculo de transporte;

8.14 - Alertar a CAF quanto as possiveis mterferéncias no cumprimento dos prazos
estipulados para a execucdo dos servigos;

8.15 - Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a serem tomadas as devidas
providéncias, nos casos em que seja constatado conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de
funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agdo de fiscalizagdo ou cuja presenca
seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

8.16 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CAF toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fingéo;

8.17 - Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagdo dos servigos;

8.18 - A CONTRATADA devera respeitar, os horarios de siléncio estabelecidos pelo
Municipio de Joinville;

8.19 - Todos os empregados da CONTRATADA deverdo trabalhar uniformizados e com
crachas de identificag@o, incluindo o nome da empresa CONTRATADA;

8.20 - A assinatura dos termos de recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela qualidade e seguranga dos servigos, bem como por eventuais vicios ocultos
encontrados posteriormente, ainda que em patrimonio de terceiros, em conformidade com o Codigo Civil;

821 - Na existéncia de vicio, a Administragio exigird a imediata corre¢do ou
complementagdo do servigo, sob 6nus da CONTRATADA, no prazo a ser assinalado pela CAF conforme o
prejuizo apresentado, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.

9-Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:
9.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato;
9.2 - Notificar a CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;

9.3 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios a execugdo do Contrato;

9.4 - Providenciar o Alvara de Demolicido (bem como o desligamento de agua,
energia, etc) antes do inicio dos trabalhos;

9.5 - Emitir o Certificado de Demoli¢iio, quando verificada a adequada execugdo do
objeto nos termos do presente Memorial Descritivo;

9.6 - Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) as dependéncias
do local de da prestagdo do(s) servigo(s);

9.7 - Acettar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servico(s) prestado(s)
pela CONTRATADA.

10-Condicdes Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de execucao

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagdo, conforme



segue:
10.1.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem prestados, bem

como rotinas de execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos item2 do presente Memorial
Descritivo;

10.1.2 - Prazos e cronograma, conforme o previsto no item 4 e 5 deste Memorial

Descritivo;

10.1.3 - Local de execucdo, de acordo com o previsto no item 6 do presente Memorial
Descritivo;

10.1.4 - Obrigagdes das partes, de acordo com previsto nos itens 8 e 9 deste Memorial
Descritivo.

10.2 - Modelo de gestio
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagdo:

10.2.1 - Quanto aos atores que participardo das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo, esta estard sob a gestdo da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF) do
Contrato/Ata, conforme Instru¢io Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento;

10.2.2 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

10.2.3 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 10.3, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

10.2.4 - Comrelagdo ao método de avaliagdo da conformidade, este sera realizada através
do procedimento do recebimento (provisério/definitivo):

10.2.4.1 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a
CONTRATANTE que o(s) servico(s) se encontram em condicdes de
recebimento provisorio pela Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do
Contrato. A partir da comunicagdo, a CONTRATANTE terd o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados dessa comunicagdo, para de receber o(s)
servigo(s);

b) Definitivamente, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados apds o
recebimento provisério, a CONTRATANTE realizarda o recebimento
definitivo, que ocorrerd somente se o(s) servico(s) estiver(em) conforme
quantidade solicitada e em conformidade com as especificacdes do
presente Memorial Descritivo;

b.1) Sera realizada vistoria e lavrado um termo de recebimento pela
CAF quando da comunicagdo pela CONTRATADA do término dos
servicos. Devera acontecer a completa retirada de maquinas e
equipamentos, bem como a constatagdo de que foram removidos todo e
qualquer residuo ou sobra de material do local da execu¢do dos
SEervicos.

¢) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servigo(s) ndo excluilem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que o(s) servigo(s) realizado(s) ndo corresponde(m) ao exigido
no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da
solictada, a CONTRATADA deverd providenciar no prazo estipulado
no subitem 821, o(s) ajustes(s)refazer o(s) servico(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, conforme item 2, sem prejuizo
da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°.
14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Cdodigo de Defesa do Consumidor
(Lein®. 8.078/90).

10.2.5 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo, (ou) parcialmente de
acordo com a(s) medicao(des);

10.2.6 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condi¢des contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execucdo;

10.2.6.1 - Procedimento de verificagio do cumprimento da obrigacdo da
CONTRATADA(S) manter(em) todas as condigdes contratuais:

a) Através de solicitagio formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior
conferéncia da documentagdo apresentada(s) pela(s)
CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta mantém
todas as condigdes de habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢des
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);

b) Realizacdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegdes para
verificar a qualidade dos servigos prestados de acordo com o previsto no
Memorial Descritivo e demais anexos (quando aplicavel);



c) Solicitagdo formal e/ou verificagdes in loco de comprovagdo do
cumprimento das demais condicdes ou documentos exigidos (conforme o
caso) na contratacdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicavel.

10.2.7 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicacdo), estas estdo dispostas no subitem
10.13 do presente Memorial Descritivo;

10.2.8 - Quanto a garantia dos servigos, encontra-se disposta no subitem 10.5.

10.2.9 - Quanto a garantia de execugdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar
garantia de execug@o do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a vigéncia do contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogagao.

10.3 - Critério de medi¢fio e pagamento
10.3.1 - Critérios de medicao
a) O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os servigos,

prazos/cronograma propostos, € apds recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificagdes
do Memorial Descritivo;

b) Atendimento das especificagdes e demais condigdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

10.3.2 - Pagamento

a) O pagamento serda mensal conforme as medicdes do(s)  servigo(s)
prestado(s)/realizado(s);

a.1) O pagamento se dard de forma parcial ou total apds apuracdo da efetiva
quantidade de servigo(s) realizado(s);

b) Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar a comprovagdo da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
CONTRATADA nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021.

10.4 - Formas e critérios de seleciao do fornecedor

10.4.1 - O critério de aceitabilidade elencado ¢ o de menor pre¢o global, bem como
atendidos os demais requisitos de qualificagdo que estardo dispostos no Edital;

10.4.1.1 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor
preco para a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de
que, ndo haver prejuizo ou perda de economia, se demonstra como mais vantajoso
para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento de
mercado e inclusive de competividade (ampla participagdo de licitantes);

10.4.1.2 - Nao se vé como vantajoso para a Administragdo Publica a divisibilidade
do servigo em questio quanto ao tratamento favorecido, diferenciado paras as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte previsto no Decreto Federal n®
8.538/2015, tendo em vista que se tratara de servigos cujo parcelamento resultaria
em diferentes fornecedores, ndo se tendo um melhor aproveitamento de mercado,
bem como havera perda desinteresse do mercado;

10.4.1.3 - Desta forma o ideal ¢ se realizar uma unica licitagdo com todo o objeto
adjudicado a um tinico proponente.

10.4.2 - Do regime de execug¢do: regime de execugdo indireta de empreitada por prego
unitario;
10.4.3 - O proponente devera apresentar:

a) O proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional,

b) Conforme art. 67, § 2° da Lein® 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado servicos de caracteristicas
compativeis com o objeto dessa licitacdo que corresponde a 50% (dez por cento) do
total a ser executado, 461,30 n?® de execugdo de demoligdo;

¢) Capital social ou patrimdnio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

10.5 - Da garantia

10.5.1 - ACONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo da lei civil, ou seja, de, no
minimo, 5 (cinco) anos no que se refere a qualidade e seguranga, especialmente referente aos prédios vizinhos
que possam softer a interferéncia dos servigos de demoligao.

10.5.2 - O prazo sera contado a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.6 - Padroes minimos de qualidade/desempenho



10.6.1 - Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia deste memorial e
demais especificagdes, bem como, nas normas das concessiondrias de servigos publicos ¢ ABNT referentes
a0s Servigos;

10.6.2 - Deverio ser atendidos, no minimo neste sentido ainda o previsto no(s) itens 2, 3,
4, 5, 8 e subitens 8.3, 8.4.

10.7 - Critérios e praticas de sustentabilidade

Os critérios e praticas de sustentabilidade a serem aplicado na presente contratagdo
remetem a:

e Descarte correto dos residuos de obra;
e Utilizagdo de papel reciclavel nas atividades administrativas;
e Limpeza das areas do canteiro de obras.

e Atendimento aos subitens 2.2, "b", "f", "p", "q" do presente Memorial
Descritivo;

e Reaproveitamento das telas metalicas e pilares metalicos (subitem 2.3.3);

e A fim de minimizar os impactos ambientais oriundos do processo de demoligdo e
atender as exigéncias da Resolug¢do n° 307/02 do CONAMA, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo de residuos da construgdo civil,
serd de responsabilidade da CONTRATADA. (subitem 2.2.4)

10.8 - Da adequacio/disponibilidade or¢amentaria

10.8.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsao
or¢amentaria desta Secretaria;

10.8.2 - Estdo previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente;

10.9 - Do valor estimado da contratacao

10.9.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

10.9.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importincia de R$
150.000,00, conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar que compde o presente processo de Requisigdo
de Compras.

10.10 - Da melhor solu¢io encontrada

10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido ¢ a contratacio de empresa especializada com
capacidade técnica suficiente para realizar a demolicAo/remoc¢io da quadra coberta da unidade
escolar, bem como a realizacfio dos servicos auxiliares para tal finalidade, com a oferta dos insumos
necessarios, ferramentas, equipamentos e mio-de-obra capacitada para execucdo dos servicos, bem
como transporte e destinacio final dos rejeitos.

10.11 - Fundamentacio da contrataciao

10.11.1 - A presente contratagdo possui como findamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

10.12 - Subcontratacao

10.12.1 - E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

10.12.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da
obrigagdo;
10.12.1.2 - Poderao ser subcontratados a locacio de equipamentos auxiliares de

pequeno porte (ex: rompedores, compactadores) e a destinacdo final de
residuos;

10.12.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo
do objeto;

10.12.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

10.13 - Das sangoes



10.13.1 - No caso da presente contratagdo, as sangcdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lei n° 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital (ou documento
equivalente) e Termo de Contrato (ou documento equivalente).

10.14 - Visita técnica

10.14.1 - Podera o licitante realizar vistoria técnica ao local, a fim de conhecer as
peculiaridades do imovel, da edificagdo a ser demolida, dos acessos ao terreno, calgadas, ruas, vizinhanca e
trajeto;

10.14.2 - A vistoria técnica devera ser agendada com a Unidade de Infraestrutura da
Secretaria de Educacdo de Joinville, pelo telefone (47) 3431-3009, das 08 has 11 he das 14 has 17 h, em
dias tteis, ou pelo e-mail sed.uin@joinville.edu.sc.gov.br;

10.14.3 - A vistoria devera ser realizada por pessoa devidamente habilitada (profissional
habilitado, responsavel técnico ou administrativo da Licitante) e com, no minimo, 1 (um) dia util
de antecedéncia da entrega das propostas;

10.14.4 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

10.14.5 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da
CONTRATANTE nenhuma informagéo técnica, visto que as informagdes necessarias para

formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo. Nesse sentido, o intuito da visita técnica é
proporcionar aos interessados conhecimento do local;

10.14.6 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica"
emitido pela Secretaria de Educagdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera
constar dos documentos de habilitagdo.

10.15 - Relac¢iio de documentos que comprovem a regularidade da empresa e dos
empregados quanto as normas de prevencio de seguranca e medicina no trabalho

Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagdo
de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengdo de
seguranca ¢ medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:
- Documento de registro do funcionario;
- ASO (atestado de saude ocupacional);

- Ficha de entrega dos equipamentos de seguranga individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa;

- Certificado de treinamentos:
o Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPI’s;
o NR 10 InstalagGes e servigos em eletricidade (Quando couber);
o NR 12 Méquinas e equipamentos (Quando couber);
0 NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).
b) Do Empregador:
- Documentag@o que comprove a responsabilidade técnica da execugdo dos servigos;
- Laudo de condi¢des ambientais do trabalho (LTCAT);
- Programa de prevengdo de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratagio;

- Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
Civil (PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugdo do servigo, conforme o
item 18.5 da NR 18;

- Programa de controle médico e satide ocupacional (PCMSO);

- Servigo Especializado de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e nimero de funcionarios, podendo contratar empresa
especializada para este fim;

- Documentagdo de constituicdo da CIPA (Comissdo interna de prevencdo de
acidentes).

10.16 - Do consorcio

Nao se vislumbra impedimentos a participacdo de empresas em consorcio para a presente
contratacao.

10.17 - Requisitos da contrataciao

10.17.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratagdo conforme ja exposto no Estudo Técnico Preliminar. Sendo neste
ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10.7 deste Memorial
Descritivo.
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