
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVIÇOS SEI Nº 0017727924/2023 - SED.UIN

1-Objeto para a contratação:
Contratação de empresa(s) especializada(s) na demolição/remoção de cobertura de

quadra esportiva da Escola Municipal Professor Saul Sant'Anna de Oliveira Dias.
 
2-Descrição dos Serviços:
2.1 - Definições - Demolição, retirada, deslocamento e destinação final de resíduos

de construção e demolição
a) Considera-se demolição todo ato de desfazer qualquer serviço existente e/ou de retirar

materiais empregados na estrutura existente, resultando daí os Resíduos de Construção e
Demolição (RCD) popularmente conhecido como entulho de obra, que deverão ser removidos conforme
plano de demolição a ser realizado pela CONTRATADA;

b) Considera-se retirada do entulho os serviços de remoção das partes demolidas e
colocação em veículos apropriados para posterior deslocamento;

c) Considera-se deslocamento a saída do caminhão com o entulho para os locais de
destino e seu retorno para o local do prédio em demolição;

d) Considera-se destinação final a entrega do entulho para o aterro licenciado, com a
obtenção do certificado de destinação dos resíduos

 
2.2 - Responsabilidade Técnica
2.2.1 - O recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART ou Registros

de Responsabilidade Técnica - RRT, junto ao CREA/SC ou CAU/SC, ficará a cargo da CONTRATADA,
sendo indispensável sua apresentação no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após a entrega do Alvará de
Demolição.

 
2.3 - Serviços Preliminares
Antes do início dos serviços de demolição, a CONTRATADA deverá:
a) Comunicar aos órgãos competentes (Departamento de Trânsito de Joinville -

DETRANS e Secretaria de Infraestrutura Urbana) sobre o "Plano de Demolição" e transporte e destinação
dos entulhos.

b) Deverá ser apresentado a licença ambiental de operação do aterro para onde o entulho
será levado e também a licença dos caminhões que farão o transporte.

c) Havendo a necessidade de interdição de vias e passeios, a CONTRATADA deverá
seguir os procedimentos prescritos pela legislação municipal de Joinville, obtendo informações junto à SAMA
e DETRANS, com no mínimo 48h de antecedência, na qual deverá ser informado, entre outros
dados: endereço da obra/ interdição; data e horário da interdição; tipo de intervenção (interdição parcial, total,
temporária). A CONTRATADA deverá também comunicar formalmente a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização (CAF), da Secretaria de Educação - SED sobre;

d) Ressalta-se que a sinalização do(s) local(is) será de responsabilidade da
CONTRATADA, e também deverá seguir os padrões estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro
(principalmente pelo art. 95 e Anexo II).

e) Registrar a ART/RRT dos serviços de demolição, transporte e destinação de entulhos; o
responsável técnico deverá comprovar seu vínculo profissional com a CONTRATADA, mediante a
apresentação do contrato social, em se tratando de sócio da empresa; cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), no caso de empregado; ou, ainda, contrato particular de prestação de serviços;

f) Dispor de Seguro de Garantia de Serviço (Risco de Engenharia) com cobertura
adicional para danos decorrentes de demolição, que se estenderá para cobrir as perdas ou danos
decorrentes de qualquer tipo de demolição, seja ela ocasionada dentro do local do risco, para desobstruir o
andamento da obra, como ocasionadas nos bens do segurado pré-existentes (propriedades circunvizinhas), a
fim de promover a proteção de eventuais danos a terceiros durante a realização do serviço;

g) Certificar-se do desligamento das linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás,
canalizações de esgoto e águas pluviais, além disso, verificar a existência ou não de instalações subterrâneas
que possam causar instabilidade nos pisos quando do trânsito de máquinas e equipamentos pesados;

h) Providenciar o isolamento da área dos imóveis a ser demolida utilizando tela plástica de
sinalização, evitando a presença de qualquer pessoa não autorizada na área onde se procede a demolição.
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2.4 - Canteiro de Obras
O canteiro das obras deverá ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na área, de

pessoas não autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipótese, o livre trânsito e a integridade física de pedestres e de veículos nas vias públicas e a proteção dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacências do canteiro.

A boa prática de limpeza permanente e organização do canteiro de obras propiciam:

Otimização dos trabalhos;
Redução das distâncias entre estocagem e emprego do material;
Redução dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da área do canteiro, é importante:

Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e
cobertos, quando necessário;
Desobstruir as vias de circulação, passagens e escadarias;
Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das
plataformas;
Utilizar equipamentos mecânicos ou calhas fechadas, para a remoção de
entulhos em diferentes níveis;
Utilizar capacete, luvas, máscara descartável e calçados de segurança para a
remoção de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;
Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remoção.

 
2.4.1 - Placa da Obra
A empresa CONTRATADA deverá providenciar em até 5 (cinco) dias corridos após a

assinatura do Contrato, a colocação da placa metálica de identificação da obra. A placa deverá conter
identificação dos responsáveis técnicos pela obra e outros dados que o CREA/SC, CAU/SC ou legislação
fiscal exigir. A Placa deverá apresentar também todas as informações que a CONTRATANTE julgar
necessário.

Especificação: Uma placa de 1,00 m x 1,00 m em chapa de aço galvanizado.
 
2.4.2 - Tapume (Montagem e desmontagem) 
O canteiro das obras deverá ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na área, de

pessoas não autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipótese, o livre trânsito e a integridade física de pedestres e de veículos nas vias públicas e a proteção dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacências do canteiro. 

Sendo assim, no intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de
pedestres, deverão ser colocados tapumes de telhas metálicas, com altura de 2,20 m, na extensão e espaço
necessários para o canteiro de obras e atendimento às exigências da Prefeitura Municipal de Joinville.

 
2.5 - Implantação Geral
A Figura 1 abaixo traz a implantação geral da escola, conforme projeto de demolição, com

indicação das áreas a reformar.
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Figura 1 - Implantação
 
A área de telhas existente na cobertura corresponde a 922,76 m² e a estrutura de cobertura

existente é composta por sete conjuntos de vigas curvas em concreto e anéis metálicos. Na Figura 2, indicada
abaixo, é possível visualizar estes conjuntos de vigas curvas em concreto conectadas em pares através de anel
metálico.

 

Figura 2 - Visão da estrutura de cobertura existente na quadra coberta da Escola Municipal Saul
Sant’Anna de Oliveira.

 
Para o processo de demolição deverão ser seguidas as seguintes diretrizes:

a) As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a
terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço;
b) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão ser previamente
umedecidos, para reduzir a formação de poeira no momento do seu transporte;
c) A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das
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demolições serão executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências
da municipalidade;
d) O material de demolição depositado em piso não poderá exceder a capacidade de
carga deste;
e) O armazenamento do material demolido/retirado não poderá obstruir o trânsito das
pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas; 
f) Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de
drenagem urbana através de lavagem. O pó resultante do acúmulo do entulho deverá
ser eliminado através da varrição e de umidificação;
g) A remoção deverá ser efetuada em veículos apropriados ao tipo e volume do
material demolido. O material deverá ser devidamente fragmentado/compactado e
a carga poderá ser efetuada manual ou mecanicamente;
h) A CONTRATADA deverá prever local e horário para entrada e saída de
veículos, evitando transtorno nas vias de acesso, como trânsito e ruído. Também
deverá prever local para carga e descarga de materiais, colocação de caçambas para
retirada de entulhos, e espaço para estacionamento de veículos, evitando a ocupação
de vias públicas; 
i) Quando aplicável, a CONTRATADA deverá realizar a lavagem de rodas, evitando
sujar os logradouros públicos, além disso, observar a capacidade de carga no
veículo, evitando danificar a via;
j) A área deverá ser entregue limpa, nivelada e acessível para uma futura utilização.
Todas as pontas de vergalhão deverão ser completamente removidas e eventuais
buracos preenchidos com argamassa para evitar riscos de acidentes;
k) Todo o material removido deverá ser submetido ao parecer da Fiscalização antes
de sua remoção e a quem couber a definição do seu destino em tempo hábil;
l) A demolição deverá obedecer a planta específica do projeto em conjunto com os
itens descritos no orçamento;
m) Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura;
n) A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte
superior para a parte inferior da parede;
o) Usar os EPI exigidos para a atividade;
p) A CONTRATADA deverá manter o local limpo e organizado, removendo todo o
entulho periodicamente;
q) A CONTRATADA deverá respeitar as Leis Ambientais vigentes e garantir que
não haja contaminação de rios e áreas de preservação.

 
2.6 - Demolição do Muro
2.6.1 - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem

reaproveitamento (muros externos)
Para possibilitar o acesso de equipamentos e operários no local da remoção da

cobertura, deverão ser demolidos trechos do muro do terreno da escola, fazendo frente para a Rua Fernando
Nunes Santana. Deverão ser demolidos três trechos com comprimento de 5 metros cada um, conforme planta
de demolição e Figura 3, indicada abaixo, apresentando a fachada que servirá de acesso ao processo de
remoção da cobertura.

Figura 3 - Visão da estrutura de cobertura existente na quadra coberta pela Rua Fernando Nunes
Santana

 
 
2.6.2 - Demolição de Estrutura de Pilares dos Muros de forma mecanizada
A demolição do concreto será feita com martelete manual e, na parte das armaduras, com
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tesoura. Para auxiliar a demolição poderão ser utilizado cabos de aço. Retirar todas as cargas que estejam
atuando no elemento a ser demolido. Antes da demolição, utilizar cabos de sustentação para que o elemento
tombe lentamente.

 
2.6.3 - Retirada/Armazenamento de Tela Metálica de Proteção (SINAPI 88309 +

88316)
A tela metálica de proteção (Figura 4) deverá ser removida para auxiliar no processo de

remoção da cobertura da quadra de esportes. Essa remoção deve ser realizada de maneira a preservar a
integridade da tela e dos seus pilares metálicos, a fim de que possam ser reinstalados após a realização das
atividades necessárias à reforma da quadra.

O armazenamento da tela e sua estrutura deve ocorrer em local protegido de depredação e
desgaste.

Figura 4 - Tela Metálica de Proteção
 
 
2.7 - Remoção Telhas e Tramas Metálicas
A remoção da estrutura que compõe a cobertura será dividida em duas etapas. Na

primeira etapa deverá ser utilizada uma plataforma elevatória tipo tesoura elétrica de 12 metros para a
desmontagem das telhas metálicas, trama metálica (terças, cabos de aço e oitão metálico – Detalhe na Figura
5) de cobertura e luminárias /cabos elétricos. O acesso dessa plataforma elevatória deverá ser feito pela Rua
Fernando Nunes Santana.

1) Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura;
2) Checar se os EPC’s e EPI’s necessários estão instalados;
3) Retirar as conexões que prendem as telhas e tramas metálicas;
4) Retirar cada elemento (telhas + tramas) manualmente.
 

Figura 5 - Detalhe do Oitão
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Após a desmontagem, esses itens deverão ser removidos utilizando um guindaste de 75
toneladas posicionados nos acessos da Rua Fernando Nunes Santana. A Figura 6 elucida a estrutura metálica
composta pelas terças longitudinais e oitão metálico ao fundo.

Figura 6 - Terças Longitudinais e Oitão
 
 
2.8 - Remoção Vigas de Concreto e Toro Metálico
A segunda etapa trata-se da retirada dos sete conjuntos de vigas em concreto armado que

compõem a estrutura principal da cobertura. Através da utilização de guindaste de 75 toneladas posicionado
na Rua Fernando Nunes Santana, fundos da escola, serão retiradas as vigas superiores que compõem o
sistema (vide Figuras 7, 8, 9 e 10), bem como o anel metálico que une o conjunto. Na sequência deverá
ocorrer a retirada das vigas inferiores, que sustentam o conjunto.

Execução: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura; checar se os
EPC’s e EPI’s necessários estão instalados; retirar as conexões que prendem as vigas e o toro metálico;
proceder com a retirada dos elementos.

 

Figura 7 - Toro metálico
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Figura 8 - Detalhe ligação entre viga e pilar de concreto armado
 
 

Figura 9 - Corte Transversal da estrutura pré-moldada em concreto armado
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Figura 10 - Elevação dos semi-arcos em concreto armado
 

Para a realização do trabalho de içamento das estruturas da cobertura será necessário a
elaboração do Plano de Rigging, a fim de garantir a segurança e definir as especificações para realização das
operações de içamento, através de desenhos técnicos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e outros
documentos. Da mesma maneira, para propiciar uma área de manobra adequada, a Rua Fernando Nunes
Santana deverá ser fechada, via requisição junto ao DETRANS, sob responsabilidade da CONTRATADA.

 
2.9 - Destinação Final de Resíduos da Construção Civil
a) Todo material oriundo da demolição deverá ser deslocado do terreno e depositado em

aterro específico para essa finalidade, devendo a CONTRATADA comprovar o destino final do RCD
proveniente da demolição contratada, com a apresentação do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e
do Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF) devidamente preenchidos;

b) A Classificação dos resíduos da construção civil, conforme Resolução do CONAMA
n° 307/2002:

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados;
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e
gesso;
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à
saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

c) Os veículos que realizarem o transporte do entulho deverão ser licenciados no
DETRANS, na SAMA (Secretaria do Meio Ambiente) ou no IMA/SC (Instituto do Meio Ambiente).

 
2.10 - Reconstrução Muro/Calçada 
2.10.1 - Reconstrução do Muro
Após a finalização do processo de remoção da cobertura da quadra esportiva, o muro

deverá ser reconstruído mantendo-se o padrão original de materiais e acabamentos empregados.
Execução: Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; Demarcar a alvenaria, demarcação das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas,
execução da primeira fiada; Elevação da alvenaria, assentamento dos blocos com a utilização de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; Execução de vergas e contravergas
concomitante com a elevação da alvenaria.

Chapisco: Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de
irregularidades incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa; com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Reboco: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrosoldada,
fixando-a com pinos; aplicar a argamassa com colher de pedreiro; com régua, comprimir e alisar a camada de
argamassa e retirar o excesso; realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando.

 
2.10.2 - Recuperação da Calçada 
Em caso de danificação da calçada devido aos deslocamentos de equipamentos sobre a

mesma, proceder com a recuperação da calçada, mantendo-se o padrão original de materiais e acabamentos
empregados.

Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela,
são colocadas as telas de armadura; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
Por último, fazer as juntas de dilatação.

 
2.11 - Reinstalação de Tela Metálica de Proteção 
A tela metálica de proteção deve ser reinstalada na sua posição original, utilizando o mesmo

processo de fixação anterior.
 
2.12 - Limpeza e finalização dos serviços
Após a execução dos serviços, deverá ser realizada a limpeza completa da quadra e de

todas as áreas adjacentes onde houver resquícios da atividade de demolição. Quaisquer danos provocados à
edificação da quadra, da escola ou edificações vizinhas deverão ser reparados por responsabilidade da
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CONTRATADA.
 
2.13 - Da natureza
2.13.1 - Verificado o baixo grau de complexidade técnica que o objeto da contratação do

processo em tela exige, assim como por tratar-se de serviço de engenharia que prevê a utilização de
equipamentos, materiais e técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras características, trata-se de
uma contratação de obra comum de engenharia.

3-Equipe Mínima:
3.1 - A CONTRATADA deverá possuir equipe suficiente para atender o objeto da

contratação;
3.2 - Deverá a CONTRATADA dispor de pelo menos um profissional com a respectiva

anotação de responsabilidade técnica (ART ou RRT).
3.3 - Em sua equipe mínima deverá conter no mínimo:
- 01 (um) Engenheiro Civil;
- 01 (um) Técnico em Segurança no Trabalho.
 
4-Frequência e Periodicidade da execução dos serviços:
4.1 - Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do

recebimento da Ordem de Serviço;
4.2 - Os serviços poderão serem executados de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 17:00

horas, e aos sábados, das 09:00 às 18:00 horas;
4.2.1 - De acordo com o Código de Posturas (Lei Complementar n° 84/2000), não

são permitidos serviços de construção civil aos domingos e feriados.
4.3 - A presente contratação será um fornecimento não contínuo, cujo prazo de vigência

contratual será de 01 (um) ano, vez que a contratação está prevista no Plano Plurianual, podendo ser
prorrogável, nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

 
5-Cronograma de execução dos serviços:
O serviço de engenharia objeto desta contratação se trata de serviço não contínuo. O

serviço poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 111 da Lei 14.133/2021:
Art. 111.  Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de

vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no
contrato.

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções

administrativas;
II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
Conforme documento SEI 0017144986.
 
6-Local de execução dos serviços:
Escola Municipal Professor Saul Santa'Anna de Oliveira Dias, sito à Rua Padre Roma, n°

800, bairro João Costa, cidade de Joinville/SC.
 
7-Gestor do Contrato:
A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Educação, sendo a mesma

responsável pela fiscalização do Contrato.
 
8-Obrigações da Contratada específicas do objeto:
8.1 - Dispor da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de execução dos

serviços;
8.2 - Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de

proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas, de acordo com o previsto na
NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança;

8.3 - Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionários e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da
Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança e legislação
vigentes;

8.4 - É responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando todos os EPIs adequados e de forma correta na execução dos serviços. Caso a
CONTRATADA não obedeça à legislação vigente com relação aos padrões e necessidades de higiene e
segurança do trabalho, conforme o estabelecido nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização poderá paralisar os serviços
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até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisação nesse caso, não implicará em aumento do prazo
estabelecido para a execução do dos serviços, não cabendo a CONTRATADA apelação de qualquer tipo
para as multas que venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades;

8.5 - Fornecer todos os materiais e equipamentos em perfeitas condições de uso, bem
como insumos, mobilização e desmobilização para os equipamentos;

8.6 - Garantir que o fechamento e isolamento da área da demolição se mantenham até a
conclusão das operações;

8.7 - Implementar um controle de acessos à área de demolição;
8.8 - Manter presente durante a operação de demolição pessoal técnico de segurança do

trabalho e profissional responsável técnico pela referida operação, devendo os mesmos emitirem
sua Responsabilidade Técnica (ART, RRT), devendo elaborar um prévio mapeamento de risco no local;

8.9 - A CONTRATADA é responsável direta em relação a eventuais acidentes do
trabalho, bem como no que tange à responsabilidade civil perante terceiros, devendo se resguardar
ao máximo, através de fiscalização adequada, tanto quanto ao uso efetivo dos equipamentos de segurança,
quanto às condições de trabalho adequadas, bem como em relação a prédios vizinhos, sujeito a eventuais
interferências em sua estrutura em função dos serviços de demolição, bem como as indenizações que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos da execução do serviço, ainda que ocorridos na via pública.

8.10 - Sempre que houver interrupção prolongada dos trabalhos (final do turno/final de
semana), a CONTRATADA deverá certificar-se de que as atividades estejam concluídas de modo seguro, a
fim de evitar possíveis danos causados por movimentações, quedas de partes da edificação demolida, poeiras
em suspensão, etc.;

8.11 - Ao final da execução de todos os serviços, promover a completa retirada dos
equipamentos bem como de todo e qualquer resíduo ou sobra de obra;

8.12 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o Manifesto de
Transporte de Resíduos (MTR) e o Certificado de Destinação de Resíduos (CDR) devidamente preenchidos;

8.13 - A CONTRATADA deverá realizar a devida fragmentação e/ou compactação do
material a ser transportado, conforme a capacidade do veículo de transporte;

8.14 - Alertar à CAF quanto às possíveis interferências no cumprimento dos prazos
estipulados para a execução dos serviços;

8.15 - Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto a serem tomadas as devidas
providências, nos casos em que seja constatado conduta imprópria, negligência ou incapacidade técnica de
funcionário da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a ação de fiscalização ou cuja presença
seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

8.16 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à
CAF toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.17 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

8.18 - A CONTRATADA deverá respeitar, os horários de silêncio estabelecidos pelo
Município de Joinville;

8.19 - Todos os empregados da CONTRATADA deverão trabalhar uniformizados e com
crachás de identificação, incluindo o nome da empresa CONTRATADA;

8.20 - A assinatura dos termos de recebimento não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela qualidade e segurança dos serviços, bem como por eventuais vícios ocultos
encontrados posteriormente, ainda que em patrimônio de terceiros, em conformidade com o Código Civil;

8.21 - Na existência de vício, a Administração exigirá a imediata correção ou
complementação do serviço, sob ônus da CONTRATADA, no prazo a ser assinalado pela CAF conforme o
prejuízo apresentado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

 
9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:
9.1 -  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato;
9.2 - Notificar a CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;
9.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA, quando necessários a execução do Contrato;
9.4 - Providenciar o Alvará de Demolição (bem como o desligamento de água,

energia, etc) antes do início dos trabalhos;
9.5 - Emitir o Certificado de Demolição, quando verificada a adequada execução do

objeto nos termos do presente Memorial Descritivo;
9.6 - Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) às dependências

do local de da prestação do(s) serviço(s);
9.7 - Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) prestado(s)

pela CONTRATADA.
 
10-Condições Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de execução
Define-se aqui, em linhas gerais, a dinâmica do objeto da presente contratação, conforme
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segue:
10.1.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos serviços a serem prestados, bem

como rotinas de execução deverão ser realizadas conforme o previsto nos item 2 do presente Memorial
Descritivo;

10.1.2 - Prazos e cronograma, conforme o previsto no item 4 e 5 deste Memorial
Descritivo;

10.1.3 - Local de execução, de acordo com o previsto no item 6 do presente Memorial
Descritivo;

10.1.4 - Obrigações das partes, de acordo com previsto nos itens 8 e 9 deste Memorial
Descritivo.

 
10.2 - Modelo de gestão 
Define-se aqui, em linhas gerais, como será a gestão do objeto da contratação:
10.2.1 - Quanto aos atores que participarão das atividades de acompanhamento e

fiscalização, esta estará sob a gestão da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF) do
Contrato/Ata, conforme Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento;

10.2.2 - Define-se como forma de comunicação com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e
Planejamento;

10.2.3 - Critérios de medição e pagamento/glosas, conforme subitem 10.3, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

10.2.4 - Com relação ao método de avaliação da conformidade, este será realizada através
do procedimento do recebimento (provisório/definitivo):

10.2.4.1 - O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s):
a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a
CONTRATANTE  que o(s) serviço(s) se encontram em condições de
recebimento provisório pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do
Contrato. A partir da comunicação, a CONTRATANTE terá o prazo de  5
(cinco) dias úteis, contados dessa comunicação, para de receber o(s)
serviço(s);
b) Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados após o
recebimento provisório, a CONTRATANTE realizará o recebimento
definitivo, que ocorrerá somente se o(s) serviço(s) estiver(em) conforme
quantidade solicitada e em conformidade com as especificações do
presente Memorial Descritivo;

b.1) Será realizada vistoria e lavrado um termo de recebimento pela
CAF quando da comunicação pela CONTRATADA do término dos
serviços. Deverá acontecer a completa retirada de máquinas e
equipamentos, bem como a constatação de que foram removidos todo e
qualquer resíduo ou sobra de material do local da execução dos
serviços.

c) O recebimento provisório ou definitivo do(s) serviço(s) não exclui(em) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do Contrato;
d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como
no definitivo, que o(s) serviço(s) realizado(s) não corresponde(m) ao exigido
no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da
solicitada, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo estipulado
no subitem 8.21, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) serviço(s) visando
ao atendimento total das especificações, conforme item 2, sem prejuízo
da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°.
14.133/2021 e alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°. 8.078/90).

10.2.5 - O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo, (ou) parcialmente de
acordo com a(s) medição(ões);

10.2.6 - Caberá durante a contratação, à CAF a verificação do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condições contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu período de execução;

10.2.6.1 - Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da
CONTRATADA(S) manter(em) todas as condições contratuais:

a) Através de solicitação formal junto à(s) CONTRATADA(S) e posterior
conferência da documentação apresentada(s) pela(s)
CONTRATADA(S) durante a execução da contratação, se esta mantém
todas as condições de habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, das demais disposições
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);
b) Realização de verificações in loco, de visitas técnicas e inspeções para
verificar a qualidade dos serviços prestados de acordo com o previsto no
Memorial Descritivo e demais anexos (quando aplicável);
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c) Solicitação formal e/ou verificações in loco de comprovação do
cumprimento das demais condições ou documentos exigidos (conforme o
caso) na contratação, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicável.

10.2.7 - Quanto as sanções (bem como sua aplicação), estas estão dispostas no subitem
10.13 do presente Memorial Descritivo;

10.2.8 - Quanto a garantia dos serviços, encontra-se disposta no subitem 10.5.
10.2.9 - Quanto a garantia de execução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar

garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, no valor correspondente à
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a vigência do contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogação. 

10.3 - Critério de medição e pagamento
10.3.1 - Critérios de medição
a) O pagamento será conforme as medições realizadas de acordo com os serviços,

prazos/cronograma propostos, e após recebimento provisório e definitivo do atendimento das especificações
do Memorial Descritivo;

b) Atendimento das especificações e demais condições dispostas neste Memorial
Descritivo.

 
10.3.2 - Pagamento
a) O pagamento será mensal conforme as medições do(s) serviço(s)

prestado(s)/realizado(s);
a.1) O pagamento se dará de forma parcial ou total, após apuração da efetiva

quantidade de serviço(s) realizado(s);
b) Verificação se há alguma glosa a ser realizada no pagamento;
c) Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação da

regularidade trabalhista, previdenciária e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
CONTRATADA nos termos do art. 92, inc. XVI da Lei n° 14.133/2021.

 
10.4 - Formas e critérios de seleção do fornecedor
10.4.1 - O critério de aceitabilidade elencado é o de menor preço global, bem como

atendidos os demais requisitos de qualificação que estarão dispostos no Edital;
10.4.1.1 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor
preço para a Administração Pública, quanto ao "preço global", devido ao fato de
que, não haver prejuízo ou perda de economia, se demonstra como mais vantajoso
para a contratação em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento de
mercado e inclusive de competividade (ampla participação de licitantes);
10.4.1.2 - Não se vê como vantajoso para a Administração Pública a divisibilidade
do serviço em questão quanto ao tratamento favorecido, diferenciado paras as
microempresas e empresas de pequeno porte previsto no Decreto Federal nº
8.538/2015, tendo em vista que se tratará de serviços cujo parcelamento resultaria
em diferentes fornecedores, não se tendo um melhor aproveitamento de mercado,
bem como haverá perda desinteresse do mercado;
10.4.1.3 - Desta forma o ideal é se realizar uma única licitação com todo o objeto
adjudicado a um único proponente.

10.4.2 - Do regime de execução: regime de execução indireta de empreitada por preço
unitário ;

10.4.3 - O proponente deverá apresentar:
a) O proponente deverá demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional;
b) Conforme art. 67, § 2º da Lei n° 14.133/2021 -  Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado serviços de características
compatíveis com o objeto dessa licitação que corresponde a 50% (dez por cento) do
total a ser executado, 461,30 m³ de execução de demolição;
c) Capital social ou patrimônio líquido mínimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4º da Lei n° 14.133/2021;
d) Demais critérios de habilitação estarão dispostos no Edital.

 
10.5 - Da garantia
10.5.1 - A CONTRATADA deverá oferecer garantia pelo prazo da lei civil, ou seja, de, no

mínimo, 5 (cinco) anos no que se refere à qualidade e segurança, especialmente referente aos prédios vizinhos
que possam sofrer a interferência dos serviços de demolição.

10.5.2 - O prazo será contado a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo.

 
10.6 - Padrões mínimos de qualidade/desempenho
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10.6.1 - Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância deste memorial e
demais especificações, bem como, nas normas das concessionárias de serviços públicos e ABNT referentes
aos serviços;

10.6.2 - Deverão ser atendidos, no mínimo neste sentido ainda o previsto no(s) itens 2, 3,
4, 5, 8 e subitens 8.3, 8.4.

 
10.7 - Critérios e práticas de sustentabilidade
Os critérios e praticas de sustentabilidade a serem aplicado na presente contratação

remetem à: 

Descarte correto dos resíduos de obra;
Utilização de papel reciclável nas atividades administrativas;
Limpeza das áreas do canteiro de obras.
Atendimento aos subitens 2.2, "b", "f", "p", "q" do presente Memorial
Descritivo;
Reaproveitamento das telas metálicas e pilares metálicos (subitem 2.3.3);
A fim de minimizar os impactos ambientais oriundos do processo de demolição e
atender as exigências da Resolução n° 307/02 do CONAMA, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de resíduos da construção civil,
será de responsabilidade da CONTRATADA. (subitem 2.2.4)

 
10.8 - Da adequação/disponibilidade orçamentária
10.8.1 - Os valores para a presente contratação estão em conformidade com a previsão

orçamentária desta Secretaria;
10.8.2 - Estão previstos recursos orçamentários para a presente contratação. Estes estarão

devidamente discriminados junto ao documento "Requisição de Compras" que fará parte do presente processo
e estarão disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente;

 
10.9 - Do valor estimado da contratação
10.9.1 - O valor estimado da contratação encontra-se previsto no Estudo Técnico

Preliminar que compõe o presente processo de Requisição de Compras;
10.9.2 - Para a presente contratação, há como valor estimado a importância de R$

150.000,00, conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar que compõe o presente processo de Requisição
de Compras.

 
10.10 - Da melhor solução encontrada
10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solução encontrada de momento

para atendimento ao interesse público envolvido é a contratação de empresa especializada com
capacidade técnica suficiente para realizar a demolição/remoção da quadra coberta da unidade
escolar, bem como a realização dos serviços auxiliares para tal finalidade,  com a oferta dos insumos
necessários, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra capacitada para execução dos serviços, bem
como transporte e destinação final dos rejeitos.

 
10.11 - Fundamentação da contratação
10.11.1 - A presente contratação possui como fundamentação o Estudo Técnico Preliminar

correspondente, que compõe o bojo dos documentos do presente processo de Requisição de Compras.
 
10.12 - Subcontratação
10.12.1 - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
10.12.1.1 - É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da
obrigação;
10.12.1.2 - Poderão ser subcontratados a locação de equipamentos auxiliares de
pequeno porte (ex: rompedores, compactadores) e a destinação final de
resíduos;

10.12.2 - A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução
do objeto;

10.12.3 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 
10.13 - Das sanções
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10.13.1 - No caso da presente contratação, as sanções administrativas serão as mesmas
dispostas na Lei n° 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital (ou documento
equivalente) e Termo de Contrato (ou documento equivalente).

 
10.14 - Visita técnica
10.14.1 - Poderá o licitante realizar vistoria técnica ao local, a fim de conhecer as

peculiaridades do imóvel, da edificação a ser demolida, dos acessos ao terreno, calçadas, ruas, vizinhança e
trajeto;

10.14.2 - A vistoria técnica deverá ser agendada com a Unidade de Infraestrutura da
Secretaria de Educação de Joinville,  pelo telefone (47) 3431-3009, das 08 h às 11 h e das 14 h às 17 h, em
dias úteis, ou pelo e-mail sed.uin@joinville.edu.sc.gov.br;

10.14.3 - A vistoria deverá ser realizada por pessoa devidamente habilitada (profissional
habilitado, responsável técnico ou administrativo da Licitante) e com, no mínimo, 1 (um) dia útil
de antecedência da entrega das propostas;

10.14.4 - A visita será realizada individualmente com cada interessado sempre em horários
distintos;

10.14.5 - Durante a visita não será fornecido pelo representante da
CONTRATANTE nenhuma informação técnica, visto que as informações necessárias para
formulação da proposta estão contidas neste Memorial Descritivo. Nesse sentido, o intuito da visita técnica é 
proporcionar aos interessados conhecimento do local;

10.14.6 - Ao término da Visita Técnica será emitido o "Termo de Visita Técnica"
emitido pela Secretaria de Educação, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual deverá
constar dos documentos de habilitação.

 
10.15 - Relação de documentos que comprovem a regularidade da empresa e dos

empregados quanto as normas de prevenção de segurança e medicina no trabalho 
Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 deverá a CONTRATADA encaminhar à

CONTRATANTE, antes do início das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovação
de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observância das normas de prevenção de
segurança e medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:
· Documento de registro do funcionário;
· ASO (atestado de saúde ocupacional);
· Ficha de entrega dos equipamentos de segurança individual (EPI) adequado ao risco,

conforme citados no LTCAT da Empresa;
· Certificado de treinamentos:

o    Quanto ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI´s;
o    NR 10 Instalações e serviços em eletricidade (Quando couber);
o    NR 12 Máquinas e equipamentos (Quando couber);
o    NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).

b) Do Empregador:
· Documentação que comprove a responsabilidade técnica da execução dos serviços;
· Laudo de condições ambientais do trabalho (LTCAT); 
· Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratação;
· Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

Civil (PCMAT) - Caso tenha  20 ou mais trabalhadores envolvidos na execução do serviço, conforme o
item 18.5 da NR 18;

· Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO);
· Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) - O

dimensionamento varia com grau de risco e número de funcionários, podendo contratar empresa
especializada para este fim; 

· Documentação de constituição da CIPA (Comissão interna de prevenção de
acidentes).

 
10.16 - Do consórcio
Não se vislumbra impedimentos à participação de empresas em consórcio para a presente

contratação.
 
10.17 - Requisitos da contratação
10.17.1 - O próprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos

necessários para a presente contratação conforme já exposto no Estudo Técnico Preliminar. Sendo neste
ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10.7 deste Memorial
Descritivo.
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Documento assinado eletronicamente por Carla Tais Pereira, Coordenador(a),
em 20/07/2023, às 10:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patrick Chavier Leite , Servidor(a)
Público(a), em 20/07/2023, às 10:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017727924 e o código CRC 7B4F56A9.
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