
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0016706012/2023 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 25 de abril de 2023.
             
 
 OBRA: 1079 - Continuação da Construção da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Município de Joinville/SC  
 ENDEREÇO: Interligação entre as ruas Aubé e Dr. Plácido Olímpio de Oliveira  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 03/2023, Cotação 02/2023, SINAPI/SC 03/2023, SICRO/SC 10/2022
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

 OBRA: 1079 - Continuação da Construção da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Município de Joinville/SC  
 ENDEREÇO: Interligação entre as ruas Aubé e Dr. Plácido Olímpio de Oliveira  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL 548.271,36

 

 
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( ÍNDICE DNIT) 440.113,51

 

 

1.1.1
Administração local ponte plácido_jfc (pago conforme percentual

de avanço da obra)

C.P.

1312108117317

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 354.844,40 24,03 440.113,51 440.113,51

 

 
1.2 CANTEIRO DE OBRAS ( ÍNDICE DNIT INCC) 108.157,85

 

 

1.2.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 03/2023

M2 16,00 400,06 24,03 496,19 7.939,04

 

 

1.2.2
Tapume com compensado de madeira com pintura a cal (ref.

SINAPI 98458 07/2021)jfc

C.P.

1312109119478

- Composição

Própria 03/2023

M2 224,44 101,71 24,03 126,15 28.313,11

 

 

1.2.3

Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,30 comp=6,00m    

     alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol

termo/acustico         chassis reforc piso compens naval exc

transp/carga/descarga

C.P.

1312108117446

- Composição

Própria 03/2023

MES 9,00 703,28 24,03 872,28 7.850,52

 

 

1.2.4
Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em

leito natural (sinapi 72882 - 08/2020) iw

C.P.

1312108107135

- Composição

Própria 03/2023

M3XKM 341,00 2,07 24,03 2,57 876,37

 

 

1.2.5
Sinalizacao de transito - noturna ( re. SINAPI 74221/001

01/2020)_jfc

C.P.

1312108117316

- Composição
M 150,00 3,99 24,03 4,95 742,50
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Própria 03/2023

 

1.2.6
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de

servicos, acompanhamento e greide. ref SINAPI 78472

C.P.

1312109119658

- Composição

Própria 03/2023

M2 5.224,10 0,41 24,03 0,51 2.664,29

 

 
1.2.7 Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal)

1312209140351

- Cotação

02/2023

mês 9,00 700,00 24,03 868,21 7.813,89

 

 

1.2.8

Execução de refeitório em canteiro de obra da ponte plácido

em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e

equipamentos, deverá ser utilizado parte da estrutura hoje

existente. ( SINAPI 93210 02/2023)_jfc

C.P.

1312304147699

- Composição

Própria 03/2023

M2 79,56 384,75 24,03 477,21 37.966,83

 

 

1.2.9

Execucao de central de formas, producao de argamassa ou

concreto em canteiro de obra, nao incluso mobiliario e

equipamentos. af_04/2016 ( composição SINAPI 93583

09/2019)_jfc

C.P.

131191170407 -

Composição

Própria 03/2023

M2 52,02 216,85 24,03 268,96 13.991,30

 

 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  ( ÍNDICE DNIT INCC) 465.896,76

 

 
2.1 ENSECADEIRA 193.616,96

 

 

2.1.1

Ensecadeira considerando enrocamento com pedra, carga,

descarga, colocação com equipamentos pesados, transporte,

argila e esgotamento com bomba autoescorvante, para ponte

plácido_jfc

C.P.

1312108117398

- Composição

Própria 03/2023

M3 285,00 355,09 24,03 440,42 125.519,70

 

 

2.1.2
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2023

M3 570,00 75,16 24,03 93,22 53.135,40

 

 
2.1.3

Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a

3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

af_08/2020

101585 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 121,75 99,08 24,03 122,89 14.961,86

 

 
2.2 REGULARIZAÇÃO DO LEITO DO RIO (PARA ACESSO AO GUINDASTE) 126.919,80

 

 

2.2.1

Argila para aterro, material de 1ª categoria, incluso carga,

manobra, descarga e transporte do material (ref. SINAPI 95875

e 100974 fev/2020) vgl

C.P.

131210485508 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 980,00 59,48 24,03 73,77 72.294,60

 

 

2.2.2
Compactacao mecanica a 100% do Proctor normal -

pavimentacao urbana ( ref. SINAPI 41722 10/2019)_jfc

C.P.

1312108117400

- Composição

Própria 03/2023

M3 980,00 7,36 24,03 9,13 8.947,40

 

 

2.2.3
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2023

M3 490,00 75,16 24,03 93,22 45.677,80

 

 
2.3 ESTACA PRANCHA PARA APOIO - P04 145.360,00

 

 
2.3.1

Estaca prancha metálica com apoio de flutuante e utilização de

10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros

2306018 -

SICRO/SC

10/2022

kg 46.000,00 2,55 24,03 3,16 145.360,00

 

 
3 TERRAPLENAGEM - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ( ÍNDICE DNIT TERRAPLENAGEM) 229.412,66

 

 
3.1

Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a

1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão

basculante de 14 m³

5502955 -

SICRO/SC

10/2022

m³ 426,00 19,31 24,03 23,95 10.202,70

 

 

3.2
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2023

M3 174,00 75,16 24,03 93,22 16.220,28

 

 

3.3 Corte e aterro compensado ( ref. SINAPI 79473 12/2019)_jfc

C.P.

1312108117596

- Composição

Própria 03/2023

M3 723,00 8,19 24,03 10,16 7.345,68

 

 

3.4
Compactacao mecanica a 100% do Proctor normal -

pavimentacao urbana ( ref. SINAPI 41722 10/2019)_jfc

C.P.

1312108117400

- Composição

Própria 03/2023

M3 2.360,00 7,36 24,03 9,13 21.546,80

 

 
Argila para aterro, material de 1ª categoria, incluso carga,

C.P.

131210485508 -
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3.5 manobra, descarga e transporte do material (ref. SINAPI 95875

e 100974 fev/2020) vgl

131210485508 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 2.360,00 59,48 24,03 73,77 174.097,20

 
4 DRENAGEM ( ÍNDICE DNIT) 257.781,95

 

 

4.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média

entre montante  e jusante/uma composição por trecho), com

escavadeira hidráulica (0,8m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m,

em solo de 1A categoria, locais combaixo nível de interferência.

af_01/2015

90091 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 932,00 5,94 24,03 7,37 6.868,84

 

 

4.2
Camada drenante com brita num 3 ( ref. SINAPI 73902/001

06/2019)_jfc

C.P.

1312108117597

- Composição

Própria 03/2023

M3 79,00 159,64 24,03 198,00 15.642,00

 

 

4.3

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de

águas pluviai S, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de interferências (não inclui

fornecimento). af_12/2015

92813 -

SINAPI/SC

03/2023

M 61,00 104,70 24,03 129,86 7.921,46

 

 
4.4

Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 800 mm, para

aguas pluviais (NBR 8890)

00007763 -

SINAPI/SC

03/2023

M 61,00 339,70 24,03 421,33 25.701,13

 

 

4.5

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de

águas pluviai S, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de interferências (não inclui

fornecimento). af_12/2015

92815 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 138,29 24,03 171,52 8.576,00

 

 
4.6

Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 1000 mm, para

aguas pluviais (NBR  8890)

00007765 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 449,99 24,03 558,12 27.906,00

 

 

4.7

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de

águas pluviai S, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de interferências (não inclui

fornecimento). af_12/2015

92811 -

SINAPI/SC

03/2023

M 104,00 77,58 24,03 96,22 10.006,88

 

 
4.8

Tubo de concreto simples, classe- ps2, PB, DN 600 mm, para

aguas pluviais (nbr8890)

00007793 -

SINAPI/SC

03/2023

M 104,00 90,17 24,03 111,84 11.631,36

 

 

4.9

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de

águas pluviai S, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de interferências (não inclui

fornecimento). af_12/2015

92809 -

SINAPI/SC

03/2023

M 170,00 53,40 24,03 66,23 11.259,10

 

 
4.10

Tubo de concreto simples, classe- ps2, PB, DN 400 mm, para

aguas pluviais (nbr8890)

00007785 -

SINAPI/SC

03/2023

M 170,00 53,83 24,03 66,77 11.350,90

 

 
4.11

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 763,00 33,28 24,03 41,28 31.496,64

 

 
4.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

2003678 -

SICRO/SC

10/2022

un 1,00 2.072,61 24,03 2.570,66 2.570,66

 

 
4.13 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

2003680 -

SICRO/SC

10/2022

un 3,00 2.041,10 24,03 2.531,58 7.594,74

 

 
4.14 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

2003682 -

SICRO/SC

10/2022

un 3,00 2.341,70 24,03 2.904,41 8.713,23

 

 
4.15 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais

2003684 -

SICRO/SC

10/2022

un 3,00 2.809,71 24,03 3.484,88 10.454,64

 

 
4.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

2003714 -

SICRO/SC

10/2022

un 1,00 1.379,14 24,03 1.710,55 1.710,55

 

 
4.17 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais

2003716 -

SICRO/SC

10/2022

un 3,00 1.607,81 24,03 1.994,17 5.982,51

 

 
4.18 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais

2003718 -

SICRO/SC

10/2022

un 3,00 1.830,24 24,03 2.270,05 6.810,15

 

 
4.19 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais

2003720 -

SICRO/SC

10/2022

un 3,00 2.058,88 24,03 2.553,63 7.660,89
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4.20

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804139 -

SICRO/SC

10/2022

un 1,00 1.973,30 24,03 2.447,48 2.447,48

 

 
4.21

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e

brita comerciais

2003626 -

SICRO/SC

10/2022

un 5,00 847,10 24,03 1.050,66 5.253,30

 

 
4.22

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e

brita comerciais

2003628 -

SICRO/SC

10/2022

un 14,00 1.061,04 24,03 1.316,01 18.424,14

 

 
4.23 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais

2003642 -

SICRO/SC

10/2022

un 1,00 1.515,76 24,03 1.880,00 1.880,00

 

 
4.24 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais

2003644 -

SICRO/SC

10/2022

un 4,00 1.488,75 24,03 1.846,50 7.386,00

 

 
4.25 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais

2003646 -

SICRO/SC

10/2022

un 1,00 2.042,53 24,03 2.533,35 2.533,35

 

 
5 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 1.078.007,70

 

 

5.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 03/2023

M2 2.483,00 2,07 24,03 2,57 6.381,31

 

 

5.2 Base em brita graduada

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 403,20 233,62 24,03 289,76 116.831,23

 

 

5.3 Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km

C.P.

131190831993 -

Composição

Própria 03/2023

m3 123,00 183,99 24,03 228,20 28.068,60

 

 

5.4 Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação

C.P.

131210890917 -

Composição

Própria 03/2023

M2 3.129,00 6,76 24,03 8,38 26.221,02

 

 

5.5 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 4.406,00 2,90 24,03 3,60 15.861,60

 

 

5.6 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 378,63 677,95 24,03 840,86 318.374,82

 

 

5.7
Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20

km (t)

C.P.

131190831456 -

Composição

Própria 03/2023

t 270,75 590,41 24,03 732,29 198.267,52

 

 
5.8

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

03/2023

M3XKM 17.602,50 2,32 24,03 2,88 50.695,20

 

 
5.9

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de macadame seco - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96400 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 586,75 154,80 24,03 192,00 112.656,00

 

 

5.10
Base para pavimentacao com areia, inclusive compactacao

((composição 73711 SINAPI nov2016)_jfc

C.P.

1312108117752

- Composição

Própria 03/2023

M3 426,00 208,68 24,03 258,83 110.261,58

 

 

5.11 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 03/2023

m3 426,00 178,64 24,03 221,57 94.388,82

 

 
6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ( ÍNDICE DNIT) 49.094,71

 

 
6.1

Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - com

um pino - fornecimento e colocação

5219627 -

SICRO/SC

10/2022

un 149,00 41,81 24,03 51,86 7.727,14

 

 
6.2

Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional -
5219644 -

SICRO/SC un 72,00 72,94 24,03 90,47 6.513,84
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6.2
fornecimento e colocação

SICRO/SC

10/2022

un 72,00 72,94 24,03 90,47 6.513,84

 
6.3

Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional -

fornecimento e colocação

5219643 -

SICRO/SC

10/2022

un 105,00 74,89 24,03 92,89 9.753,45

 

 
6.4

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de

1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

10/2022

m² 450,31 44,94 24,03 55,74 25.100,28

 

 
7 SINALIZAÇÃO VERTICAL ( ÍNDICE DNIT) 82.903,47

 

 

7.1
Placa de sinalização L =0,60 m advertência , chapa aço nº 18,

película tipo I + iv_jfc

C.P.

1312109118574

- Composição

Própria 03/2023

un 8,00 341,14 24,03 423,12 3.384,96

 

 

7.2
Placa de sinalização 0,80 x 1,00 m , chapa aço nº 18, película

tipo I + iv_jfc

C.P.

1312109118575

- Composição

Própria 03/2023

un 2,00 394,44 24,03 489,22 978,44

 

 

7.3
Placa de sinalização L = 0,35 m regulamentação, chapa aço nº

18, com película tipo I + iv_jfc

C.P.

1312109118578

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 432,50 24,03 536,43 536,43

 

 

7.4
Placa de sinalização D= 0,60 m regulamentação, chapa aço nº

18, com película tipo I + iv_jfc

C.P.

1312109118573

- Composição

Própria 03/2023

un 12,00 310,69 24,03 385,35 4.624,20

 

 

7.5
Placa de sinalização 1,00 x 0,50 m marcador de obstáculo ,

chapa aço nº 18, película tipo I + iv_jfc

C.P.

1312109118577

- Composição

Própria 03/2023

un 2,00 394,44 24,03 489,22 978,44

 

 

7.6

Semi-pórtico para sinalização em tubo de aço galvanizado,

altura livre 6 metros, dotado de fixações e aleta anti-giro -

fornecimento e instalação (ref. 10756/orse junho/2021)

C.P.

1312109118602

- Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 7.692,37 24,03 9.540,85 47.704,25

 

 

7.7

Placa informativa formato retangular com o maior lado na

horizontal, de tamanho (300 x 120 cm), em chapas de aço

zincado nº 18, na espessura de 1,25mm, com no mínimo

270g/m2 de zinco conforme abnt NBR 11904/2015. a furação

das placas deve ocorrer antes da execução do tratamento de

zincagem. na pintura o verso das chapas deverá ser pintado

com fundo para galvanizados com tinta alquídica e para

acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir

logomarca do detrans. conforme memorial descritivo -

(fornecimento e instalação) (ref. sicro 5213424 abril/2021)

C.P.

1312109118603

- Composição

Própria 03/2023

m² 5,00 3.982,38 24,03 4.939,35 24.696,75

 

 
8 MURO DE CONTENÇÃO ( ÍNDICE DNIT INCC) 1.199.871,90

 

 
8.1

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

txkm). af_07/2020

93596 -

SINAPI/SC

03/2023

TXKM 46.018,11 0,62 24,03 0,77 35.433,94

 

 
8.2

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão,

com solo refo rçado, altura do muro de até 4 metros -

fornecimento e execução. af_12/2015

92749 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 818,99 1.075,74 24,03 1.334,24 1.092.729,22

 

 
8.3

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 87,78 33,28 24,03 41,28 3.623,56

 

 

8.4

Enrocamento com pedra ate 1000kg, inclusive fornecimento,

carga, descarga e colocacao com equipamentos pesados ( sco

rio 55.05.0506)_jfc

C.P.

1312108117385

- Composição

Própria 03/2023

M3 100,50 215,87 24,03 267,74 26.907,87

 

 

8.5

Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de

esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t  e

PA carregadeira com 170 hp. ( red. SINAPI 74151/1 08/2020)_jfc

C.P.

1312109118714

- Composição

Própria 03/2023

M3 739,32 4,50 24,03 5,58 4.125,41

 

 

8.6
Embasamento de material granular - rachao ( ref. SINAPI

73817/002 01/2020)_jfc

C.P.

1312109118583

- Composição

Própria 03/2023

M3 177,07 168,71 24,03 209,25 37.051,90

 

 
9 OBRAS COMPLEMENTARES ( INDICE DNIT OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 261.182,15
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9.1 OBRAS CIVIS 20.689,13

 

 

9.1.1
Demolicao de vergas, cintas e pilaretes de concreto ( ref.

SINAPI 72216 11/2017)_jfc

C.P.

1312109118584

- Composição

Própria 03/2023

M3 16,00 279,24 24,03 346,34 5.541,44

 

 

9.1.2
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia

pavimentada (ref. SINAPI 72843 03/2018)_jfc

C.P.

1312304147467

- Composição

Própria 03/2023

M3XKM 2.040,00 0,87 24,03 1,08 2.203,20

 

 

9.1.3
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao

basculante 6 m3 (sinapi 72898)

C.P.

1312109118586

- Composição

Própria 03/2023

M3 204,00 5,34 24,03 6,62 1.350,48

 

 
9.1.4

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97622 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 47,00 56,97 24,03 70,66 3.321,02

 

 
9.1.5

Recolocacao de poste concreto seção circular comprimento=7m

carga nominal no topo 300kg (composição SINAPI 73783/12u)

C.P. 01873 -

Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 472,61 24,03 586,18 1.172,36

 

 
9.1.6

Retirada de poste concreto seção circular comprimento = 7m

(composição SINAPI 73783/12u)

C.P. 01874 -

Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 355,52 24,03 440,95 881,90

 

 

9.1.7

Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de martelo

perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e transporte

(ref. SINAPI 01/2020 92970)_jfc

C.P.

1312109118587

- Composição

Própria 03/2023

M2 123,00 18,15 24,03 22,51 2.768,73

 

 

9.1.8
Remoção de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi

85335)

C.P.

1312109118594

- Composição

Própria 03/2023

M 600,00 4,64 24,03 5,75 3.450,00

 

 
9.2 INFRAESTRUTURA PARA DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA 240.493,02

 

 

9.2.1

Execução de banco de dutos com vala de 120cm de largura e

100 cm de altura, considerando os serviços de escavação

mecanizada, preparo de fundo de vala com lastro de areia,

envelopamento dos dutos com concreto (5cm em volta dos

dutos), fita de advertência e reaterro compactado da vala. (ref.

SINAPI 96536)vgl

C.P.

1312303146521

- Composição

Própria 03/2023

m 152,00 169,70 24,03 210,48 31.992,96

 

 
9.2.2

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97670 -

SINAPI/SC

03/2023

M 4.931,20 24,20 24,03 30,02 148.034,62

 

 

9.2.3

Construção de caixa de poço de inspeção tipo m, em concreto

armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de

concreto e metálica e todos os demais materiais necessários

C.P.

1312303146759

- Composição

Própria 03/2023

un 4,00 10.906,32 24,03 13.527,11 54.108,44

 

 
9.2.4

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para

rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 100,00 51,25 24,03 63,57 6.357,00

 

 
10 PONTE (ÍNDICE DNIT  - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 7.266.088,51

 

 
10.1 PROTEÇÃO DE PILARES ( ESTRUTURAL 01/16) 1.128.730,34

 

 
10.1.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 57,04 665,15 24,03 824,99 47.057,43

 

 

10.1.2

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 03/2023

M2 189,00 105,14 24,03 130,41 24.647,49

 

 
10.1.3

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com

espessura de 6,3 mm - D = 500 mm

2306605 -

SICRO/SC

10/2022

m 120,00 1.114,36 24,03 1.382,14 165.856,80

 

 

10.1.4

Estaca metálica tipo perfil de aço tipo W espessura 310mm,

massa 97,0kg/m com apoio de flutuante - fornecimento e

cravação ( ref. sicro 2306019 04/2021)_jfc

C.P.

1312109118598

- Composição

Própria 03/2023

M 400,00 1.699,97 24,03 2.108,47 843.388,00

 

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92760 -  
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10.1.5 armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

SINAPI/SC

03/2023

KG 514,00 14,76 24,03 18,31 9.411,34

 
10.1.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3.072,00 10,07 24,03 12,49 38.369,28

 

 
10.2 GUARDA-RODAS (IN LOCO) - BARREIRA NEW JERSEY ( ESTRTUTURAL 16/16) 292.281,46

 

 

10.2.1

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos

pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50

de 6.3 mm - montagem. af_12/2015

92916 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 432,00 16,97 24,03 21,05 9.093,60

 

 

10.2.2

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos

pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50

de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

92919 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3.515,00 13,46 24,03 16,69 58.665,35

 

 
10.2.3

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 54,48 665,15 24,03 824,99 44.945,46

 

 

10.2.4

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P. 01879 -

Composição

Própria 03/2023

M2 408,60 105,14 24,03 130,41 53.285,53

 

 

10.2.5

Fornecimento e instalacao de gradil para barreira New Jersey

em material metálico com tratamento anti-corrosivo ( ref. sicro

3806686 04/21)_jfc

C.P.

1312109118895

- Composição

Própria 03/2023

M 139,41 730,39 24,03 905,90 126.291,52

 

 
10.3 GUARDA-CORPO (IN LOCO) ( ESTRUTURAL 16/16) 425.628,98

 

 

10.3.1

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos

pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60

de 5.0 mm - montagem. af_12/2015

92915 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 55,00 18,64 24,03 23,12 1.271,60

 

 

10.3.2

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos

pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50

de 8.0 mm - montagem. af_12/2015

92917 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 272,00 15,40 24,03 19,10 5.195,20

 

 
10.3.3

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 2,48 665,15 24,03 824,99 2.045,98

 

 
10.3.4

Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive

conexoes - fornecimento e instalacao (composição

sinapi_ago/2015 73976/7u)

C.P. 01883 -

Composição

Própria 03/2023

M 630,30 198,71 24,03 246,46 155.343,74

 

 

10.3.5

Instalacao de guarda-corpo com 5 passantes horizontais e

corrimao duplo, todos em tubo de aco galvanizado 2", em

colunas de concreto (exclusive coluna) (composição

sinapi_dez/16 84862u)

C.P. 01884 -

Composição

Própria 03/2023

M 315,00 647,95 24,03 803,65 253.149,75

 

 

10.3.6

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 03/2023

M2 66,12 105,14 24,03 130,41 8.622,71

 

 
10.4 ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 157.420,41

 

 
10.4.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instala do em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_12/2014

89848 -

SINAPI/SC

03/2023

M 40,00 28,45 24,03 35,29 1.411,60

 

 
10.4.2

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 83,88 665,15 24,03 824,99 69.200,16

 

 
10.4.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

txkm). af_07/2020

93596 -

SINAPI/SC

03/2023

TXKM 578,50 0,62 24,03 0,77 445,45

 

 

10.4.4 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 826,42 2,90 24,03 3,60 2.975,11

 

 C.P.

131201080527 -
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10.4.5 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km
131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 99,17 677,95 24,03 840,86 83.388,09

 
10.5 INFRAESTRUTURA 548.598,83

 

 
10.5.1 BLOCO ( ESTRTUTURAL 09/16) 112.277,59

 

 
10.5.1.1

Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a

3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

af_08/2020

101585 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 154,80 99,08 24,03 122,89 19.023,37

 

 

10.5.1.2

Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de

esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t  e

PA carregadeira com 170 hp. ( red. SINAPI 74151/1 08/2020)_jfc

C.P.

1312109118714

- Composição

Própria 03/2023

M3 84,24 4,50 24,03 5,58 470,06

 

 
10.5.1.3

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94962 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 3,25 437,11 24,03 542,15 1.761,99

 

 

10.5.1.4
Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes ( ref.

SINAPI 74157 01/2020_jfc

C.P.

1312109118715

- Composição

Própria 03/2023

M3 3,25 148,67 24,03 184,40 599,30

 

 
10.5.1.5

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 39,33 665,15 24,03 824,99 32.446,86

 

 

10.5.1.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira de pinus, 2 utilizações. af_06/2017 - ref. SINAPI

96532

C.P.

1312109118966

- Composição

Própria 03/2023

M2 59,36 67,96 24,03 84,29 5.003,45

 

 
10.5.1.7

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 579,00 14,38 24,03 17,84 10.329,36

 

 
10.5.1.8

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 16 mm - montagem. af_06/2017

96548 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 584,34 11,27 24,03 13,98 8.169,07

 

 
10.5.1.9

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 20 mm - montagem. af_06/2017

96549 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.499,67 12,32 24,03 15,28 22.914,96

 

 
10.5.1.10

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, E

=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96540 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 59,36 157,00 24,03 194,73 11.559,17

 

 
10.5.2 LIGAÇÃO BLOCO ESTACA ( ESTRUTURAL 03/16) 4.000,20

 

 
10.5.2.1

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 77,00 16,29 24,03 20,20 1.555,40

 

 
10.5.2.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 20 mm - montagem. af_06/2017

96549 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 160,00 12,32 24,03 15,28 2.444,80

 

 
10.5.3 CRAVAÇÃO ESTACA METÁLICA ( ESTRUTURAL 03/16) 432.321,04

 

 

10.5.3.1

Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 5/16" esp (p/

assent tubulacao ou peca de aco) utilizando conversor diesel. (

ref. SINAPI 84132 10/2018)_jfc

C.P.

1312109118604

- Composição

Própria 03/2023

M 25,00 347,08 24,03 430,48 10.762,00

 

 

10.5.3.2

Estaca metálica tipo perfil de aço tipo W espessura 310mm,

massa 97,0kg/m com apoio de flutuante - fornecimento e

cravação ( ref. sicro 2306019 04/2021)_jfc

C.P.

1312109118598

- Composição

Própria 03/2023

M 192,00 1.699,97 24,03 2.108,47 404.826,24

 

 

10.5.3.3

Consultor de serviços técnicos de consultoria de engenharia e

arquitetura com muito boa qualificação técnica, equivalente a

hora de engenheiro sênior ( sco rio moi9009500)_jfc

C.P.

1312108117238

- Composição

Própria 03/2023

h 80,00 168,64 24,03 209,16 16.732,80

 

 
10.6 MESO-SUPRAESTRUTURA 4.713.428,49

 

 
10.6.1 BERÇO DE APOIO ( ESTRUTURAL 09/16) 37.448,35

 

 
10.6.1.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 2,32 665,15 24,03 824,99 1.913,98
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10.6.1.2

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P. 01879 -

Composição

Própria 03/2023

M2 21,69 105,14 24,03 130,41 2.828,59

 

 
10.6.1.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 740,00 13,84 24,03 17,17 12.705,80

 

 
10.6.1.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.554,00 10,38 24,03 12,87 19.999,98

 

 
10.6.2 PÓRTICOS P1 E P6 ( ESTRUTURAL 09/16) 110.493,08

 

 

10.6.2.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada,

4 utilizações. af_09/2020 ( ref. SINAPI 92456 02/2023)jfc

C.P.

1312303146857

- Composição

Própria 03/2023

M2 75,98 169,70 24,03 210,48 15.992,27

 

 
10.6.2.2

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 32,29 665,15 24,03 824,99 26.638,93

 

 
10.6.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.333,98 12,36 24,03 15,33 20.449,91

 

 
10.6.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 684,00 10,38 24,03 12,87 8.803,08

 

 
10.6.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem.

af_06/2022

92766 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 2.591,92 11,31 24,03 14,03 36.364,64

 

 

10.6.2.6

Lixamento manual de armadura de aço em pilar ou viga para

remoção da oxidação, com escova de aço e lixa (lixamento por

unidade de barra de aço). ( ref. 100717/sinapi 02/2023 e

07141/orse sergipe)_vgl

C.P.

1312304147389

- Composição

Própria 03/2023

M 72,00 8,98 24,03 11,14 802,08

 

 

10.6.2.7

Pintura com primer anticorrosivo à base de zinco em armadura

de pilar ou viga (por demao)( ref. 07141 e 04785/orse sergipe

jan/2023)_vgl

C.P.

1312304147390

- Composição

Própria 03/2023

M 72,00 7,34 24,03 9,10 655,20

 

 

10.6.2.8
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

(sinapi 73806/1 março/2019)_jfc

C.P.

1312304147186

- Composição

Própria 03/2023

M2 3,14 2,21 24,03 2,74 8,60

 

 

10.6.2.9

Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de

resina epóxi, para ligação do concreto antigo ao novo, pilares

da ponte plácido ( sicro 2407972 10/2022)_jfc

C.P.

1312304147189

- Composição

Própria 03/2023

kg 9,42 66,62 24,03 82,63 778,37

 

 
10.6.3 PÓRTICOS P2 E P5 ( ESTRUTURAL 10/16) 161.052,02

 

 

10.6.3.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 4

utilizações. af_09/2020 ( ref. SINAPI 92454 02/2023)jfc

C.P.

1312303146860

- Composição

Própria 03/2023

M2 75,44 384,28 24,03 476,62 35.956,21

 

 
10.6.3.2

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 43,41 665,15 24,03 824,99 35.812,82

 

 
10.6.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.426,49 12,36 24,03 15,33 21.868,09

 

 
10.6.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 684,00 10,38 24,03 12,87 8.803,08

 

 
10.6.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem.

af_06/2022

92766 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 2.976,96 11,31 24,03 14,03 41.766,75

 

 

10.6.3.6
Escoramento em madeira para pilares circulares em ponte,

utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl

C.P.

1312303146852

- Composição

Própria 03/2023

M2 154,88 74,49 24,03 92,39 14.309,36

 

 Lixamento manual de armadura de aço em pilar ou viga para C.P.  
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10.6.3.7
remoção da oxidação, com escova de aço e lixa (lixamento por

unidade de barra de aço). ( ref. 100717/sinapi 02/2023 e

07141/orse sergipe)_vgl

1312304147389

- Composição

Própria 03/2023

M 86,40 8,98 24,03 11,14 962,50

 

10.6.3.8

Pintura com primer anticorrosivo à base de zinco em armadura

de pilar ou viga (por demao)( ref. 07141 e 04785/orse sergipe

jan/2023)_vgl

C.P.

1312304147390

- Composição

Própria 03/2023

M 86,40 7,34 24,03 9,10 786,24

 

 

10.6.3.9
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

(sinapi 73806/1 março/2019)_jfc

C.P.

1312304147186

- Composição

Própria 03/2023

M2 3,14 2,21 24,03 2,74 8,60

 

 

10.6.3.10

Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de

resina epóxi, para ligação do concreto antigo ao novo, pilares

da ponte plácido ( sicro 2407972 10/2022)_jfc

C.P.

1312304147189

- Composição

Própria 03/2023

kg 9,42 66,62 24,03 82,63 778,37

 

 
10.6.4 PÓRTICOS P3 E P4 ( ESTRUTURAL 10/16) 291.460,33

 

 

10.6.4.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares com

execução das semi-gravatas em chapa de madeira

compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos

e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi-

círculo e sobre estes a fixação de chapa de alumínio, com área

média das seções maior que 0,28 m², pé-direito simples, em

madeira, 2 utilizações, exclusive escoramento.  (ref. SINAPI

96258 09/2022)vgl

C.P.

1312210142709

- Composição

Própria 03/2023

M2 60,51 247,92 24,03 307,50 18.606,83

 

 

10.6.4.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 4

utilizações. af_09/2020 ( ref. SINAPI 92454 02/2023)jfc

C.P.

1312303146860

- Composição

Própria 03/2023

M2 166,59 384,28 24,03 476,62 79.400,13

 

 
10.6.4.3

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 69,50 665,15 24,03 824,99 57.336,81

 

 
10.6.4.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 157,00 14,76 24,03 18,31 2.874,67

 

 
10.6.4.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 85,00 13,84 24,03 17,17 1.459,45

 

 
10.6.4.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.595,00 12,36 24,03 15,33 24.451,35

 

 
10.6.4.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 684,00 10,38 24,03 12,87 8.803,08

 

 
10.6.4.8

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.286,00 10,07 24,03 12,49 16.062,14

 

 
10.6.4.9

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem.

af_06/2022

92766 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3.838,00 11,31 24,03 14,03 53.847,14

 

 

10.6.4.10
Escoramento em madeira para pilares circulares em ponte,

utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl

C.P.

1312303146852

- Composição

Própria 03/2023

M2 309,76 74,49 24,03 92,39 28.618,73

 

 
10.6.5 CUNHA NIVELAMENTO ( ESTRUTURAL 11/16) 6.858,74

 

 

10.6.5.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. af_09/2020 (ref. SINAPI

92467 09/2022)vgl

C.P.

1312211142741

- Composição

Própria 03/2023

M2 13,09 154,56 24,03 191,70 2.509,35

 

 
10.6.5.2

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 1,39 665,15 24,03 824,99 1.146,74

 

 
10.6.5.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 165,00 15,65 24,03 19,41 3.202,65

 

 
10.6.6 ADESIVO ESTRUTURAL ( ESTRUTURAL 11/16) 1.472,64

 

 2407972 -  
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10.6.6.1

Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de

resina epóxi

2407972 -

SICRO/SC

10/2022

kg 17,82 66,63 24,03 82,64 1.472,64

 

 
10.6.7 PRÉ-LAJE (ESTRUTURAL 14/16) 326.734,23

 

 
10.6.7.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 34,81 665,15 24,03 824,99 28.717,90

 

 
10.6.7.2

Treliça em aço CA-60 tipo tg16l - 12m- composição SINAPI

92792u dez/2016

C.P. 01880 -

Composição

Própria 03/2023

UN 365,00 176,54 24,03 218,96 79.920,40

 

 
10.6.7.3

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada, 14 utilizações. af_09/2020

92439 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 1.365,78 60,75 24,03 75,35 102.911,52

 

 
10.6.7.4

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016

C.P. 03963 -

Composição

Própria 03/2023

M3 34,81 355,45 24,03 440,86 15.346,34

 

 
10.6.7.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 4.353,00 15,65 24,03 19,41 84.491,73

 

 
10.6.7.6

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016

C.P. 03963 -

Composição

Própria 03/2023

M3 34,81 355,45 24,03 440,86 15.346,34

 

 
10.6.8 LAJE ( ESTRUTURAL 15/16) 747.697,29

 

 
10.6.8.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 323,50 665,15 24,03 824,99 266.884,27

 

 

10.6.8.2

Forma para laje em concreto em chapa de madeira

compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem

e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526

09/2022)vgl

C.P.

1312210142535

- Composição

Própria 03/2023

M2 314,73 31,40 24,03 38,95 12.258,73

 

 
10.6.8.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 583,00 14,76 24,03 18,31 10.674,73

 

 
10.6.8.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 11.601,00 13,84 24,03 17,17 199.189,17

 

 
10.6.8.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 8.104,00 12,36 24,03 15,33 124.234,32

 

 
10.6.8.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3.195,00 10,07 24,03 12,49 39.905,55

 

 
10.6.8.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3.266,00 11,45 24,03 14,20 46.377,20

 

 

10.6.8.8

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça em

balanço, em chapa de madeira compensada plastificada, 2

utilizações, incluso escoramento (ref. SINAPI 92526 01/2023)vgl

C.P.

1312302145660

- Composição

Própria 03/2023

M2 231,38 167,86 24,03 208,20 48.173,32

 

 
10.6.9 TRASNSVERSINA DE APOIO ( ESTRUTURAL 16/16) 95.332,42

 

 
10.6.9.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 20,08 665,15 24,03 824,99 16.565,80

 

 

10.6.9.2

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 03/2023

M2 190,89 105,14 24,03 130,41 24.893,96

 

 
10.6.9.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 67,00 14,76 24,03 18,31 1.226,77

 

 
10.6.9.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 899,00 13,84 24,03 17,17 15.435,83

 

 
10.6.9.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

92764 -

SINAPI/SC KG 768,00 10,07 24,03 12,49 9.592,32
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af_06/2022 03/2023

 
10.6.9.6

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-

moldadas - fornecimento e instalação

0307732 -

SICRO/SC

10/2022

dm³ 255,20 87,25 24,03 108,22 27.617,74

 

 
10.6.10 CORTINAS ( ESTRUTURAL 16/16) 27.424,50

 

 
10.6.10.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 10,66 665,15 24,03 824,99 8.794,39

 

 
10.6.10.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 69,68 42,36 24,03 52,54 3.660,99

 

 
10.6.10.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 337,00 14,71 24,03 18,24 6.146,88

 

 
10.6.10.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 233,00 13,11 24,03 16,26 3.788,58

 

 
10.6.10.5

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 389,00 10,43 24,03 12,94 5.033,66

 

 
10.6.11 ALAS ( ESTRUTURAL 16/16) 3.930,56

 

 
10.6.11.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 1,23 665,15 24,03 824,99 1.014,74

 

 
10.6.11.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 13,74 42,36 24,03 52,54 721,90

 

 
10.6.11.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 18,00 15,79 24,03 19,58 352,44

 

 
10.6.11.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 74,00 14,71 24,03 18,24 1.349,76

 

 
10.6.11.5

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 38,00 10,43 24,03 12,94 491,72

 

 
10.6.12 PLACA DE TRANSIÇÃO ( ESTRUTURAL 16/16) 74.082,22

 

 
10.6.12.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 27,97 665,15 24,03 824,99 23.074,97

 

 

10.6.12.2

Forma para laje em concreto em chapa de madeira

compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem

e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526

09/2022)vgl

C.P.

1312210142535

- Composição

Própria 03/2023

M2 15,37 31,40 24,03 38,95 598,66

 

 
10.6.12.3

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94962 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 9,45 437,11 24,03 542,15 5.123,32

 

 

10.6.12.4
Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes ( ref.

SINAPI 74157 01/2020_jfc

C.P.

1312109118715

- Composição

Própria 03/2023

M3 9,45 148,67 24,03 184,40 1.742,58

 

 
10.6.12.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.683,00 10,38 24,03 12,87 21.660,21

 

 
10.6.12.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.752,00 10,07 24,03 12,49 21.882,48

 

 
10.6.13 ENCHIMENTO DE REGULARIZAÇÃO LONGARINAS ( ESTRUTURAL 16/16) 27.561,13

 

 
10.6.13.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 25,41 665,15 24,03 824,99 20.963,00

 

 

10.6.13.2

Forma para laje em concreto em chapa de madeira

compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem

e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526

C.P.

1312210142535

- Composição
M2 169,40 31,40 24,03 38,95 6.598,13
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09/2022)vgl Própria 03/2023

 
10.6.14 ENCHIMENTO DE REGULARIZAÇÃO LONGARINAS IN LOCO ( ESTRUTURAL 16/16) 2.955,58

 

 
10.6.14.1

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento

e adensamento (composição sinapi_nov/2015 74138/4u)

C.P. 01878 -

Composição

Própria 03/2023

M3 2,11 665,15 24,03 824,99 1.740,73

 

 

10.6.14.2

Forma para laje em concreto em chapa de madeira

compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem

e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526

09/2022)vgl

C.P.

1312210142535

- Composição

Própria 03/2023

M2 31,19 31,40 24,03 38,95 1.214,85

 

 
10.6.15 VIGA-PROTENDIDA 2.636.769,30

 

 
10.6.15.1

Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com

capacidade de 77 t - rodovia pavimentada

5915330 -

SICRO/SC

10/2022

km 4.104,00 55,32 24,03 68,61 281.575,44

 

 
10.6.15.2

Instalação de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada

(composição 92262u ? SINAPI out/2016)

C.P. 01881 -

Composição

Própria 03/2023

UN 55,00 2.121,27 24,03 2.631,01 144.705,55

 

 

10.6.15.3

Viga protendida (longarinas) comprimento 22,325 metros para

execução da ponte plácido, conforme projeto estrutural (22

unidades)

C.P.

1312109118752

- Composição

Própria 03/2023

UN 15,00 39.907,07 24,03 49.496,74 742.451,10

 

 

10.6.15.4

Viga protendida (longarinas) comprimento 21,85 metros para

execução da ponte plácido, conforme projeto estrutural (33

unidades)

C.P.

1312109118750

- Composição

Própria 03/2023

UN 29,00 39.790,24 24,03 49.351,83 1.431.203,07

 

 

10.6.15.5

Içamento de vigas pré-moldadas de terreno particular para o

canteiro de obras, conforme relatório fotográfico(composição

92262u ? SINAPI out/2016)

C.P.

1312304147478

- Composição

Própria 03/2023

UN 14,00 2.121,27 24,03 2.631,01 36.834,14

 

 
10.6.16 VIGA-BALANÇO 162.156,10

 

 
10.6.16.1

Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com

capacidade de 77 t - rodovia pavimentada

5915330 -

SICRO/SC

10/2022

km 270,00 55,32 24,03 68,61 18.524,70

 

 
10.6.16.2

Instalação de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada

(composição 92262u ? SINAPI out/2016)

C.P. 01881 -

Composição

Própria 03/2023

UN 22,00 2.121,27 24,03 2.631,01 57.882,22

 

 

10.6.16.3

Viga pré-moldada (longarinas) comprimento 2,95 metros para

execução da ponte plácido, conforme projeto estrutural (22

unidades)

C.P.

1312109118753

- Composição

Própria 03/2023

UN 22,00 3.142,54 24,03 3.897,69 85.749,18

 

 
11 ENSAIOS (ÍNDICE DNIT INCC) 288.701,76

 

 

11.1
Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (ref.

SINAPI 74022/30 06/2019)

C.P.

131210790279 -

Composição

Própria 03/2023

UN 139,00 196,89 24,03 244,20 33.943,80

 

 

11.2 Prova de carga tipo estática-ponte placido

C.P.

1312109118810

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 191.893,00 24,03 238.004,89 238.004,89

 

 

11.3

Ensaio de prova de carga dinâmica (pda), com mobilização e

utilização de equipamento bate-estacas, mobilização e

desmobilização de equipamentos e mão-de-obra para

realização do ensaio, serviços de campo e entrega de relatório

técnico com emissão de art (custo para realização de 5 ensaios

de prova de carga dinâmica).

C.P.

1312304147810

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 13.507,27 24,03 16.753,07 16.753,07

 

 
12 PASSEIO (ÍNDICE DNIT INCC) 332.163,31

 

 
12.1

Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho curvo

com extrus ora, 14 cm base x 30 cm altura. af_06/2016

94266 -

SINAPI/SC

03/2023

M 425,00 50,98 24,03 63,23 26.872,75

 

 

12.2

Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5*

cm, fornecimento e assentamento (composição SINAPI 88629

09/2019)_jfc

C.P.

131191169950 -

Composição

Própria 03/2023

M2 317,72 123,69 24,03 153,41 48.741,43

 

 C.P.

131191271160 -
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12.3 Lastro de brita nº 2 (sinapi 74164/004 06/2016)vgl
131191271160 -

Composição

Própria 03/2023

M3 55,10 150,59 24,03 186,78 10.291,58

 

12.4
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319

abril/2021)vgl

C.P.

131210689106 -

Composição

Própria 03/2023

M3 277,70 78,06 24,03 96,82 26.886,91

 

 

12.5
Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a

percussao. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl

C.P.

131200474343 -

Composição

Própria 03/2023

M2 1.102,00 3,49 24,03 4,33 4.771,66

 

 

12.6

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 03/2023

M2 1.102,00 117,31 24,03 145,50 160.341,00

 

 

12.7
Viga de contenção em concreto armado seção 15x30 cm ( ref.

sicro 0407819)_jfc

C.P.

1312109119707

- Composição

Própria 03/2023

M 364,99 98,11 24,03 121,69 44.415,63

 

 

12.8
Plantio de grama batatais em placas ( ref. SINAPI 74236/1

05/2018)_jfc

C.P.

1312109118610

- Composição

Própria 03/2023

M2 461,00 17,21 24,03 21,35 9.842,35

 

 
13 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT INCC) 110.019,88

 

 
13.1 ENTRADA 11.061,66

 

 
13.1.1

Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de

medição monofásica – fornecimento e instalação

131210485572 -

Cotação 02/2023
Un 1,00 1.600,00 24,03 1.984,48 1.984,48

 

 

13.1.2

Quadro para comando e proteção de iluminação pública, em

alumínio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com

barramentos. - fornecimento e instalação (composição SINAPI

91187 jul/2017)_jfc

C.P.

1312111120946

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 478,35 24,03 593,30 593,30

 

 
13.1.3

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93658 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 22,74 24,03 28,20 28,20

 

 
13.1.4

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 12,34 24,03 15,31 30,62

 

 

13.1.5

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa

220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer.

SINAPI  83399 out18) csc

C.P.

131181125753 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 76,44 24,03 94,81 94,81

 

 
13.1.6 Base para rele com suporte metalico

39380 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 20,34 24,03 25,23 25,23

 

 

13.1.7
Contator tripolar I nominal 40A - fornecimento e instalacao

inclusive eletrotecnico ( ref. SINAPI 72344 09/2020)_jfc

C.P.

1312111120947

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 731,46 24,03 907,23 907,23

 

 

13.1.8 Disjuntor diferencial dr 25A

C.P.

1312110120006

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 177,64 24,03 220,33 440,66

 

 

13.1.9

Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, diâmetro de

2" - fornecimento e instalação (ref. orse sergipe 07892

dez/2020)vgl

C.P.

1312111120951

- Composição

Própria 03/2023

m 7,00 72,26 24,03 89,62 627,34

 

 

13.1.10
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP femea, de

2" - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72619)_jfc

C.P.

1312111120952

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 166,04 24,03 205,94 617,82

 

 
13.1.11

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

03/2023

M 10,00 9,69 24,03 12,02 120,20

 

 

13.1.12 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019)

C.P.

1312111120953

- Composição

Própria 03/2023

M 30,00 12,20 24,03 15,13 453,90
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13.1.13

Caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650 x

410 x 700 (l x C x p), sem tampa, para instalações elétricas de

baixa tensão -  fornecimento e instalação (composições SINAPI

74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718)

C.P.

1312111120955

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 688,40 24,03 853,82 2.561,46

 

 

13.1.14

Tampao fofo para instalações elétricas ou de telecomunicações,

dimensões 700x460mm, carga máxima 12,5 t, - fornecimento

e assentamento (composição SINAPI 83627 jun/2017)_jfc

C.P.

1312111120956

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 655,41 24,03 812,91 2.438,73

 

 

13.1.15

Conexão de aterramento do poste de aço com conector

terminal metálico a pressão (incluso acessórios de fixação) –

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 72259 dez/2018)_jfc

C.P.

1312111120962

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 27,75 24,03 34,42 137,68

 

 
13.2 DISTRIBUIÇÃO 98.958,22

 

 

13.2.1
Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa

(composição SINAPI 83447 set/2017)

C.P.

1312111120870

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 203,38 24,03 252,25 504,50

 

 

13.2.2
Caixa de passagem em aluminio 30x30x12 - fornecimento e

instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556

C.P.

1312110119931

- Composição

Própria 03/2023

UN 13,00 254,37 24,03 315,50 4.101,50

 

 

13.2.3
Haste de aterramento alta camada (0,254mm), 5/8'' x 2,40

metros - fornecimento e instalação (ref. sinapi/sc 96985)

C.P.

1312111122690

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 145,04 24,03 179,89 1.798,90

 

 

13.2.4

Conector tipo grampo para haste de aterramento 5/8" -

condutor de 10 a 50 mm² - fornecimento e instalação

(composição SINAPI 83377 set/2019)vgl

C.P.

1312111120883

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 36,60 24,03 45,39 90,78

 

 

13.2.5
Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao (ref.

 sinapi/sc 72254)

C.P.

1312110120551

- Composição

Própria 03/2023

M 30,00 69,28 24,03 85,93 2.577,90

 

 

13.2.6
Solda exotérmica para conexão de cabo passante (composição

SINAPI 88236 e 96985 out/2016)_ssb

C.P.

131200776125 -

Composição

Própria 03/2023

UN 8,00 18,45 24,03 22,88 183,04

 

 

13.2.7

Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente

nominal residual 30ma, corrente nominal de 16A - fornecimento

e instalação (composição SINAPI 93666 jul/2017)_ssb

C.P.

1312111120903

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 155,22 24,03 192,52 1.925,20

 

 
13.2.8

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2")  - fornecimento

e instalação. af_04/2016

97668 -

SINAPI/SC

03/2023

M 543,00 12,80 24,03 15,88 8.622,84

 

 

13.2.9
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI

97668 09/2021)_jfc  - fornecimento e instalação. af_04/2016

C.P.

1312111120904

- Composição

Própria 03/2023

M 20,00 10,91 24,03 13,53 270,60

 

 
13.2.10

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.083,00 9,69 24,03 12,02 13.017,66

 

 
13.2.11

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

03/2023

M 240,00 7,19 24,03 8,92 2.140,80

 

 
13.2.12

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 30,00 84,97 24,03 105,39 3.161,70

 

 

13.2.13
Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI

79488

C.P.

1312111122689

- Composição

Própria 03/2023

M3 23,70 11,51 24,03 14,28 338,44

 

 

13.2.14
Aterro manual com bica corrida e compactação mecanizada

(ref. SINAPI 94319)

C.P.

1312111122687

- Composição

Própria 03/2023

M3 6,30 137,73 24,03 170,83 1.076,23

 

 

13.2.15

Envelopamento de eletroduto c/ concreto fck=20mpa, com

dimensões de 20x30 cm (composição sicro 2003819 nov/2017)

C.P.

1312110119850

- Composição
M 30,00 40,08 24,03 49,71 1.491,30
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- csc
- Composição

Própria 03/2023

 

13.2.16

Fita de advertência com a inscrição “ cuidado rede elétrica

abaixo” 75mm x 300m – fornecimento e instalação (ref. SINAPI

97051 jan/2021)vgl

C.P.

1312111120918

- Composição

Própria 03/2023

m 50,00 1,41 24,03 1,75 87,50

 

 
13.2.17

Luminária de LED para iluminação pública, de 240 W até 350 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101660 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 10,00 1.412,71 24,03 1.752,18 17.521,80

 

 

13.2.18

Poste de aço cônico continuo reto, flangeado, h=8m -

fornecimento e instalacao - fornecimento e instalacao  ( ref.

SINAPI 100622 09/2021)_jfc

C.P.

1312111120929

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 2.194,85 24,03 2.722,27 27.222,70

 

 

13.2.19

Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado,

comprimento de 0,60 m, para fixação em poste de concreto -

fornecimento e instalação ( ref. SINAPI 101636 09/2021_jfc

C.P.

1312111120940

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 159,10 24,03 197,33 1.973,30

 

 

13.2.20
Envelopamento de duas linhas de eletroduto PEAD de 2", sobre

a ponte plácido ( ref. SINAPI 96536__jfc

C.P.

1312111120965

- Composição

Própria 03/2023

m³ 2,10 1.455,32 24,03 1.805,03 3.790,56

 

 

13.2.21
Envelopamento de uma linha eletroduto PEAD de 2", sobre a

ponte plácido ( ref. SINAPI 96536__jfc

C.P.

1312111120964

- Composição

Própria 03/2023

m³ 2,56 1.566,36 24,03 1.942,76 4.973,47

 

 

13.2.22

Execução de emendas de derivação para interligar o ramal

principal do circuito aos postes (luminárias), considerando a

utilização de fita de auto fusão 19mm de espessura e

posteriormente a utilização de fita isolante adesiva  –

fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)vgl

C.P.

1312111120908

- Composição

Própria 03/2023

UN 50,00 33,66 24,03 41,75 2.087,50

 

 TOTAL 12.169.396,12  
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 25/04/2023, às 15:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016706012 e o código CRC 62989792.
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