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Jomville, 25 de abril de 2023.

OBRA:

1079 - Continuagdo da Construcdo da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Municipio de Joinville/SC

ENDERECO:

Interligagdo entre as ruas Aubé e Dr. Placido Olimpio de Oliveira

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI: 24,03%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Composicdo Prépria 03/2023, Cotagdo 02/2023, SINAPI/SC 03/2023, SICRO/SC 10/2022

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ART:
OBRA: 1079 - Continuagdo da Construcdo da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Municipio de Joinville/SC
ENDEREGCO:| Interligagdo entre as ruas Aubé e Dr. Placido Olimpio de Oliveira
- N CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 CANTEIRO/ADMINISTRAGAO LOCAL 548.271,36
1.1l ADMINISTRAGAO LOCAL ( iNDICE DNIT) 440.113,51
C.P.
Administracéo local ponte placido_jfc (pago conforme percentual | 1312108117317
1.1.1 UN 1,00 354.844,40 24,03 440.113,51 440.113,51
de avanco da obra) - Composicao
Prépria 03/2023
1.2 CANTEIRO DE OBRAS ( iNDICE DNIT INCC) 108.157,85
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
1.2.1 M2 16,00 400,06 24,03 496,19 7.939,04
jan/2020)vgl Composicédo
Prépria 03/2023
C.P.
Tapume com compensado de madeira com pintura a cal (ref. 1312109119478
1.2.2 M2 224,44 101,71 24,03 126,15 28.313,11
SINAPI 98458 07/2021)jfc - Composigéo
Prépria 03/2023
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,30 comp=6,00m C.P.
alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol 1312108117446
1.2.3 MES 9,00 703,28 24,03 872,28 7.850,52
termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc - Composicdo
transp/carga/descarga Prépria 03/2023
C.P.
Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em 1312108107135
1.2.4 M3XKM 341,00 2,07 24,03 2,57 876,37
leito natural (sinapi 72882 - 08/2020) iw - Composicéo
Prépria 03/2023
C.P.
Sinalizacao de transito - noturna ( re. SINAPI 74221/001 1312108117316
1.2.5 M 150,00 3,99 24,03 4,95 742,50
01/2020)_jfc - Composicdo




Prépria 03/2023

C.P.
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de 1312109119658
1.2.6 M2 5.224,10 0,41 24,03 0,51 2.664,29
servicos, acompanhamento e greide. ref SINAPI 78472 - Composigdo
Prépria 03/2023
1312209140351
1.2.7 Locagdo de banheiro quimico (com 1 limpeza semanal) - Cotacao més 9,00 700,00 24,03 868,21 7.813,89
02/2023
Execucéo de refeitério em canteiro de obra da ponte plécido C.P.
em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e 1312304147699
1.2.8 M2 79,56 384,75 24,03 477,21 37.966,83
equipamentos, devera ser utilizado parte da estrutura hoje - Composigéo
existente. ( SINAPI 93210 02/2023)_jfc Prépria 03/2023
Execucao de central de formas, producao de argamassa ou C.P.
concreto em canteiro de obra, nao incluso mobiliario e 131191170407 -
1.2.9 M2 52,02 216,85 24,03 268,96 13.991,30
equipamentos. af_04/2016 ( composicdo SINAP| 93583 Composicado
09/2019)_jfc Prépria 03/2023
2 SERVICOS PRELIMINARES ( INDICE DNIT INCC) 465.896,76
2.1 ENSECADEIRA 193.616,96
Ensecadeira considerando enrocamento com pedra, carga, C.P.
descarga, colocagdo com equipamentos pesados, transporte, 1312108117398
2.1.1 M3 285,00 355,09 24,03 440,42 125.519,70
argila e esgotamento com bomba autoescorvante, para ponte - Composigéo
placido_jfc Prépria 03/2023
C.P.
Escavacdo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
2.1.2 M3 570,00 75,16 24,03 93,22 53.135,40
destinagao) Composicao
Prépria 03/2023
Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a | 101585 -
2.1.3 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 121,75 99,08 24,03 122,89 14.961,86
af_08/2020 03/2023
2.2 REGULARIZACAO DO LEITO DO RIO (PARA ACESSO AO GUINDASTE) 126.919,80
C.P.
Argila para aterro, material de 12 categoria, incluso carga,
131210485508 -
2.2.1 manobra, descarga e transporte do material (ref. SINAPI 95875 M3 980,00 59,48 24,03 73,77 72.294,60
Composigéo
e 100974 fev/2020) vgl
Prépria 03/2023
C.P.
Compactacao mecanica a 100% do Proctor normal - 1312108117400
2.2.2 M3 980,00 7,36 24,03 9,13 8.947,40
pavimentacao urbana ( ref. SINAPI 41722 10/2019)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Escavagao das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
2.2.3 M3 490,00 75,16 24,03 93,22 45.677,80
destinagéo) Composicédo
Prépria 03/2023
2.3 ESTACA PRANCHA PARA APOIO - P04 145.360,00
2306018 -
Estaca prancha metalica com apoio de flutuante e utilizacdo de
2.3.1 SICRO/SC kg 46.000,00 2,55 24,03 3,16 145.360,00
10 vezes - fornecimento, cravagdo até 12 metros
10/2022
3 TERRAPLENAGEM - MOVIMENTAGCAO DE TERRA ( iNDICE DNIT TERRAPLENAGEM) 229.412,66
Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 5502955 -
3.1 1.000 m - caminho de servigo pavimentado - com caminhao SICRO/SC m?3 426,00 19,31 24,03 23,95 10.202,70
basculante de 14 m? 10/2022
C.P.
Escavacdo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
3.2 M3 174,00 75,16 24,03 93,22 16.220,28
destinagao) Composicado
Prépria 03/2023
C.P.
1312108117596
3.3 Corte e aterro compensado ( ref. SINAPI 79473 12/2019)_jfc M3 723,00 8,19 24,03 10,16 7.345,68
- Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Compactacao mecanica a 100% do Proctor normal - 1312108117400
3.4 M3 2.360,00 7,36 24,03 9,13 21.546,80
pavimentacao urbana ( ref. SINAPI 41722 10/2019)_jfc - Composigéo

Propria 03/2023

Argila para aterro, material de 12 categoria, incluso carga,

C.P.




131210485508 -

3.5 manobra, descarga e transporte do material (ref. SINAPI 95875 M3 2.360,00 59,48 24,03 73,77 174.097,20
Composicado
e 100974 fev/2020) vgl
Prépria 03/2023
4 DRENAGEM ( iNDICE DNIT) 257.781,95
Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média
entre montante e jusante/uma composicdo por trecho), com 90091 -
4.1 escavadeira hidraulica (0,8m3/111 hp), larg. de 1,5m a 2,5 m, SINAPI/SC M3 932,00 5,94 24,03 7,37 6.868,84
em solo de 1A categoria, locais combaixo nivel de interferéncia. | 03/2023
af_01/2015
C.P.
Camada drenante com brita num 3 ( ref. SINAPI 73902/001 1312108117597
4.2 M3 79,00 159,64 24,03 198,00 15.642,00
06/2019)_jfc - Composicao
Prépria 03/2023
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de
92813 -
4guas pluviai S, didametro de 800 mm, junta rigida, instalado
4.3 SINAPI/SC M 61,00 104,70 24,03 129,86 7.921,46
em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui
03/2023
fornecimento). af_12/2015
00007763 -
Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 800 mm, para
4.4 SINAPI/SC M 61,00 339,70 24,03 421,33 25.701,13
aguas pluviais (NBR 8890)
03/2023
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de
92815 -
aguas pluviai S, didametro de 1000 mm, junta rigida, instalado
4.5 SINAPI/SC M 50,00 138,29 24,03 171,52 8.576,00
em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui
03/2023
fornecimento). af_12/2015
00007765 -
Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 1000 mm, para
4.6 SINAPI/SC M 50,00 449,99 24,03 558,12 27.906,00
aguas pluviais (NBR 8890)
03/2023
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de
92811 -
aguas pluviai S, didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado
4.7 SINAPI/SC M 104,00 77,58 24,03 96,22 10.006,88
em local com baixo nivel de interferéncias (n&o inclui
03/2023
fornecimento). af_12/2015
00007793 -
Tubo de concreto simples, classe- ps2, PB, DN 600 mm, para
4.8 SINAPI/SC M 104,00 90,17 24,03 111,84 11.631,36
aguas pluviais (nbr8890)
03/2023
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de
92809 -
aguas pluviai S, didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado
4.9 SINAPI/SC M 170,00 53,40 24,03 66,23 11.259,10
em local com baixo nivel de interferéncias (n&o inclui
03/2023
fornecimento). af_12/2015
00007785 -
Tubo de concreto simples, classe- ps2, PB, DN 400 mm, para
4.10 SINAPI/SC M 170,00 53,83 24,03 66,77 11.350,90
aguas pluviais (nbr8890)
03/2023
93382 -
Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada.
4.11 SINAPI/SC M3 763,00 33,28 24,03 41,28 31.496,64
af 04/2016
03/2023
2003678 -
4.12 Poco de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 1,00 2.072,61 24,03 2.570,66 2.570,66
10/2022
2003680 -
4.13 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 3,00 2.041,10 24,03 2.531,58 7.594,74
10/2022
2003682 -
4.14 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 3,00 2.341,70 24,03 2.904,41 8.713,23
10/2022
2003684 -
4.15 Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 3,00 2.809,71 24,03 3.484,88 10.454,64
10/2022
2003714 -
4.16 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 1,00 1.379,14 24,03 1.710,55 1.710,55
10/2022
2003716 -
4.17 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 3,00 1.607,81 24,03 1.994,17 5.982,51
10/2022
2003718 -
4.18 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 3,00 1.830,24 24,03 2.270,05 6.810,15
10/2022
2003720 -
4.19 Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 3,00 2.058,88 24,03 2.553,63 7.660,89

10/2022




Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita

0804139 -

4.20 SICRO/SC un 1,00 1.973,30 24,03 2.447,48 2.447,48
comerciais - alas retas
10/2022
2003626 -
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e
4.21 SICRO/SC un 5,00 847,10 24,03 1.050,66 5.253,30
brita comerciais
10/2022
2003628 -
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e
4.22 SICRO/SC un 14,00 1.061,04 24,03 1.316,01 18.424,14
brita comerciais
10/2022
2003642 -
4.23 Caixa de ligacéo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 1,00 1.515,76 24,03 1.880,00 1.880,00
10/2022
2003644 -
4.24 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 4,00 1.488,75 24,03 1.846,50 7.386,00
10/2022
2003646 -
4.25 Caixa de ligagéo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 1,00 2.042,53 24,03 2.533,35 2.533,35
10/2022
5 PAVIMENTACAO (iNDICE DNIT) 1.078.007,70
C.P.
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de 131200775832 -
5.1 M2 2.483,00 2,07 24,03 2,57 6.381,31
espessura Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
131181124186 -
5.2 Base em brita graduada M3 403,20 233,62 24,03 289,76 116.831,23
Composicado
Prépria 03/2023
C.P.
131190831993 -
5.3 Fresagem do pavimento asféltico DMT 8,0 km m3 123,00 183,99 24,03 228,20 28.068,60
Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
131210890917 -
5.4 Imprimacao com emulsao asfaltica eai cotagdo M2 3.129,00 6,76 24,03 8,38 26.221,02
Composicado
Prépria 03/2023
C.P.
131210890918 -
5.5 Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica rr 1c cotagéo m2 4.406,00 2,90 24,03 3,60 15.861,60
Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
131201080527 -
5.6 Concreto asfaltico usinado a quente faixa "C" - DMT 20 km t 378,63 677,95 24,03 840,86 318.374,82
Composigdo
Prépria 03/2023
C.P.
Concreto asfaltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20 131190831456 -
5.7 t 270,75 590,41 24,03 732,29 198.267,52
km (t) Composicao
Prépria 03/2023
95875 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
5.8 SINAPI/SC M3XKM 17.602,50 2,32 24,03 2,88 50.695,20
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
03/2023
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para 96400 -
5.9 pavimentacdo de macadame seco - exclusive carga e SINAPI/SC M3 586,75 154,80 24,03 192,00 112.656,00
transporte. af_11/2019 03/2023
C.P.
Base para pavimentacao com areia, inclusive compactacao 1312108117752
5.10 M3 426,00 208,68 24,03 258,83 110.261,58
((composigdo 73711 SINAPI nov2016)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
131181124183 -
5.11 Reforco do subleito com rachdo (m3) m3 426,00 178,64 24,03 221,57 94.388,82
Composigédo
Prépria 03/2023
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL ( iNDICE DNIT) 49.094,71
5219627 -
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo | - com
6.1 SICRO/SC un 149,00 41,81 24,03 51,86 7.727,14
um pino - fornecimento e colocagdo
10/2022
5219644 -

Tachéo refletivo em resina sintética - monodirecional -




6.2 SICRU/SC un 72,00 12,94 24,03 yu,4/ 6.513,84
fornecimento e colocagéo
10/2022
5219643 -
Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional -
6.3 SICRO/SC un 105,00 74,89 24,03 92,89 9.753,45
fornecimento e colocacdo
10/2022
5213408 -
Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de
6.4 SICRO/SC m? 450,31 44,94 24,03 55,74 25.100,28
1,5mm
10/2022
7 SINALIZAGAO VERTICAL ( INDICE DNIT) 82.903,47
C.P.
Placa de sinalizagdo L =0,60 m adverténcia , chapa aco n2 18, 1312109118574
7.1 un 8,00 341,14 24,03 423,12 3.384,96
pelicula tipo I + iv_jfc - Composicéo
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo 0,80 x 1,00 m , chapa ago n° 18, pelicula 1312109118575
7.2 un 2,00 394,44 24,03 489,22 978,44
tipo | + iv_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagéo L = 0,35 m regulamentacgéo, chapa ago n® | 1312109118578
7.3 un 1,00 432,50 24,03 536,43 536,43
18, com pelicula tipo | + iv_jfc - Composicéo
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo D= 0,60 m regulamentagdo, chapa ago n° 1312109118573
7.4 un 12,00 310,69 24,03 385,35 4.624,20
18, com pelicula tipo | + iv_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagéo 1,00 x 0,50 m marcador de obstaculo , 1312109118577
7.5 un 2,00 394,44 24,03 489,22 978,44
chapa ago n2 18, pelicula tipo | + iv_jfc - Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Semi-pértico para sinalizagdo em tubo de aco galvanizado,
1312109118602
7.6 altura livre 6 metros, dotado de fixagdes e aleta anti-giro - UN 5,00 7.692,37 24,03 9.540,85 47.704,25
- Composigdo
fornecimento e instalagéo (ref. 10756/orse junho/2021)
Prépria 03/2023
Placa informativa formato retangular com o maior lado na
horizontal, de tamanho (300 x 120 cm), em chapas de ago
zincado n2 18, na espessura de 1,25mm, com no minimo
270g/m2 de zinco conforme abnt NBR 11904/2015. a furagéo C.P.
das placas deve ocorrer antes da execugéo do tratamento de 1312109118603
7.7 m? 5,00 3.982,38 24,03 4.939,35 24.696,75
zincagem. na pintura o verso das chapas deverd ser pintado - Composigéo
com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para Prépria 03/2023
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir
logomarca do detrans. conforme memorial descritivo -
(fornecimento e instalagdo) (ref. sicro 5213424 abril/2021)
8 MURO DE CONTENGAO ( iNDICE DNIT INCC) 1.199.871,90
Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana | 93596 -
8.1 pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: | SINAPI/SC TXKM 46.018,11 0,62 24,03 0,77 35.433,94
txkm). af_07/2020 03/2023
Muro de gabido, enchimento com pedra de méo tipo rach&o, 92749 -
8.2 com solo refo r¢ado, altura do muro de até 4 metros - SINAPI/SC M3 818,99 1.075,74 24,03 1.334,24 1.092.729,22
fornecimento e execucdo. af_12/2015 03/2023
93382 -
Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada.
8.3 SINAPI/SC M3 87,78 33,28 24,03 41,28 3.623,56
af_04/2016
03/2023
C.P.
Enrocamento com pedra ate 1000kg, inclusive fornecimento,
1312108117385
8.4 carga, descarga e colocacao com equipamentos pesados ( sco M3 100,50 215,87 24,03 267,74 26.907,87
- Composigéo
rio 55.05.0506)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de
1312109118714
8.5 esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e M3 739,32 4,50 24,03 5,58 4.125,41
- Composicdo
PA carregadeira com 170 hp. ( red. SINAPI 74151/1 08/2020)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Embasamento de material granular - rachao ( ref. SINAPI 1312109118583
8.6 M3 177,07 168,71 24,03 209,25 37.051,90
73817/002 01/2020)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2023
9 OBRAS COMPLEMENTARES ( INDICE DNIT OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 261.182,15




9.1 OBRAS CIVIS 20.689,13
C.P.
Demolicao de vergas, cintas e pilaretes de concreto ( ref. 1312109118584
9.1.1 M3 16,00 279,24 24,03 346,34 5.541,44
SINAPI 72216 11/2017)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2023
C.P.
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia 1312304147467
9.1.2 M3XKM 2.040,00 0,87 24,03 1,08 2.203,20
pavimentada (ref. SINAPI 72843 03/2018)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2023
C.P.
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao 1312109118586
9.1.3 M3 204,00 5,34 24,03 6,62 1.350,48
basculante 6 m3 (sinapi 72898) - Composicdo
Prépria 03/2023
97622 -
Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual,
9.1.4 SINAPI/SC M3 47,00 56,97 24,03 70,66 3.321,02
sem reaproveitamento. af_12/2017
03/2023
C.P. 01873 -
Recolocacao de poste concreto segdo circular comprimento=7m
9.1.5 Composicao UN 2,00 472,61 24,03 586,18 1.172,36
carga nominal no topo 300kg (composicéo SINAPI 73783/12u)
Prépria 03/2023
C.P. 01874 -
Retirada de poste concreto segdo circular comprimento = 7m
9.1.6 Composicéo UN 2,00 355,52 24,03 440,95 881,90
(composicao SINAPI 73783/12u)
Prépria 03/2023
C.P.
Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de martelo
1312109118587
9.1.7 perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e transporte M2 123,00 18,15 24,03 22,51 2.768,73
- Composicdo
(ref. SINAPI 01/2020 92970)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Remogéao de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi 1312109118594
9.1.8 M 600,00 4,64 24,03 5,75 3.450,00
85335) - Composicao
Prépria 03/2023
9.2 INFRAESTRUTURA PARA DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA 240.493,02
Execugéo de banco de dutos com vala de 120cm de largura e
100 cm de altura, considerando os servigos de escavagdo C.P.
mecanizada, preparo de fundo de vala com lastro de areia, 1312303146521
9.2.1 m 152,00 169,70 24,03 210,48 31.992,96
envelopamento dos dutos com concreto (5cm em volta dos - Composigéo
dutos), fita de adverténcia e reaterro compactado da vala. (ref. | Prépria 03/2023
SINAPI 96536)vgl
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede 97670 -
9.2.2 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 4.931,20 24,20 24,03 30,02 148.034,62
instalagdo. af_12/2021 03/2023
C.P.
Construgéo de caixa de pogo de inspegdo tipo m, em concreto
1312303146759
9.2.3 armado, incluindo fornecimento e instalagdo das tampas de un 4,00 10.906,32 24,03 13.527,11 54.108,44
- Composicdo
concreto e metdlica e todos os demais materiais necessarios
Prépria 03/2023
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm (4"), para 93017 -
9.2.4 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 100,00 51,25 24,03 63,57 6.357,00
fornecimento e instalacdo. af_12/2021 03/2023
10 PONTE (INDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 7.266.088,51
10.1 PROTEGAO DE PILARES ( ESTRUTURAL 01/16) 1.128.730,34
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.1.1 Composicédo M3 57,04 665,15 24,03 824,99 47.057,43
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
10.1.2 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 189,00 105,14 24,03 130,41 24.647,49
- Composicdo
desmontagem - exclusive escoramento) (composicéo
Prépria 03/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
2306605 -
Confecgdo de camisa metdlica em ago ASTM A36 com
10.1.3 SICRO/SC m 120,00 1.114,36 24,03 1.382,14 165.856,80
espessura de 6,3 mm - D = 500 mm
10/2022
C.P.
Estaca metalica tipo perfil de ago tipo W espessura 310mm,
1312109118598
10.1.4 massa 97,0kg/m com apoio de flutuante - fornecimento e M 400,00 1.699,97 24,03 2.108,47 843.388,00
- Composigéo

cravacao ( ref. sicro 2306019 04/2021)_jfc

Prépria 03/2023

Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

92760 -




10.1.5 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 514,00 14,76 24,03 18,31 9.411,34
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
10.1.6 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.072,00 10,07 24,03 12,49 38.369,28
af_06/2022 03/2023
10.2 GUARDA-RODAS (IN LOCO) - BARREIRA NEW JERSEY ( ESTRTUTURAL 16/16) 292.281,46
Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
92916 -
pilares, lajes e fundagdes profundas (de edificios de multiplos
10.2.1 SINAPI/SC KG 432,00 16,97 24,03 21,05 9.093,60
pavimentos, edificagéo térrea ou sobrado), utilizando ago CA-50
03/2023
de 6.3 mm - montagem. af_12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
92919 -
pilares, lajes e fundagdes profundas (de edificios de multiplos
10.2.2 SINAPI/SC KG 3.515,00 13,46 24,03 16,69 58.665,35
pavimentos, edificagdo térrea ou sobrado), utilizando ago CA-50
03/2023
de 10.0 mm - montagem. af_12/2015
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.2.3 Composicédo M3 54,48 665,15 24,03 824,99 44.945,46
e adensamento (composicdo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, C.P. 01879 -
10.2.4 espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e Composicado M2 408,60 105,14 24,03 130,41 53.285,53
desmontagem - exclusive escoramento) (composicédo Prépria 03/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
C.P.
Fornecimento e instalacao de gradil para barreira New Jersey
1312109118895
10.2.5 em material metalico com tratamento anti-corrosivo ( ref. sicro M 139,41 730,39 24,03 905,90 126.291,52
- Composigéo
3806686 04/21)_jfc
Prépria 03/2023
10.3 GUARDA-CORPO (IN LOCO) ( ESTRUTURAL 16/16) 425.628,98
Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
92915 -
pilares, lajes e fundagées profundas (de edificios de multiplos
10.3.1 SINAPI/SC KG 55,00 18,64 24,03 23,12 1.271,60
pavimentos, edificagéo térrea ou sobrado), utilizando ago CA-60
03/2023
de 5.0 mm - montagem. af_12/2015
Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
92917 -
pilares, lajes e fundagdes profundas (de edificios de multiplos
10.3.2 SINAPI/SC KG 272,00 15,40 24,03 19,10 5.195,20
pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizando ago CA-50
03/2023
de 8.0 mm - montagem. af_12/2015
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.3.3 Composicédo M3 2,48 665,15 24,03 824,99 2.045,98
e adensamento (composigéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Tubo de ago galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive C.P. 01883 -
10.3.4 conexoes - fornecimento e instalacao (composicédo Composigéo M 630,30 198,71 24,03 246,46 155.343,74
sinapi_ago/2015 73976/7u) Prépria 03/2023
Instalacao de guarda-corpo com 5 passantes horizontais e
C.P. 01884 -
corrimao duplo, todos em tubo de aco galvanizado 2", em
10.3.5 Composicédo M 315,00 647,95 24,03 803,65 253.149,75
colunas de concreto (exclusive coluna) (composicao
Prépria 03/2023
sinapi_dez/16 84862u)
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
10.3.6 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 66,12 105,14 24,03 130,41 8.622,71
- Composicédo
desmontagem - exclusive escoramento) (composigéo
Prépria 03/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
10.4 ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 157.420,41
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido | 89848 -
10.4.1 e instala do em subcoletor aéreo de esgoto sanitério. SINAPI/SC M 40,00 28,45 24,03 35,29 1.411,60
af_12/2014 03/2023
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.4.2 Composicao M3 83,88 665,15 24,03 824,99 69.200,16
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana | 93596 -
10.4.3 pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: | SINAPI/SC TXKM 578,50 0,62 24,03 0,77 445,45
txkm). af_07/2020 03/2023
C.P.
131210890918 -
10.4.4 Pintura de ligagcdo com emulséo asfaltica rr 1c cotagéo m2 826,42 2,90 24,03 3,60 2.975,11
Composigéo

Propria 03/2023

C.P.




131201080527 -

10.4.5 Concreto asfaltico usinado a quente faixa "C" - DMT 20 km t 99,17 677,95 24,03 840,86 83.388,09
Composicao
Prépria 03/2023
10.5 INFRAESTRUTURA 548.598,83
10.5.1 BLOCO ( ESTRTUTURAL 09/16) 112.277,59
Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a | 101585 -
10.5.1.1 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 154,80 99,08 24,03 122,89 19.023,37
af_08/2020 03/2023
C.P.
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de
1312109118714
10.5.1.2 esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e M3 84,24 4,50 24,03 5,58 470,06
- Composicdo
PA carregadeira com 170 hp. ( red. SINAPI 74151/1 08/2020)_jfc
Prépria 03/2023
Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de | 94962 -
10.5.1.3 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com SINAPI/SC M3 3,25 437,11 24,03 542,15 1.761,99
betoneira 400 I. af_05/2021 03/2023
C.P.
Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes ( ref. 1312109118715
10.5.1.4 M3 3,25 148,67 24,03 184,40 599,30
SINAPI 74157 01/2020_jfc - Composigdo
Prépria 03/2023
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.5.1.5 Composicédo M3 39,33 665,15 24,03 824,99 32.446,86
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata,
1312109118966
10.5.1.6 em madeira de pinus, 2 utilizacdes. af_06/2017 - ref. SINAPI M2 59,36 67,96 24,03 84,29 5.003,45
- Composigéo
96532
Prépria 03/2023
96546 -
Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
10.5.1.7 SINAPI/SC KG 579,00 14,38 24,03 17,84 10.329,36
50 de 10 mm - montagem. af_06/2017
03/2023
96548 -
Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
10.5.1.8 SINAPI/SC KG 584,34 11,27 24,03 13,98 8.169,07
50 de 16 mm - montagem. af_06/2017
03/2023
96549 -
Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
10.5.1.9 SINAPI/SC KG 1.499,67 12,32 24,03 15,28 22.914,96
50 de 20 mm - montagem. af_06/2017
03/2023
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco 96540 -
10.5.1.10 de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, E | SINAPI/SC M2 59,36 157,00 24,03 194,73 11.559,17
=17 mm, 4 utilizagdes. af 06/2017 03/2023
10.5.2 LIGACAO BLOCO ESTACA ( ESTRUTURAL 03/16) 4.000,20
96545 -
Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
10.5.2.1 SINAPI/SC KG 77,00 16,29 24,03 20,20 1.555,40
50 de 8 mm - montagem. af_06/2017
03/2023
96549 -
Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
10.5.2.2 SINAPI/SC KG 160,00 12,32 24,03 15,28 2.444,80
50 de 20 mm - montagem. af_06/2017
03/2023
10.5.3 CRAVACAO ESTACA METALICA ( ESTRUTURAL 03/16) 432.321,04
C.P.
Solda de topo descendente, em chapa aco chanfr 5/16" esp (p/
1312109118604
10.5.3.1 assent tubulacao ou peca de aco) utilizando conversor diesel. ( M 25,00 347,08 24,03 430,48 10.762,00
- Composigéo
ref. SINAPI 84132 10/2018)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca metalica tipo perfil de ago tipo W espessura 310mm,
1312109118598
10.5.3.2 massa 97,0kg/m com apoio de flutuante - fornecimento e M 192,00 1.699,97 24,03 2.108,47 404.826,24
- Composicdo
cravagao ( ref. sicro 2306019 04/2021)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Consultor de servigos técnicos de consultoria de engenharia e
1312108117238
10.5.3.3 arquitetura com muito boa qualificagdo técnica, equivalente a h 80,00 168,64 24,03 209,16 16.732,80
- Composigéo
hora de engenheiro sénior ( sco rio moi9009500)_jfc
Prépria 03/2023
10.6 MESO-SUPRAESTRUTURA 4.713.428,49
10.6.1 BERCO DE APOIO ( ESTRUTURAL 09/16) 37.448,35
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.1.1 Composicédo M3 2,32 665,15 24,03 824,99 1.913,98

e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)

Prépria 03/2023




Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, C.P. 01879 -
10.6.1.2 espessura = 18 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e Composicédo M2 21,69 105,14 24,03 130,41 2.828,59
desmontagem - exclusive escoramento) (composigéo Prépria 03/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
10.6.1.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 740,00 13,84 24,03 17,17 12.705,80
af_06/2022 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
10.6.1.4 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.554,00 10,38 24,03 12,87 19.999,98
af_06/2022 03/2023
10.6.2 PORTICOS P1 E P6 ( ESTRUTURAL 09/16) 110.493,08
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento
1312303146857
10.6.2.1 metélico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, M2 75,98 169,70 24,03 210,48 15.992,27
- Composigéo
4 utilizagdes. af_09/2020 ( ref. SINAPI 92456 02/2023)jfc
Prépria 03/2023
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.2.2 Composicéo M3 32,29 665,15 24,03 824,99 26.638,93
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
10.6.2.3 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.333,98 12,36 24,03 15,33 20.449,91
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
10.6.2.4 armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 684,00 10,38 24,03 12,87 8.803,08
af_06/2022 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92766 -
10.6.2.5 armado utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.591,92 11,31 24,03 14,03 36.364,64
af_06/2022 03/2023
Lixamento manual de armadura de ago em pilar ou viga para C.P.
remogéo da oxidagdo, com escova de ago e lixa (lixamento por | 1312304147389
10.6.2.6 M 72,00 8,98 24,03 11,14 802,08
unidade de barra de aco). ( ref. 100717/sinapi 02/2023 e - Composicao
07141/orse sergipe)_vgl Prépria 03/2023
C.P.
Pintura com primer anticorrosivo a base de zinco em armadura
1312304147390
10.6.2.7 de pilar ou viga (por demao)( ref. 07141 e 04785/orse sergipe M 72,00 7,34 24,03 9,10 655,20
- Composigdo
jan/2023)_vgl
Prépria 03/2023
C.P.
Limpeza de superficies com jato de alta pressdo de ar e agua 1312304147186
10.6.2.8 M2 3,14 2,21 24,03 2,74 8,60
(sinapi 73806/1 margo/2019)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural a base de
1312304147189
10.6.2.9 resina ep6xi, para ligagdo do concreto antigo ao novo, pilares kg 9,42 66,62 24,03 82,63 778,37
- Composigéo
da ponte placido ( sicro 2407972 10/2022)_jfc
Prépria 03/2023
10.6.3 PORTICOS P2 E P5 ( ESTRUTURAL 10/16) 161.052,02
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento
1312303146860
10.6.3.1 metdlico, pé-direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 4 M2 75,44 384,28 24,03 476,62 35.956,21
- Composigéo
utilizagbes. af_09/2020 ( ref. SINAPI 92454 02/2023)jfc
Prépria 03/2023
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.3.2 Composicao M3 43,41 665,15 24,03 824,99 35.812,82
e adensamento (composigéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
10.6.3.3 armado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.426,49 12,36 24,03 15,33 21.868,09
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
10.6.3.4 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 684,00 10,38 24,03 12,87 8.803,08
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92766 -
10.6.3.5 armado utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.976,96 11,31 24,03 14,03 41.766,75
af_06/2022 03/2023
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares em ponte, 1312303146852
10.6.3.6 M2 154,88 74,49 24,03 92,39 14.309,36
utilizagdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composigéo

Propria 03/2023

Lixamento manual de armadura de ago em pilar ou viga para

C.P.




remogéo da oxidagdo, com escova de aco e lixa (lixamento por | 1312304147389
10.6.3.7 M 86,40 8,98 24,03 11,14 962,50
unidade de barra de aco). ( ref. 100717/sinapi 02/2023 e - Composicao
07141/orse sergipe)_vgl Prépria 03/2023
C.P.
Pintura com primer anticorrosivo a base de zinco em armadura
1312304147390
10.6.3.8 de pilar ou viga (por demao)( ref. 07141 e 04785/orse sergipe M 86,40 7,34 24,03 9,10 786,24
- Composigdo
jan/2023)_vgl
Prépria 03/2023
C.P.
Limpeza de superficies com jato de alta pressdo de ar e agua 1312304147186
10.6.3.9 M2 3,14 2,21 24,03 2,74 8,60
(sinapi 73806/1 margo/2019)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural a base de
1312304147189
10.6.3.10 resina ep6xi, para ligagdo do concreto antigo ao novo, pilares kg 9,42 66,62 24,03 82,63 778,37
- Composigéo
da ponte placido ( sicro 2407972 10/2022)_jfc
Prépria 03/2023
10.6.4 PORTICOS P3 E P4 ( ESTRUTURAL 10/16) 291.460,33
Montagem e desmontagem de férma de pilares circulares com
execugdo das semi-gravatas em chapa de madeira
compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos C.P.
e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi- 1312210142709
10.6.4.1 M2 60,51 247,92 24,03 307,50 18.606,83
circulo e sobre estes a fixagdo de chapa de aluminio, com &rea | - Composigdo
média das segdes maior que 0,28 m?, pé-direito simples, em Prépria 03/2023
madeira, 2 utilizagdes, exclusive escoramento. (ref. SINAPI
96258 09/2022)vgl
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento
1312303146860
10.6.4.2 metdlico, pé-direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 4 M2 166,59 384,28 24,03 476,62 79.400,13
- Composicdo
utilizagdes. af_09/2020 ( ref. SINAPI 92454 02/2023)jfc
Prépria 03/2023
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.4.3 Composicédo M3 69,50 665,15 24,03 824,99 57.336,81
e adensamento (composicdo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
10.6.4.4 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 157,00 14,76 24,03 18,31 2.874,67
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
10.6.4.5 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 85,00 13,84 24,03 17,17 1.459,45
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
10.6.4.6 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.595,00 12,36 24,03 15,33 24.451,35
af_06/2022 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
10.6.4.7 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 684,00 10,38 24,03 12,87 8.803,08
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
10.6.4.8 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.286,00 10,07 24,03 12,49 16.062,14
af_06/2022 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92766 -
10.6.4.9 armado utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.838,00 11,31 24,03 14,03 53.847,14
af_06/2022 03/2023
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares em ponte, 1312303146852
10.6.4.10 M2 309,76 74,49 24,03 92,39 28.618,73
utilizagdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composicéo
Prépria 03/2023
10.6.5 CUNHA NIVELAMENTO ( ESTRUTURAL 11/16) 6.858,74
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento C.P.
com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de 1312211142741
10.6.5.1 M2 13,09 154,56 24,03 191,70 2.509,35
madeira plastificada, 4 utilizagdes. af_09/2020 (ref. SINAPI - Composigéo
92467 09/2022)vgl Prépria 03/2023
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.5.2 Composicao M3 1,39 665,15 24,03 824,99 1.146,74
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
10.6.5.3 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 165,00 15,65 24,03 19,41 3.202,65
af_06/2022 03/2023
10.6.6 ADESIVO ESTRUTURAL ( ESTRUTURAL 11/16) 1.472,64




Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural a base de

2407972 -

10.6.6.1 SICRO/SC kg 17,82 66,63 24,03 82,64 1.472,64
resina epoxi
10/2022
10.6.7 PRE-LAJE (ESTRUTURAL 14/16) 326.734,23
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.7.1 Composicao M3 34,81 665,15 24,03 824,99 28.717,90
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
C.P. 01880 -
Trelica em ago CA-60 tipo tgl6l - 12m- composicéo SINAPI
10.6.7.2 Composicédo UN 365,00 176,54 24,03 218,96 79.920,40
92792u dez/2016
Prépria 03/2023
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e | 92439 -
10.6.7.3 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 1.365,78 60,75 24,03 75,35 102.911,52
compensada plastificada, 14 utilizagbes. af_09/2020 03/2023
Guindaste hidraulico autopropelido, com lancga telescépica 40 C.P. 03963 -
10.6.7.4 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicao M3 34,81 355,45 24,03 440,86 15.346,34
af_03/2016 Prépria 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
10.6.7.5 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 4.353,00 15,65 24,03 19,41 84.491,73
af_06/2022 03/2023
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
10.6.7.6 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composigao M3 34,81 355,45 24,03 440,86 15.346,34
af_03/2016 Prépria 03/2023
10.6.8 LAJE ( ESTRUTURAL 15/16) 747.697,29
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.8.1 Composicao M3 323,50 665,15 24,03 824,99 266.884,27
e adensamento (composigéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem | 1312210142535
10.6.8.2 M2 314,73 31,40 24,03 38,95 12.258,73
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAP| 92526 - Composigéo
09/2022)vgl Prépria 03/2023
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
10.6.8.3 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 583,00 14,76 24,03 18,31 10.674,73
af_06/2022 03/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
10.6.8.4 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 11.601,00 13,84 24,03 17,17 199.189,17
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
10.6.8.5 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 8.104,00 12,36 24,03 15,33 124.234,32
af_06/2022 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
10.6.8.6 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.195,00 10,07 24,03 12,49 39.905,55
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
10.6.8.7 armado utilizando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.266,00 11,45 24,03 14,20 46.377,20
af_06/2022 03/2023
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de laje macica em
1312302145660
10.6.8.8 balanco, em chapa de madeira compensada plastificada, 2 M2 231,38 167,86 24,03 208,20 48.173,32
- Composicdo
utilizagdes, incluso escoramento (ref. SINAPI 92526 01/2023)vgl
Prépria 03/2023
10.6.9 TRASNSVERSINA DE APOIO ( ESTRUTURAL 16/16) 95.332,42
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.9.1 Composicao M3 20,08 665,15 24,03 824,99 16.565,80
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
10.6.9.2 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 190,89 105,14 24,03 130,41 24.893,96
- Composicdo
desmontagem - exclusive escoramento) (composicéo
Prépria 03/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
10.6.9.3 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 67,00 14,76 24,03 18,31 1.226,77
af_06/2022 03/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
10.6.9.4 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 899,00 13,84 24,03 17,17 15.435,83
af_06/2022 03/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
10.6.9.5 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 768,00 10,07 24,03 12,49 9.592,32




af_06/2022 03/2023
0307732 -
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-
10.6.9.6 SICRO/SC dm3 255,20 87,25 24,03 108,22 27.617,74
moldadas - fornecimento e instalagéo
10/2022
10.6.10 CORTINAS ( ESTRUTURAL 16/16) 27.424,50
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.10.1 Composicéo M3 10,66 665,15 24,03 824,99 8.794,39
e adensamento (composigéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
10.6.10.2 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 69,68 42,36 24,03 52,54 3.660,99
E = 18 mm, 10 utilizagées. af_07/2019 03/2023
100343 -
Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com
10.6.10.3 SINAPI/SC KG 337,00 14,71 24,03 18,24 6.146,88
aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
03/2023
100344 -
Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com
10.6.10.4 SINAPI/SC KG 233,00 13,11 24,03 16,26 3.788,58
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
03/2023
100346 -
Armacdo de cortina de contengcdo em concreto armado, com
10.6.10.5 SINAPI/SC KG 389,00 10,43 24,03 12,94 5.033,66
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2023
10.6.11 ALAS ( ESTRUTURAL 16/16) 3.930,56
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.11.1 Composicédo M3 1,23 665,15 24,03 824,99 1.014,74
e adensamento (composicdo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
10.6.11.2 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 13,74 42,36 24,03 52,54 721,90
E = 18 mm, 10 utilizagdes. af_07/2019 03/2023
100342 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
10.6.11.3 SINAPI/SC KG 18,00 15,79 24,03 19,58 352,44
ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
03/2023
100343 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
10.6.11.4 SINAPI/SC KG 74,00 14,71 24,03 18,24 1.349,76
aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
03/2023
100346 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
10.6.11.5 SINAPI/SC KG 38,00 10,43 24,03 12,94 491,72
aco CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2023
10.6.12 PLACA DE TRANSICAO ( ESTRUTURAL 16/16) 74.082,22
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.12.1 Composicédo M3 27,97 665,15 24,03 824,99 23.074,97
e adensamento (composigéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem 1312210142535
10.6.12.2 M2 15,37 31,40 24,03 38,95 598,66
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526 - Composigéo
09/2022)vgl Prépria 03/2023
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de | 94962 -
10.6.12.3 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com SINAPI/SC M3 9,45 437,11 24,03 542,15 5.123,32
betoneira 400 I. af_05/2021 03/2023
C.P.
Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes ( ref. 1312109118715
10.6.12.4 M3 9,45 148,67 24,03 184,40 1.742,58
SINAPI 74157 01/2020_jfc - Composigéo
Prépria 03/2023
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
10.6.12.5 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.683,00 10,38 24,03 12,87 21.660,21
af_06/2022 03/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
10.6.12.6 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.752,00 10,07 24,03 12,49 21.882,48
af_06/2022 03/2023
10.6.13 ENCHIMENTO DE REGULARIZAGCAO LONGARINAS ( ESTRUTURAL 16/16) 27.561,13
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.13.1 Composicédo M3 25,41 665,15 24,03 824,99 20.963,00
e adensamento (composicéo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem 1312210142535
10.6.13.2 M2 169,40 31,40 24,03 38,95 6.598,13
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526 - Composigéo




09/2022)vgl

Prépria 03/2023

10.6.14 ENCHIMENTO DE REGULARIZACAO LONGARINAS IN LOCO ( ESTRUTURAL 16/16) 2.955,58
C.P. 01878 -
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento
10.6.14.1 Composicédo M3 2,11 665,15 24,03 824,99 1.740,73
e adensamento (composicdo sinapi_nov/2015 74138/4u)
Prépria 03/2023
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem 1312210142535
10.6.14.2 M2 31,19 31,40 24,03 38,95 1.214,85
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526 - Composigdo
09/2022)vgl Prépria 03/2023
10.6.15 VIGA-PROTENDIDA 2.636.769,30
5915330 -
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com
10.6.15.1 SICRO/SC km 4.104,00 55,32 24,03 68,61 281.575,44
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada
10/2022
C.P. 01881 -
Instalagdo de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada
10.6.15.2 Composicédo UN 55,00 2.121,27 24,03 2.631,01 144.705,55
(composigdo 92262u ? SINAPI out/2016)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga protendida (longarinas) comprimento 22,325 metros para
1312109118752
10.6.15.3 execugdo da ponte placido, conforme projeto estrutural (22 UN 15,00 39.907,07 24,03 49.496,74 742.451,10
- Composigéo
unidades)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga protendida (longarinas) comprimento 21,85 metros para
1312109118750
10.6.15.4 execugéo da ponte placido, conforme projeto estrutural (33 UN 29,00 39.790,24 24,03 49.351,83 1.431.203,07
- Composicdo
unidades)
Prépria 03/2023
C.P.
Icamento de vigas pré-moldadas de terreno particular para o
1312304147478
10.6.15.5 canteiro de obras, conforme relatério fotografico(composigao UN 14,00 2.121,27 24,03 2.631,01 36.834,14
- Composigéo
92262u ? SINAPI out/2016)
Prépria 03/2023
10.6.16 VIGA-BALANCO 162.156,10
5915330 -
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com
10.6.16.1 SICRO/SC km 270,00 55,32 24,03 68,61 18.524,70
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada
10/2022
C.P. 01881 -
Instalagdo de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada
10.6.16.2 Composicao UN 22,00 2.121,27 24,03 2.631,01 57.882,22
(composicdo 92262u ? SINAPI out/2016)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-moldada (longarinas) comprimento 2,95 metros para
1312109118753
10.6.16.3 execucdo da ponte placido, conforme projeto estrutural (22 UN 22,00 3.142,54 24,03 3.897,69 85.749,18
- Composigéo
unidades)
Prépria 03/2023
11 ENSAIOS (INDICE DNIT INCC) 288.701,76
C.P.
Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (ref. 131210790279 -
11.1 UN 139,00 196,89 24,03 244,20 33.943,80
SINAPI 74022/30 06/2019) Composicédo
Prépria 03/2023
C.P.
1312109118810
11.2 Prova de carga tipo estatica-ponte placido UN 1,00 191.893,00 24,03 238.004,89 238.004,89
- Composicédo
Prépria 03/2023
Ensaio de prova de carga dindmica (pda), com mobilizagéo e
utilizagdo de equipamento bate-estacas, mobilizagéo e C.P.
desmobilizacédo de equipamentos e m&o-de-obra para 1312304147810
11.3 UN 1,00 13.507,27 24,03 16.753,07 16.753,07
realizagdo do ensaio, servigos de campo e entrega de relatério - Composigéo
técnico com emissao de art (custo para realizacdo de 5 ensaios | Propria 03/2023
de prova de carga dindmica).
12 PASSEIO (INDICE DNIT INCC) 332.163,31
94266 -
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo
12.1 SINAPI/SC M 425,00 50,98 24,03 63,23 26.872,75
com extrus ora, 14 cm base x 30 cm altura. af_06/2016
03/2023
C.P.
Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5%
131191169950 -
12.2 cm, fornecimento e assentamento (composigdo SINAPI 88629 M2 317,72 123,69 24,03 153,41 48.741,43
Composicéo

09/2019)_jfc

Propria 03/2023

C.P.




131191271160 -

12.3 Lastro de brita n? 2 (sinapi 74164/004 06/2016)vgl M3 55,10 150,59 24,03 186,78 10.291,58
Composigado
Prépria 03/2023
C.P.
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319 131210689106 -
12.4 M3 277,70 78,06 24,03 96,82 26.886,91
abril/2021)vgl Composicédo
Prépria 03/2023
C.P.
Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a 131200474343 -
12.5 M2 1.102,00 3,49 24,03 4,33 4.771,66
percussao. (ref. SINAPI 97083 margo/2020)vgl Composicéo
Prépria 03/2023
Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com C.P.
concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento 131181023737 -
12.6 M2 1.102,00 117,31 24,03 145,50 160.341,00
mecanico, espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada (comp. Composicao
SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636) Prépria 03/2023
C.P.
Viga de contengédo em concreto armado segdo 15x30 cm ( ref. 1312109119707
12.7 M 364,99 98,11 24,03 121,69 44.415,63
sicro 0407819)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Plantio de grama batatais em placas ( ref. SINAPI 74236/1 1312109118610
12.8 M2 461,00 17,21 24,03 21,35 9.842,35
05/2018)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
13 ILUMINACAO (iNDICE DNIT INCC) 110.019,88
13.1 ENTRADA 11.061,66
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210485572 -
13.1.1 uUn 1,00 1.600,00 24,03 1.984,48 1.984,48
medicdo monoféasica - fornecimento e instalagao Cotagao 02/2023
Quadro para comando e protegado de iluminagdo publica, em C.P.
aluminio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com 1312111120946
13.1.2 UN 1,00 478,35 24,03 593,30 593,30
barramentos. - fornecimento e instalagdo (composicdo SINAPI - Composicdo
91187 jul/2017)_jfc Prépria 03/2023
93658 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -
13.1.3 SINAPI/SC UN 1,00 22,74 24,03 28,20 28,20
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
03/2023
93654 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
13.1.4 SINAPI/SC UN 2,00 12,34 24,03 15,31 30,62
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
03/2023
C.P.
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa
131181125753 -
13.1.5 220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer. UN 1,00 76,44 24,03 94,81 94,81
Composigao
SINAPI 83399 out18) csc
Prépria 03/2023
39380 -
13.1.6 Base para rele com suporte metalico SINAPI/SC UN 1,00 20,34 24,03 25,23 25,23
03/2023
C.P.
Contator tripolar | nominal 40A - fornecimento e instalacao 1312111120947
13.1.7 UN 1,00 731,46 24,03 907,23 907,23
inclusive eletrotecnico ( ref. SINAPI 72344 09/2020)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
1312110120006
13.1.8 Disjuntor diferencial dr 25A UN 2,00 177,64 24,03 220,33 440,66
- Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Eletroduto de ago galvanizado a fogo tipo pesado, didmetro de
1312111120951
13.1.9 2" - fornecimento e instalagéo (ref. orse sergipe 07892 m 7,00 72,26 24,03 89,62 627,34
- Composicdo
dez/2020)vgl
Prépria 03/2023
C.P.
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP femea, de | 1312111120952
13.1.10 UN 3,00 166,04 24,03 205,94 617,82
2" - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72619)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2023
92980 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
13.1.11 SINAPI/SC M 10,00 9,69 24,03 12,02 120,20
para distribuicdo - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
03/2023
C.P.
1312111120953
13.1.12 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019) M 30,00 12,20 24,03 15,13 453,90
- Composicdo

Prépria 03/2023




Caixa de passagem em concreto armado, dimensdes 650 x C.P.
410 x 700 (I x C x p), sem tampa, para instalagdes elétricas de | 1312111120955
13.1.13 UN 3,00 688,40 24,03 853,82 2.561,46
baixa tensdo - fornecimento e instalagédo (composigées SINAPI - Composigéo
74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718) Prépria 03/2023
C.P.
Tampao fofo para instalagdes elétricas ou de telecomunicagdes,
1312111120956
13.1.14 dimensdes 700x460mm, carga maxima 12,5 t, - fornecimento UN 3,00 655,41 24,03 812,91 2.438,73
- Composigdo
e assentamento (composicédo SINAPI 83627 jun/2017)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Conexao de aterramento do poste de ago com conector
1312111120962
13.1.15 terminal metélico a pressdo (incluso acessérios de fixagdo) - UN 4,00 27,75 24,03 34,42 137,68
- Composicdo
fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 72259 dez/2018)_jfc
Prépria 03/2023
13.2 DISTRIBUICAO 98.958,22
C.P.
Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa 1312111120870
13.2.1 UN 2,00 203,38 24,03 252,25 504,50
(composigao SINAPI 83447 set/2017) - Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Caixa de passagem em aluminio 30x30x12 - fornecimento e 1312110119931
13.2.2 UN 13,00 254,37 24,03 315,50 4.101,50
instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556 - Composicéo
Prépria 03/2023
C.P.
Haste de aterramento alta camada (0,254mm), 5/8" x 2,40 1312111122690
13.2.3 UN 10,00 145,04 24,03 179,89 1.798,90
metros - fornecimento e instalagdo (ref. sinapi/sc 96985) - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Conector tipo grampo para haste de aterramento 5/8" -
1312111120883
13.2.4 condutor de 10 a 50 mm?2 - fornecimento e instalagdo UN 2,00 36,60 24,03 45,39 90,78
- Composigéo
(composicdo SINAPI 83377 set/2019)vgl
Prépria 03/2023
C.P.
Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao (ref. 1312110120551
13.2.5 M 30,00 69,28 24,03 85,93 2.577,90
sinapi/sc 72254) - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Solda exotérmica para conex&o de cabo passante (composicédo 131200776125 -
13.2.6 UN 8,00 18,45 24,03 22,88 183,04
SINAPI 88236 e 96985 out/2016)_ssb Composicédo
Prépria 03/2023
C.P.
Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente
1312111120903
13.2.7 nominal residual 30ma, corrente nominal de 16A - fornecimento UN 10,00 155,22 24,03 192,52 1.925,20
- Composigéo
e instalagdo (composicao SINAPI 93666 jul/2017)_ssb
Prépria 03/2023
97668 -
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento
13.2.8 SINAPI/SC M 543,00 12,80 24,03 15,88 8.622,84
e instalagdo. af_04/2016
03/2023
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI 1312111120904
13.2.9 M 20,00 10,91 24,03 13,53 270,60
97668 09/2021)_jfc - fornecimento e instalagdo. af_04/2016 - Composigéo
Prépria 03/2023
92980 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
13.2.10 SINAPI/SC M 1.083,00 9,69 24,03 12,02 13.017,66
para distribuicdo - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
03/2023
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kV,
13.2.11 SINAPI/SC M 240,00 7,19 24,03 8,92 2.140,80
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_12/2015
03/2023
93358 -
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
13.2.12 SINAPI/SC M3 30,00 84,97 24,03 105,39 3.161,70
1,30 m. af_02/2021
03/2023
C.P.
Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI 1312111122689
13.2.13 M3 23,70 11,51 24,03 14,28 338,44
79488 - Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Aterro manual com bica corrida e compactagdo mecanizada 1312111122687
13.2.14 M3 6,30 137,73 24,03 170,83 1.076,23
(ref. SINAPI 94319) - Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Envelopamento de eletroduto ¢/ concreto fck=20mpa, com
1312110119850
13.2.15 dimensdes de 20x30 cm (composigéo sicro 2003819 nov/2017) M 30,00 40,08 24,03 49,71 1.491,30




- CsC

- Composicao

Prépria 03/2023

C.P.
Fita de adverténcia com a inscricdo “ cuidado rede elétrica
1312111120918
13.2.16 abaixo” 75mm x 300m - fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI m 50,00 1,41 24,03 1,75 87,50
- Composigéo
97051 jan/2021)vgl
Prépria 03/2023
101660 -
Luminaria de LED para iluminagao publica, de 240 W até 350 W
13.2.17 SINAPI/SC UN 10,00 1.412,71 24,03 1.752,18 17.521,80
- fornecimento e instalacdo. af_08/2020
03/2023
C.P.
Poste de ago conico continuo reto, flangeado, h=8m -
1312111120929
13.2.18 fornecimento e instalacao - fornecimento e instalacao ( ref. UN 10,00 2.194,85 24,03 2.722,27 27.222,70
- Composicdo
SINAPI 100622 09/2021)_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Brago para iluminagdo publica, em tubo de aco galvanizado,
1312111120940
13.2.19 comprimento de 0,60 m, para fixagdo em poste de concreto - UN 10,00 159,10 24,03 197,33 1.973,30
- Composigéo
fornecimento e instalagdo ( ref. SINAPI 101636 09/2021_jfc
Prépria 03/2023
C.P.
Envelopamento de duas linhas de eletroduto PEAD de 2", sobre | 1312111120965
13.2.20 m?3 2,10 1.455,32 24,03 1.805,03 3.790,56
a ponte placido ( ref. SINAPI 96536__jfc - Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Envelopamento de uma linha eletroduto PEAD de 2", sobre a 1312111120964
13.2.21 m?3 2,56 1.566,36 24,03 1.942,76 4.973,47
ponte placido ( ref. SINAPI 96536__jfc - Composigéo
Prépria 03/2023
Execugdo de emendas de derivacgdo para interligar o ramal
C.P.
principal do circuito aos postes (luminarias), considerando a
1312111120908
13.2.22 utilizagdo de fita de auto fusdo 19mm de espessura e UN 50,00 33,66 24,03 41,75 2.087,50
- Composigéo
posteriormente a utilizagéo de fita isolante adesiva -
Prépria 03/2023
fornecimento e instalagdo(ref. SINAPI 91999 jan/2021)vgl
TOTAL 12.169.396,12
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OBRA: 1079 - Continuagdo da Construgio da Ponte Sobre o Rio Cachoeira no Municipio de Joinville/SC
ENDERECO: Interligagdo entre as ruas Aubé e Dr. Placido Olimpio de Oliveira
Demonstrativo BDI Padrao
RESPONSAVEL TECNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0
FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / {1-/100)}-1} x 100

REFERENCIA

Construgao de Rodovias & Ferrovias - 19,60% a 24,23%

Refer&éncia, Férmula e parimetros estabelecidos pelo Actrdlo 2622/2013-TCU-Plendric

Iterm 1% quartil 3% quartil Proposto Descricdo
AC 3.80% 4. 67% 4.67% Administracdo Central
SG 0,32% 0,74% 0.74% Sequro + Garantia
R 0.50% 0.97% 0.97%
DF 1.02% 1.21% 1.21% Despesa Financeira
L B.64% B BO% B.69%
| 5.65%
TOTAL 24,03%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragac na folha)
IS8 2.00%
Total 5,85%
Declaramos que, conforme legislacao tributdria municipal, a base de calculo do I1SS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do 135 aplicdvel no Municipio é de 2.00% << (limitado a 5,00%)

seill g

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Publico(a), em 25/04/2023, as 15:53, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijomville.sc.gov.br/
= informando o codigo verificador 0016706012 ¢ o codigo CRC 62989792.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.075499-6

0016706012v3




	Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0016706012

