Prefeitura de Joinville

Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0017232483/2023 - SEPUR.UPL.APE

1-Objeto para a contratacio:

Contratacio de Empresa Especializada para a execucdo da obra '"Palacio das
Orquideas"

2-Dados gerais da obra:

Contratacdo de empresa especializada para execucao das obras referentes ao Palacio das
Orquideas, que consiste na constru¢ao de uma estufa em estrutura metalica e vidro, inspirada na
volumetria do Museu Nacional da Imigragdo de Colonizagdo, como uma obra arquiteténica de
impacto, que abrigara o cultivo e exposicao das orquideas (flores tradicionais da cidade, que séo
protagonistas da Festa das Flores). Como acesso e entorno ao palacio, havera decks em
madeira sobre lagos, pragas e areas de convivéncia, espelho d'agua e paisagismo. Como anexos
a estrutura, havera dois quiosques comerciais (alimentagao), laboratério de cultivo de orquideas (a
edificagao ficara sob gestao da Secretaria de Educagao - SED), instalagdes sanitarias, apoio
administrativo e fachada verde no pavilhdo de eventos.

Sera edificado na Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 - Dona Francisca.

- Palacio das Orquideas - 629,00 m?

- Pragas, deck e acesso - 5.294,34 m?

- Laboratorio - 512,28 m?

- Anexos Comerciais - 160,00 m?

- Apoio Administrativo (reforma) - 107,85 m?

Etapas Futuras:

O complexo do Palacio das Orquideas sera implantado anexo a Escola Agricola Municipal Carlos
Heins Funke - SED e a Unidade de Desenvolvimento Rural - SDE. Alguns dos projetos que
estardao em etapas futuras, ja foram elaborados com o objetivo de prever suas interferéncias,
como por exemplo, a ampliagdo do galpdo da UDR com projetos executivos de todas as suas
instalacdes. Nesta primeira etapa, sera executada somente a Mascara da fachada do galpao, em

estrutura metalica composta de perfis e grade onde serao plantadas espécies de trepadeiras. A
ampliacao interna do galpao, bem como seus acessos, serao executados em etapa futura.

Além da presente, estdo previstas as seguintes etapas futuras:
- Entrada, acessos e estacionamento;

- Entrada de Energia, com cabine de medigdes; e



- Reforma interna do galpao da UDR, contemplando acesso externo por rampa e ampliagdo do
segundo pavimento.

A presente contratagdo € enquadrada como obra especial de engenharia.
3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo para
esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse
profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execugao direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugéo
pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial
descritivo, especificagdes técnicas, normas e manuais, nao podendo alegar desconhecimento dos
mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera possuir um encarregado (mestre de obra) com
experiéncia na execucao dos servicos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execucao dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informacdes e erros na execugao.

4-IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

4.1 Especificagdoes de materiais e servigos - arquitetdnico e paisagistico

Este documento tem por finalidade descrever, especificar e complementar as informacgdes
contidas nos projetos de Arquitetura e Paisagismo referente aos espacos de entorno das
edificagdes que formam o conjunto do Palacio das Orquideas. Os demais documentos referentes
aos espacos de entorno e das Edificagdes estdo elencados nos anexos SEIn° 0017001195

4.2. Descrigao dos procedimentos para execugao dos servigos
4.2.1 Limpeza do Terreno

A limpeza da area que recebera intervengéo devera ser feita dentro de critérios de seguranga
constando de rogada, capina e remogao dos materiais vegetais e entulhos, sendo vedada sua
incineragao. Todo entulho e vegetacado removidos deverao ser retirados do canteiro, depositados
em cagambas e em seguida efetuada sua remogéao, sendo vedado o corte de arvores ou
vegetagdes sem autorizagao por escrito da Comissao Fiscalizadora.

4.2.2 Tapumes

A implantacao de tapume sera necessaria para protecdo das pessoas que trabalham ou estudam
na Escola Agricola Municipal Carlos Heins Funke bem como dos equipamentos, animais e das
benfeitorias. O tapume, com 292 metros lineares, sera estruturado com caibros de madeira tendo
chapas de telhas trapezoidais metalicas com 200 cm de altura e 0,5 mm de espessura para o
fechamento. Verificar o detalhe de locagao nos projetos - pranchas 01/22, 02/22 e 04/22 -
SEIn°0017001195

Também havera isolamento do restante da area, para impedimento de acesso do rebanho de
ovinos e delimitagdo do canteiro de obras, utilizando tela de polietileno com altura de 120 cm
fixada em montantes de estacas de madeira de eucalipto 5x5 cm ponteadas para fixagao
diretamente no solo numa extensdo de 172 metros lineares. Verificar o detalhe de locagao nos
projetos.

Cabera a Contratada manter o tapume em perfeitas condicdes de conservacao durante toda a



obra, inclusive efetuando, sempre que necessario ou quando solicitado, reparos e reforcos de
estruturagao das chapas e estruturas sem 6nus adicionais.

4.2.3 Barracoes

A Contratada devera providenciar uma estrutura provisoria necessaria ao apoio da obra,
atendendo as condi¢cdes da NR 18. Todas as providéncias de solicitag&o junto as empresas
concessionarias para as instalagcoes provisérias bem como os custos referentes aos consumos de
agua, esgoto, energia elétrica, telefone, etc. serdo de sua responsabilidade.

A Contratada devera providenciar placas de identificacéo para escritérios, estacionamentos,
depdsitos, sanitarios, etc.

4.2 .4 Escritério da Comissao Fiscalizadora

O escritério (container) da Comissao Fiscalizadora destina-se ao seu uso exclusivo, ndo podendo
ser utilizado para quaisquer outras finalidades, com minima de 9,20m? sendo equipado com
materiais que permitam a seguranga e guarda de documentos, dotado de porta com fechadura do
tipo externa, 01 (uma) janela com trincos e cadeados, sanitario com porta e trinco e climatizacao.

e Piso e paredes lavaveis;

1 (um) lavatorio de louga branca;

1 (uma) bacia sanitaria de louga branca com tampa e caixa suspensa;

1 (um) porta papel higiénico;

1 (um) porta toalha de papel fixado na parede;

1 (um) dosador de sabonete liquido com acionamento manual, fixado na parede.

4.2 .5 Escritorio da Contratada

O container para o escritério da Contratada destina-se ao uso exclusivo e devera servir para
administragao da obra, controle de ponto dos funcionarios, almoxarifado de materiais de pequeno
porte e demais necessidades inerentes ao sistema administrativo da Contratada.

O dimensionamento das instalacdes sera a seu critério quanto as areas construidas, acessos,
janelas para ventilagao/iluminagao.

4.2.6 Sanitario da Contratadas

Container especifico para sanitario/vestiario. A ligagao do esgoto sera em sistema
existente no local conforme definicao da Comissao Fiscalizadora.

O sanitario para uso dos funcionarios da Contratada foi estimado com uma area minima de 9.90
m2 e devera conter no minimo:

Piso e paredes lavaveis;

4 (quatro) chuveiros elétricos em PVC;

01 (um) lavatério, com torneira de pressao e acessorios;

1 (um) mictorio;

03 (trés) bacios sanitarios de louga branca com tampa e caixa suspensa,;
03 (trés) porta papel higiénico.

4.2.7 Refeitério, Depdsito, Bicicletario e outras instalacdes Provisdrias da Contratada

O dimensionamento dessas instalagdes provisorias sera a critério da Contratada quanto as areas
construidas, acessos, janelas para ventilagao/iluminacéo.

4.2.8 Instalagdes Elétricas Provisorias



A Contratada instalara uma entrada de energia elétrica em local aprovado pela Comissao
Fiscalizadora e pela CELESC.

Da entrada serao instaladas ramificacbes sendo admitidas apenas tomadas de 3 pinos em
qualquer ponto do canteiro de obras.

Todos os equipamentos em uso na obra (betoneiras, serras circulares, guinchos, etc.) serao
obrigatoriamente aterrados com hastes de cobre, a falta do atendimento dessa exigéncia
implicara na interdigao imediata do equipamento que s6 sera liberado para uso apds estar
adequadamente aterrado.

4.2 9 Placas de Obra

Sera nas dimensdes de 2,00 m de largura por 1,25 m de altura totalizando 2,50 m2 e executada
conforme layout a ser fornecido pela Contratante, executada em adesivo sobre chapa em ago
galvanizado n° 26, com moldura em quadro de madeira tratada 6x12 cm.

As demais placas identificadoras dos profissionais envolvidos e exigidas pelo CREA terao
padroes e dimensdes a critério da Contratada e deverao ser fixadas no canteiro de obras
simultaneamente com as placas da PMJ.

4.2.10 Controle de Acesso

Cabera a Contratada estabelecer o controle de acesso de pessoal ao canteiro de obras, com
identificagdo de pessoal, fornecimento de EPIl aos trabalhadores, visitantes e inspetores; acesso
de veiculos autorizados; prestadores de servigos terceirizados.

Cabera também manter um esquema permanente de vigilancia noturna da obra, sob sua inteira
responsabilidade e 6nus, submetendo os esquemas a aprovacao prévia da Contratante.

A Comissao Fiscalizadora podera solicitar relatério de controle de entradas/saidas na obra, de
forma que as infformacgdes deverédo ser mantidas atualizadas.

4.3. Implantacao da obra
4.3.1 Demolicdes

Sempre que necessarias a implantacdo da obra, as demolicdes serao realizadas de acordo com
as indicagdes em projeto. Os entulhos deverao serimediatamente armazenados em cagcambas e
removidos a medida que sejam produzidos de maneira que os locais dos trabalhos sejam
mantidos limpos e organizados.

- Demolicao completa do deck da lagoa (localizado nos fundos da futura administracéo do Palacio
— atual coelhario);

4.3.2 Locacéao da Obra

A Contratada devera providenciar e assegurar total precisao ao locar a obra. Cabera a
Contratada proceder a aferigdo das dimensodes, dos alinhamentos, dos angulos, niveis e
quaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais condigdes existentes no local.

Havendo discrepancias, entre estas ultimas e os elementos do projeto, o fato sera objeto de
comunicacao por escrito a Comissao Fiscalizadora, a quem cabera deliberar sobre o tema.

A Contratada sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida
pelos trabalhos de locagao e controle, bem como pela manutencéo, em perfeitas condi¢oes, de
toda referéncia de nivel e de alinhamento.



4.4. Supressao vegetal

Conforme AUTORIZACAO PARA CORTE DE ARVORE ISOLADA - CAISEIN®31/2022 -
SAMA.UAT.AEE VALIDADE DA AUTORIZACAOQO: 180 DIAS.

Numero de Arvores a Suprimir: 30 (trinta) eucaliptos .
Numero de Arvores a Repor: 30 (trinta) para o programa ADOTE.
Autorizagao para Corte de Arvore Isolada - CAI31 (0014889285) SEI n° 0016555707

FORMA DE REPOSICAO ESCOLHIDA: A Reposicao Florestal fica condicionada a apresentacéo
da nota fiscal da doagao de 30 (trinta) mudas para o Adote, nas propor¢des de 1:10 (nativas); 1:1
(exoticas) e devera ser efetuada em até 90 (noventa) dias.

CONDICIONANTES DA PRESENTE AUTORIZACAO - A emissdo do Documento de Origem
Florestal - DOF, via IBAMA, quando devido, sera de responsabilidade do Requerente pelo pedido
de corte, conforme Lei Federal n° 12.651/2012; que devera encaminhar copia dos documentos
emitidos para a CAF, que encaminhara a Secretaria do Meio Ambiente (SAMA) juntamente com o
relatério conclusivo das atividades.

Cabe a Contratada o fornecimento das mudas e os tramites dos créditos de reposicao florestal
junto a Secretaria de Meio Ambiente. Recomenda-se que a supressao seja realizada por
profissional ou empresa especializada, adotando técnicas de seguranga do trabalho aplicaveis;

Atengéo, sempre que for constatada a existéncia de ninhos de ABELHA NATIVA SEM FERRAO
antes ou apds a supressao de uma arvore, no entorno de um local de intervengao, ou no oco de
um tronco, para qualquer atividade em que esse ninho possa ser alocado em risco, devera ser
feita notificacdo a FISCALIZACAO para que proceda os encaminhamentos pertinentes.

Seguir ainda as seguintes orientagoes:

- E de responsabilidade da Contratada a apresentagdo de ART de profissional técnico habilitado
para o exercicio da atividade de Execug¢ao de Supressao de Vegetagao, conforme determina a
Lei Federal n. 6.496/1977.

A supresséao da vegetacao na area definida em projeto técnico abrangera o acompanhamento
sistematico do corte da vegetagao identificada e delimitada previamente, bem como a elaboragao
de relatorio de conclusao das atividades que devera ser encaminhado ao 6rgédo ambiental
licenciador.

O relatério técnico devera abranger:

- Identificacdo da Autorizacao de corte, do empreendedor e da empresa executora.

- A descrigao da metodologia utilizada para o corte da vegetagao;

- copia da ART de execugdo da supressao da vegetacao;

- copia dos documentos de origem florestal (DOF) emitidos para o transporte da lenha;
- registro fotografico das atividades.

Antes do inicio da supresséao de vegetacdo em uma determinada area, esta deve ser previamente
delimitada pela equipe e sinalizada em seus limites, de tal forma que a supressao nao a
ultrapasse. Antecedendo ao corte, devera ser realizada a operagao de pré-corte, onde sera
verificado se a dire¢gao de queda recomendada é factivel e se existe risco de acidentes, tais como
galhos quebrados, pendurados etc. Também devera ser determinado o caminho de fuga por onde



a equipe devera se afastar no momento da queda da arvore. No corte normalmente sera utilizada
a técnica padrao que consiste em uma sequéncia de trés entalhes: abertura da “boca”, corte
diagonal e corte de abate ou direcional. Em areas que apresentem individuos arboreos de baixo
diametro, podera ser adotado o corte em “bisel”’, a uma altura bem préxima ao solo, de modo a
obter um maior aproveitamento do material lenhoso. Apds a derrubada da arvore devera proceder
ao seu desgalhamento, onde os galhos superiores a 5 cm serdo aproveitados como lenha. O
restante das galhadas deverao ser empilhadas e posteriormente retiradas da area. Todo material
lenhoso que se encontra espalhado na area de supressao sera recolhido em montes, de forma a
facilitar a sua retirada, posteriormente, evitando assim a sua perda entre as galhadas. Apds o
amontoamento do material lenhoso, se necessarios, serao viabilizados acessos que possibilitem
a entrada de carregadeiras e caminhdes para a retirada da lenha que sera transportada sob
responsabilidade da Contratada.

Na delimitacéo e liberagdo de uma area a ser suprimida devera ser fixada placa de (L 1,20 xA
0,90) m, conforme disposto no art. 86 da Lei Complementar 29/96 do Cddigo Municipal do Meio
Ambiente, na entrada do(s) canteiro(s) de obra dando publicidade as licengas e autorizagdes
emitidas pelo érgdo ambiental e demais 6rgaos publicos, o relatorio de supressao deve
comprovar a instalagdo da placa antes do corte.

- A supressao so6 pode ocorrer com a presenga do responsavel técnico liderando em campo a
equipe de funcionarios que seguirdo suas orientagdes e obedecendo as normas de seguranga do
trabalho;

- Antes de suprimir o responsavel técnico deve promover o resgate das epffitas nas arvores a
serem suprimidas, sendo manejadas para a vegetagéo adjacente e o resgate de ninhos da
avifauna que porventura ocorram na vegetacao para corte;

- E proibido suprimir as arvores usando maquinas (escavadeiras, trator etc.), sé é permitido o uso
de motosserra e ferramentas manuais, a excegao para o uso de maquinas € a remoc¢ao das raizes
e o transporte e carga de caminhdes;

Cabe a Contratada os tramites dos créditos de reposicao florestal junto a Fundagao do Meio
Ambiente.

4.5. Terraplenagem, nivelamento e alinhamentos

Os servicos serao executados em conformidade com a Licenga de Grande Terraplanagem/Alvara
em anexo documento SEIn° 0016555695

Nessa condi¢gao, em conformidade com a Instrugdo Normativa (IN n° 06/2020 — SAMA), no seu
item definicdes, é classificada com tipo: Grande Terraplenagem.

Nessa perspectiva, 0 memorial em tela visa atender os requisitos da referida instrugao.
A maior cota € 33,32 m e a menor 31,90 m, e a inclinagdo média é de 1,11%.

No que tange ao projeto de drenagem (conformidade com item 5.19 — da instru¢do), a filosofia que
o leste € o da drenagem urbana sustentavel descrita no Manual de Drenagem do Ministério das
Cidades (2008:10):

As intervengdes estruturais consistem em obras que devem preferencialmente privilegiar a
reducao, o retardamento e o amortecimento do escoamento das aguas pluviais. Estas
intervengdes incluem: reservatérios de amortecimento de cheias, adequacao de canais para
reducao da velocidade de escoamento sistemas de drenagem por infiltragdo, implantagéo de
parques lineares, recuperagao de varzeas e a renaturalizagao de cursos de agua. Obras
convencionais de galerias de aguas pluviais e canalizagao, que aceleram o escoamento, seréo
admitidas somente nos casos onde as solugdes preferenciais se mostrarem inviaveis e quando for
comprovado que os impactos gerados pela intervencéo sao de baixa magnitude e serao



mitigados (negrito deste autor).

Assim, o presente memorial tem como vertente principal diminuir a velocidade do escoamento
superficial gerada pela intervengéo - impermeabilizagdo da edificagéo -, centrando o seu
dimensionamento nos conceitos acima sublinhados, sendo que foi projetada uma vala provisoéria
(sem tubulagao) com a fungao de captar as aguas pluviais.

4.5.1 Localizacao

A imagem 1 identifica a area de intervencéo.

Area de APP - Reglo 30mts

A 9 &
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SAMA /

----- 1 __—

AREA DE INTERVENGCAO;27119,393M2

Imagem 1 — Implantagéo do Palacio. A drea em azul representa Area de Preservacdo Permanente
(30,0 m).

4 .5.2 Método Executivo.
Generalidades

Além da IN da SAMA balizadora desse memorial, 0 método executivo no que se refere ao aterro
obedece, no que couber e devidamente especificado por itens, aos preceitos das Normas do
Departamento Nacional Infraestrutura Transporte (DNIT).

Esse item esta organizado de acordo com a ordem dos servigos a serem executados.
4.5.3 Aterro
4.5.3.1 Limpeza do terreno

Conforme se percebe nas imagens, o solo na area de intervengéo € coberto por gramineas
(essencialmente pastagem), portanto, ndo ha arbustos ou arvores de maneira que sera retirada
apenas uma camada de solo de 15 cm em toda area. Nessa vertente, o aterro ndo exerce o



influencia sobre o lencol freatico.

A implantacao da edificacéo foi pensada de maneira a considerar as arvores existentes de sorte
que nao ha necessidade de servicos de destocamento e desmatamento.

4.5.3.2 Destinagcdo da camada de solo

O destino do solo retirado devera ser transportado para depressao existente (lagoas que foram
desativadas). Conforme reunido com a Secretaria de Educacéo (vide SEIn° 0012706856), as
areas das lagoas serao transformadas em pastagem. Portanto, a destinagao desse material
nessas lagoas € oportuna.

Por fim, o volume a ser retirado e alocado nas lagoas € de 1.149,72 m3 (conforme tabelas do
projeto, respectivamente; 798,42 + 351,30)

4.5.3.3 Execucéao do aterro
Alvara/licenga de Terraplanagem SEIn°0016555695.

O aterro tem por finalidade elevar o nivel da edificagao, destaca-la na paisagem, e devera ser
executado em camadas compactadas de 20 cm em toda sua area.

O material a ser empregado no aterro € o de 1° categoria, definido na norma DNIT:

Compreende os solos gerais, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro
maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado (item 3.9 — DNIT
206/2009).

Considerando que além da edificagéo e sua propria fundagéo, o anteprojeto contempla a
execucao de um patio em concreto, o aterro devera ser compactado e possuir Indice de Suporte
Califérnia - (CBR) de no minimo 8% e indice de expansao maximo de 2%.

Em conformidade com o item 3 da IN 06, o talude do aterro foi dimensionado em 45% (angulo de
40,5°-V:1,0: H:2,5).

4.5.4 Drenagem
4.5.4.1 Execugao de vala de drenagem.

A fim de diminuir a velocidade do escoamento, em consonancia a filosofia do Ministério das
Cidades, o sistema de drenagem visa ndao somente transportar a agua (vala de drenagem), mas
também infiltrar a agua no solo.

4.5.4.2 Caixas de ligacao

Em conformidade com o Tucci (1995:827), as mudancgas de direcéo, declividade ou didametro da
tubulacao, deverao ser abrigadas caixas de ligagao.

Assim, o projeto contempla a execugao de 2 caixas de ligagao/inspegao (com espago para
detencdo de material solido), ver detalhe no Projeto de Terraplenagem/Drenagem. SEI
n°0017001127

4.5.4.3 Tubulacio de concreto de 400 mm.

Da caixa de ligacédo (CX2), sera executado uma tubulagao de concreto (DN 400) que conecta o
sistema ao seu exutorio (lagoa existente — distante 30,00 m).

Observacgao: A fim de garantir que durante o processo de formagéo do aterro, ndo haja transporte
de sedimentos pelo escoamento superficial aos corpos hidricos, esse item s6 sera executado



apos o aterro estar protegido pela vala de drenagem e e plantada a grama esmeralda, conforme
descrito no item — cronograma - deste memorial

4.5.4 .4 Ala de Protecao

No exutério do sistema, ou seja, junto ao ultimo tubo de concreto, sera executada a ala de
protecao, conforme detalhe e dimensdes destacados na Prancha 03/04 do Projeto de
Terraplenagem/Drenagem.

4.5.4.5 Quantitativos

O calculo de volumes sao derivados do SOFTWARE AUTOCAD CIVIL3D 2021 pelo método de
comparacgoes de superficies. A tabela contempla os volumes de corte e de aterro.

VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ' Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)

0+0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 14,71 045 147.12 452 147,12 452 142,59
1+17.40 291 1,15 153.30 13,85 300,41 18,47 281,94
2+0,00 321 1,77 7.97 3,81 308,38 22,28 286,10
3+0,00 0,00 12,28 32.09 140,50 340,47 162,77 177,70
4+0,00 0,00 34,05 0.00 463,24 340,47 626,01 -285,54
5+0,00 0,00 22,66 0.00 567,07 340,47 1193,09 -852,62
6+0,00 0,54 1,16 5.41 238,25 345,88 1431,34 -1085,46
7+0,00 0,00 0.00 5.41 11,64 351,30 144298 -1091,68
8+0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 351,30 144298 -1091,68
8+1,58 0,00 0.00 0.00 0,00 351,30 144298 -1091,68

Tabela extraida do Projeto de Terraplenagem.
4.5.5 Cronograma
Os servigos de drenagem foram desdobrados em dois momentos distintos:

- em primeiro, vala de drenagem. Também, serdo executadas duas caixas de inspecaol/limpeza,
com a funcio de decantar o excedente de sedimentos transportados pelo escoamento superficial.

- em segundo, instalagdo dos tubos de concreto de 400 mm.

Depreende-se do exposto, a protecao do corpo hidrico — rio Alandof durante a execugao da
terraplenagem.

4.6 Impermeabilizagdes do espelho d’agua
4.6.1 Informacgdes basicas

O presente memorial tem por objetivo evitar problemas de infiltracao de agua nas areas molhadas
do Palacio das Orquideas (Espelho d’agua e casas de maquinas).

Indicagao dos procedimentos e elementos construtivos a adotar na obra.

Os procedimentos executivos orientam as atividades que devem ser implantadas na obra e como



devem ser. Todos os procedimentos sao importantes para a composi¢ao do sistema e para
alcangar o objetivo geral do projeto.

Antes de iniciar as etapas de impermeabilizagédo, deve-se garantir que todos os locais estejam
desimpedidos, limpos e isentos de po, graxas e oleos, permitindo obter o melhor resultado com a
melhor qualidade dos servigos.

4.6.2 Argamassa Polimérica Armada com Tela Poliéster

4.6.2.1 Local de aplicagédo — casa de maquinas (argamassa Polimérica com Tela Poliéster)
Condicbes para inicio dos servicos

Superficies desimpedidas, limpas e secas

Equipamentos e materiais de trabalho a disposigéo

Interferéncias chumbadas, conferidas e liberadas

Reparos estruturais executados e liberados

Regularizagdes horizontais e verticais executadas e liberadas

Sequéncia de execugcao

Processos Preliminares

Recuperacao do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.

Executar mapeamento e calafetagéo de fissuras.

Fixar tubos passantes e ralos, e chumba-los com grout.

Executar limpeza das areas utilizando vassoura. As superficies deverao estar limpas, secas e
isentas de particulas soltas, graxa e 6leos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos
desmoldantes ou impregnantes.

Processo de impermeabilizagao

Misturar os componentes A e B mecanicamente e aplicar a 12 demé&o de argamassa polimérica
com uso de brocha de nylon ou trincha. Aplicar entre a 12 e a 22 demao a tela de poliéster resinada
com malha de 2 x 2 mm. Sobre a tela, aplicar mais argamassa polimérica até atingir o consumo
de 3,0kg/m? e 5,0kg/m?. A tela e sua textura deverao ficar imperceptiveis apds a ultima deméao
aplicada.

Os cantos, quinas e arestas devem ser reforcadas com a tela poliéster (malha de 2x2mm) até
altura de 30 cm nos rodapés e 1,50 m nas quinas.

Testes

Alagar por 72 horas com lamina d’agua de 10 cm e conferir possiveis vazamentos ou utilizagdo de
um medidor de descontinuidade do tipo Holiday Detector ou EFVM (sigla em inglés para
mapeamento vetorial por campo elétrico).

4.6.2.2 Local de aplicagao — espelho d’agua (manta asfaltica)
Condicbes para inicio dos servicos

Superficies desimpedidas, limpas e secas



Equipamentos e materiais de trabalho a disposicao
Interferéncias chumbadas, conferidas e liberadas

Reparos estruturais executados e liberados

Regularizagdes horizontais e verticais executadas e liberadas
Materiais

Primer (emulsao hidro asfaltica)

Grout

Manta 4 mm SBS (tipo ll, tipo B, acabamento PP, NBr 9952)
Sequéncia de execucao

Processos Preliminares

Recuperacao do concreto eliminando brocas, rebarbas e falhas de adensamento.
Executar mapeamento e calafetacao de fissuras.

Fixar tubos passantes e ralos, e chumba-los com grout.

Executar limpeza das areas utilizando vassoura. As superficies deverao estar limpas, secas e
isentas de particulas soltas, graxa e 6leos, bem como de pontas de ferragem, restos de produtos
desmoldantes ou impregnantes. Os cantos devem estar em meia cana e as arestas
arredondadas.

Processo de impermeabilizagao

Aplicacao de manta asfaltica SBS, espessura de 4 mm, tipo lll, tipo B da ABNT, a macarico, sobre
primer em asfalto diluido. Aplicar primeiro o primer, a broxa ou vassoura de pelo, em camada de
cobrimento com consumo de aproximadamente 0,70 L/m>.

Lancar as mantas e aplica-las a macarico de GLP, aderindo-a parcialmente ao substrato, e de
forma integral, nas emendas com outra manta. Usar chama forte, azul, e fundir bem a manta para
conseguir total adesao.

Sobrepor, nas emendas, no minimo 10 cm cada manta sobre a outra.

Nas verticais a impermeabilizagao devera subir no minimo 20 cm acima dos pisos acabados.
Processos complementares

Protecdo mecanica a ser aplicada em superficies horizontais:

A protecdo mecanica devera ser sempre aplicada, principalmente nos planos horizontais, evitando
danos a manta.

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, trago 1:4, espessura de 2 cm, langada sobre a
manta, sem juntas e ter sua superficie aspera e irregular para a aderéncia dos acabamentos.

Protecao mecanica a ser aplicada em superficies verticais:

Camada de argamassa de cimento e areia lavada, traco 1:4, espessura 2 cm, esta argamassa
sera aplicada sobre a manta, deixando a superficie aspera e irreqular para a aderéncia dos



acabamentos ou reboco.

Testes

Alagar por 72 horas com lamina d’agua de 10 cm e conferir possiveis vazamentos ou utilizacdo de
um medidor de descontinuidade do tipo Holiday Detector ou EFVM (sigla em inglés para
mapeamento vetorial por campo elétrico).

4.6.2.3 Ensaios e controle de qualidade

Normas técnicas a serem observadas:

NBR 9574/2008 - Execucéo de Impermeabilizacao;

NBR 9952/2014 da ABNT - Manta asfaltica para impermeabilizacdo, com as NBR 9953, 9954,
9955, 9956 e 9957.

NBR 13724/2008 - Membrana asfaltica para impermeabilizacdo com estrutura aplicada a guente

NBR 11905/1995 - Sistema de impermeabilizagdo composto por cimento impermeabilizante e
polimeros (argamassa polimérica).

As garantias serdo de 5 (cinco) anos, conforme art. 618 do Caédigo Civil.
4.6.2.4 Responsabilidades

Do fornecedor de materiais: Fornecer os materiais dentro dos padrdes exigidos e/ou
indicad5.1.120s no projeto e nas especificagbes da fabrica. Certificar o aplicador como seu
credenciado e autorizado a aplicar os seus produtos.

Do aplicador: Aplicar os produtos conforme as especificagdes do projeto, do fabricante e de
acordo com as normas técnicas cabiveis. Zelar pela integridade dos servigos até a conclus&o dos
complementos.

Do construtor: Propiciar as condicbes adequadas para a aplicacéo, para os testes e protecoes.
Zelar pelo respeito aos servigos, seja por seus proprios funcionarios, como também por parte de

terceiros, contratados e presentes no canteiro. Exercer o controle rigoroso de interferéncias antes,
durante e depois dos servigos.

4.7 Instalacoes elétricas/ postes de iluminagao

Verificar projeto especifico para informacées complementares. Anexo SEIn° 0017002173 e
0017002180.

4.7.1 Postes

Serao utilizados postes Duplo LED integrado base em Aluminio fundido e tubo e pétalas em
Aluminio (um modelo com 02 pétalas opostas a 5m de altura e outro modelo com 1 pétala a 5m de
altura)

Acabamento em pintura elétrostatica a quente em Poliéster na cor Preto fosco.

indice de protecdo IP65, com garantia contra intempéries e agua.

Lampadas em mddulos de LED 50W — 6000 K, integrado a pétala, com fluxo luminoso a 4.500
Lumens por modulo de LED.

Dimenséao das pétalas 10x11 cm


http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=312986
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=856

Comprimento das pétalas 70 cm
Dimensdes do tubo do poste 10x5 cm
Altura do Poste 5m

4.7.2 Luminarias de Piso

Serao distribuidas nas bordas da circulagéo que interliga a praga do Pavilhdo de Eventos e o platd
do Palacio e também na circulacdo que leva ao Apoio Administrativo. Utilizar balizadores de piso
modelo quadrado de sobrepor LED 2,5W constituido de aluminio extrudado, tensdo 90-240V,
temperatura de cor 2700K, fluxo luminoso 170 Ims, grau de protegéo IP66. Serao confeccionados
blocos de concreto 20x20x20 cm como base de fixagao, posicionados nas bordas externas das
circulagdes e nivelados com os pisos, para que as luminarias fiquem alinhadas e fora do espaco
de circulacao.

Dimensdes: 76x76 mm

Altura: 100 mm

Cor: Preto fosco

4.8 Pavimentagoes

4.8.1 Piso de Concreto Desempenado

Verificar projeto especifico (anexo SEIn°0016555087) para informagdes detalhadas referente a
execugao do piso e suas estruturas. Preferencialmente utilizar o agregado (brita) de coloragéo
mais escura possivel para que haja maior contraste entre o piso de concreto a sinalizagao tatil
(branca). Seguir as dimensdes, juntas de dilatagdes, sentido dos caimentos, alinhamentos das
placas de sinalizagao tatil, postes de iluminac&do, mobiliario urbano e outros elementos indicados
nos projetos. Para o acabamento final do piso sera utilizado sistema de lapidagado Classe 1 sem
brilho, com lixas diamantadas e endurecedores de superficie que resulte em nenhum brilho ou
brilho muito baixo (gloss meter 600). Apds a conclusao aplicar hidrofugante, produto que nao
forme pelicula.

4 8.2 Revestimento em Placa Cimenticia Vibro Prensada

Nas areas demarcadas em projeto, SEIn°0017001195 , espelho d’agua e seu entorno até o limite
da sinalizacao tatil, também sobre o piso do palco e nas testeiras verticais laterais serao
assentadas placas vibro prensadas 50x50x2,8 cm compostas por cimentos e agregados minerais
de alta dureza e resisténcia, com acabamento antiderrapante escovado, trafego intenso e pesado,
permeabilidade maxima de 6 %, resisténcia a tracao na flexao superior a 6 MPA, resisténcia a
compressao superior a 30 MPA, desgaste a abrasao inferior a 3mm/1000m e coeficiente de atrito
dinamico superior a 0,40. Ap6s 0 assentamento, sobre o piso de concreto armado e argamassa
ACIIl, aplicar selador para alto trafego em 02 (duas) camadas.

Rejuntar com produto que contenha propriedades plastificantes, flexivel e adesiva, composto a
base de cimento portland, agregados minerais, pigmentos, resina polivinilica e retentor de agua
com espagamento de 2 a 4 mm. Verificar a paginagao nos projetos especificos.

4.8.3 Revestimento em Placa Cimenticia Vibro Prensada — Sinalizagao Tatil

Nas areas demarcadas em projeto, ver prancha 03/22 anexo SEIn° 0017001195, executar
sinalizacao tatil, com assentamento de placas vibro prensadas 25x25x2,5 cm compostas por
cimentos e agregados minerais de alta dureza e resisténcia, cor branca, modelo alerta ou
direcional, conforme o caso. O assentamento, sobre o piso de concreto armado e argamassa
ACIIl, aplicar selador para alto trafego em 02 (duas) camadas. Rejuntar com produto que contenha



propriedades plastificantes, flexivel e adesiva, composto a base de cimento portland, agregados
minerais, pigmentos, resina polivinilica e retentor de agua com espagcamento de 2 a 4 mm.
Verificar a paginagao nos projetos especificos.

4 8.4 Deck de Madeira

Nas areas demarcadas em projeto, executar, sobre estrutura de concreto armado, vigamento 6x15
cm e assoalho em réguas de 9.5x4 cm de madeira de Pinus tratada em autoclave. As réguas
serao isentas de no e terao acabamento superficial externo frisado. Afastamento minimo de 0.5
cm e maximo de 1,0 cm. Cada peca do assoalho recebera 02 parafusos de ago inoxidavel para
fixacdo nas vigas de madeira distanciadas a cada 50 cm. Sera aplicado verniz premium
acetinado, com filtro UV, préprio para deck em ambientes externos na cor “cedro” em 03 demaos
com intervalo de secagem de 24 horas.

4.8.5 Bloco de Concreto Intertravado tipo "Paver"

Na area demarcada em projeto (ver também o detalhe construtivo no projeto arquiteténico prancha
05/22 anexo SEIn°0017001195) executar pavimentagdo com blocos intertravados tipo “paver”
pré-fabricados em concreto perfeitamente vibrado com resisténcia minima a compressao de
35MPa nas dimensdes 10x20x8 cm com faces levemente inclinadas na cor natural (cinza claro).

Os blocos deverao respeitar as Normas técnicas ABNT 9781/1987 conter o Selo de Qualidade
ABCP — Associacao Brasileira de Cimento Portland e ser previamente aprovados pela Comissao
Fiscalizadora antes do inicio de sua aplicagao.

A pavimentacdo sera executada seguindo os procedimentos:
e Limpar o terreno removendo tocos e raizes, regularizar, nivelar e compactar o solo.

e Apds a preparagao das bases (ver projeto) assentar os blocos conforme paginagao
indicada com juntas de 3mm.

e Utilizar guias de concreto pré fabricadas para as delimitagdes do perimetro com pecas
80x30x10 cm.

o Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas) vezes e em
diregOes opostas.

e Espalhar na superficie areia fina, seca e sem impurezas para o preenchimento das juntas.

e Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4 (quatro)
passadas em diversas dire¢des, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com
areia.

e Substituir pecas trincadas ou lascadas.

e Cuidados Extras no assentamento, arremates, junto a bueiros, tampas de inspe¢ao, meios-
fios, postes ou locais que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina
especifica de corte usando disco diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento
nas bordas, utilizar no rejunte destes recortes uma mistura de cimento com adesivo a base
cola PVA, na propor¢ao de uma parte de cimento, duas de areia, para uma solucéo de cola
PVA-agua 1:2 (um por dois).

4.9 Paisagismo

Verificar projeto especifico quanto a distribuicdo das espécies, forma e dimensdes dos canteiros.
O escopo dos servigos é:



- plantio no ambiente interno do Palacio das Orquideas palmeira Jugara (Euterpe edulis) - altura
acima de 9,0 m e DAP acima de 20 cm;

- plantio no ambiente interno do Palacio das Orquideas palmeira Jeriva (Syagrus romanzoffiana) -
altura acima de 9,0 m e SAP acima de 20 cm;

- plantio no ambiente interno do Palacio das Orquideas ipé amarelo (Handroanthus albus) - altura
acima de 7,00 m e DAP acima de 20 cm;

- plantio de arvores no ambiente externo - Reseda - escolher cores e distribui-las do branco, rosa,
lilds e vermelho ( Lagerstroenia indica) - altura maior que 4,00 m e DAP superior a 20 cm;

- plantio de arvores no ambiente externo - Tipuana tipu (Tipuana) - com altura igual ou superior a
7,0 m e DAP superior a 20 cm;

- plantio de espécies trepadeiras em floreiras do laboratério, dos anexos comerciais e da
mascara do Pavilhdo de Eventos;

A trepadeira na mascara do galpado da UDR crescera através dos vaos da mascara com
fechamento em tela metalica eletrosoldada, fabricado em arame galvanizado a fogo de alta
resisténcia, malha 10x5cm, fio bwg12 (2,7 mm), malha 50x100mm, altura 1,5m, pintura
eletrostatica, RAL 6003, e pantone 7763c - verde fosco.

- plantio dos canteiros ornamentais

Todos os servicos deverao ser executados por profissionais capacitados, qualificados, e com o
acompanhamento de pessoal habilitado.

Orientagdes gerais:

* O projeto paisagistico é a representacao da intengao final do jardim, sendo assim, o respeito as
especificagdes e orientagdes nele contidas garantem o resultado mais préximo do que foi
planejado;

» Para a execugao da implantagao do jardim havera a participagdo de um engenheiro florestal ou
agrébnomo na equipe como responsavel técnico;

* Verificar a possivel substituicdo de mudas mortas, danificadas ou doentes. A Contratada é
responsavel pela garantia de substituicdo de mudas para qualquer espécie que venham a morrer;

* ApGs execugao das obras civis, os canteiros deverao receber tratamento adequado para o
plantio ou semeadura;

* O terreno devera estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo;

* Apds a limpeza devera ser feita a escarificacéo do terreno para descompactar e promover a
aeracao do solo, os torrdes devem ser quebrados;

« Efetuar o nivelamento do solo, conforme projeto executivo, acrescentando terra 21 vegetal ou
areia, se necessario. Nesta fase devem ser feitas analises de solo para verificacdo de possiveis
correcoes;

* Depois deste processo devera ser feita a incorporagao de insumos (adubo organico, adubo
quimico, calcario dolomitico) para os canteiros e gramados;

* A adubacao devera ser efetuada 15 dias antes do plantio. Deverao ser removidos das covas
todos os tipos de residuos porventura encontrados. Os materiais existentes deverao ser
substituidos por terra de boa qualidade, ao qual deverao ser incorporados adubos organicos,



calcario dolomitico e fosfato natural;

* Mudas de arvores e palmeiras deverao ser tutoradas com madeira sendo a amarra feita de
forma a ndo estrangular os ramos;

* As mudas de arvores deveréo apresentar um fuste ou altura minima livre de galhos 200 cm;
excelente estado fitossanitario e ndo estioladas; boa formagao, com fuste Unico e copa bem
ramificada e sem troncos recurvados ou ramificacdes baixas; raizes bem acondicionadas, de
forma a permitir o transporte da muda sem causar deterioramento;

* Para o plantio deverao ser respeitados o porte e DAP (didmetro na altura do peito) minimos
apresentados no orgamento projeto paisagistico;

* Para o plantio das arvores deverao ser feitos os seguintes servigos: 1. Capina manual do
terreno; 2. Remoc¢ao do entulho; 3. Regularizagao do terreno; 4. Abertura de “cova” 1,20m X 1,2
Om (ou conforme as dimensdes do torrdo); 5. Remog¢ao do entulho; 6. Colocagao de adubos e
insumos; 8. Incorporacao de adubos e insumos; 9. Plantio das mudas; 10. Tutoramento das
espécies; 11. Remocgao do entulho.

Para o plantio de Palmeiras deverao ser feitos os seguintes servigos: 1. Ao plantar retirar o
envoltério o mais possivel para que as raizes nao tenham problema de desenvolvimento e
absorg¢ao de nutrientes e agua enquanto o material de protecdo usado entra em decomposicéao; 2.
Marcar o norte magnético de seu local de origem, pois para ter sucesso no transplante de uma
muda adulta de arvore deve-se obedecer a este requisito. Marca-se o norte magnético no tronco,
usando um giz colorido ou um adesivo; 3. Ao chegar ao local de plantio, posicionar na orientagao
semelhante. Isto diminui o estresse de transplante e aclimatacdo da muda no local definitivo; 4.
Apos o plantio da muda executar o tutoramento. Nao esta ainda enraizada no local e podera
tombar pela acomodagao do substrato ou outros motivos. O tamanho da estaca sera proporcional
a planta. Muitas palmeiras recebem a protecao de faixas de tecido apropriado e nele sao fixados
grampos de estais com cordas que serao estaiadas no chédo, semelhante aos usados para
barracas de campistas; 5. A retirada dos tutores devera ser analisada por profissional com
conhecimento sobre o0 assunto; 6. As regas durante a cura, transporte, plantio e pds-plantio sdo
fundamentais para a sobrevivéncia das mudas. O acompanhamento pos-plantio é fundamental
para que a muda sobreviva. Os responsaveis pela implantagcao deverao ter um Plano de Manejo
de Mudas, para que nao haja necessidade de grande area para estoque gerando algum
comprometimento das mudas. Todas as mudas precisam ser monitoradas quanto ao ataque de
pragas que possam causar danos e doencas.

OBSERVAGAO: A CONTRATADA VERIFICARA, EM ACORDO COM A COMISSAO
FISCALIZADORA, O MOMENTO DA EXECUGAO DO PLANTIO DAS MUDAS ADULTAS NA
PARTE INTERNA DO PALACIO DAS ORQUIDEAS, UTILIZANDO GUINDASTES
HIDRAULICOS (02) EM FUNGAO DAS DIMENSOES DOS VEGETAIS E DAS MONTAGENS
DAS ESTRUTURAS E FECHAMENTOS. A CONTRATADA SERA RESPONSAVEL PELA
INTEGRIDADE DAS MUDAS TRANSPLANTADAS ATE A ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA.

4.10 Mobiliario urbano
4.10.1 Bancos de Concreto, Floreiras e Banco Tipo Arquibancada

Ver dimensdes no projeto especifico. Serdo de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
(forma em madeira e metadlica) com assento em réguas de madeira itauba certificada (bancos)
envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular: 20x20mm, espessura da
parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto
(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao século. dimensdes
40x40x20cm com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm.



Generalidades

Conforme projeto executivo arquiteténico, os bancos e as floreiras serdo executados em concreto
armado polido aparente, sendo que o assento dos bancos s&o em madeira tratada ltauba (ou
madeira de densidade superior 960 Kg/cm3), certificadas e cortadas na transversal.

Materiais e execucao

Serao executados em concreto aparente na cor natural e na geometria definida nos projetos.
Considerando que sua execugao, exige controle rigoroso do fator agua cimento, agregados, trago
do concreto, estanqueidade e polidez da superficie das formas, cuidado na vibragao do concreto,
e ainda, cura, esse servigo devera ter acompanhamento técnico especializado em toda a sua
execugao. Portanto, deve-se ter rigoroso controle tecnologico, nos moldes do que acontece com
elementos pré-fabricado. Assim, a fiscalizagado devera ser comunicada, no minimo 3 dias, da
concretagem, a fim de que se possa verificar a armadura, tela malha 10 x 10 x4,2 mm, CA 60,
(excecéao feita ao floreira de 1,50 x 1,50 x 0,60 m — tela malha 10 x 10 x 6,0 mm, CA 60)
posicionada por espagadores que garantam 3,0 cm de cobrimento, conforme especificado no
projeto de concreto armado (pranchas 01 a 05). A distribuicdo dos espagadores deve ser de no
minimo 4 unidades por face e seu espagamento deve ficar entre 30 a 40 cm, tanto na diregcéo
horizontal como na vertical.

A resisténcia do concreto (fck) devera ser de 25 MPa. A empresa devera apresentar laudo de
verificagao da resisténcia do concreto.

N&o obstante, o controle tecnolégico ser de responsabilidade da empresa contratada, a titulo de
sugestao, orienta-se como elementos integrantes do concreto ou da argamassa:

- Cimento CP-lll ou cimento portland de alto-forno, uma vez que possui baixo calor de hidratagao,
assim como alta resisténcia a expansao devido a reacao alcali-agregado, resistente a sulfatos, o
que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade (menos poroso e mais duravel). Sua
composicao devera estar em consonancia com a NBR 5.735 (Execugao de concreto dosado em
central - Procedimento):

- Agregado miudo: areia fina e grossa na proporgao de 1:2, lavada a fim de retirar eventuais
impurezas;

- Agregado graudo: brita n° 0 ou pedrisco (diametro de 4,8 a 9,5 mm);

Os agregados deverao atender ao disposto ao item 4.1 da Norma ABNT 7211 e suas referéncias
bibliograficas, quais sejam: ser compostos por graos de minerais duros, compactos, estaveis,
duraveis e limpos, e ndo devem conter substancias de natureza e em quantidade que possam
afetar a hidratagao e o endurecimento do cimento, a protecdo da armadura contra a corrosao, a
durabilidade ou, quando for requerido, o aspecto visual externo do concreto.

O cumprimento das caracteristicas sublinhadas, devera ser verificado pelo exame petrografico
realizado de acordo com a ABNT NBR 7389, partes 1 e 2, devidamente, interpretado por
profissional capacitado.

- Aditivos de 3° Geracgéo - A silica ativa, também conhecida como “silica fume” ou “microssilica”, é
o resultado da fabricagéo do ferro silicio ou silicio metalico, quando é liberado mondxido de silicio
(Si0), que rapidamente é oxidado até transformar-se num diéxido de silicio (SiO2). E considerada
uma das substancias mais importantes para a construcao civil, em especial pela sua capacidade
de dar resisténcia, fluidez e durabilidade ao concreto. Além disso, ela caminha no sentido de
tornar o mobiliario de concreto ecologicamente correto, por ser um produto que seria descartado
no meio ambiente.

Em conformidade com o item 5.4 da NBR 7.252, a contratada devera entregar a Carta Traco.



Quanto a madeira tratada, certificada e cortada na transversal:

Conforme projeto, o acento do banco é contemplado por madeira itauba (ou com densidade
superior a 960 Kg/m3 - 15% de umidade) e recebera verniz exterior que atenda a composigao
quimica disposta no item 4.4.1.2 da NBR 11.702.

Também, além do referido no paragrafo anterior, sua aplicagao devera obedecer rigorosamente
boletim técnico executivo do fabricante do verniz escolhido de maneira a preservar a garantia do
produto aplicado.

Quanto a fixagéo e estruturas metalicas:

O acento e seu encosto, quando houver, é estruturado e fixo em cantoneiras metalicas, conforme
detalhado em projeto.

O processo de galvanizagao (a fogo) consiste em tratamento anticorrosivo, através de imerséo a
quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com
massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323, tabela 1 extraida da referida norma.

Uma vez finalizada a galvanizagao, deverao ser aplicadas duas demaos de fundo para metais em
toda a superficie. A aplicagéo do fundo devera atender as instrugdes do fabricante.

A fim de preservar a qualidade da pintura, o fundo devera atender rigorosamente a composigcao
quimica estabelecida na ABNT NBR 11.702 (tipo 4.1.1.1) e ser aplicado (limpeza da superficie,
dilui¢ao, intervalo de tempo da primeira demao para a segunda, dentre outras) em conformidade
com as instrugdes do fabricante (FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS
QUIMICOS).

A fim de preservar a qualidade e garantia da pintura, tanto o fundo como a tinta esmalte deverao
ser do mesmo fabricante. Sua composi¢ao quimica devera atender rigorosamente o item 4.2.1.7
ou4.2.1.8 da NBR 11.702 e aplicada em conformidade com as especificagdes do fabricante. Nao
aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90% (dias chuvosos).

Com obijetivo de evitar tintas de segunda qualidade, a fiscalizagao verificara por meio de
conferéncia de nota fiscal, a classificacdo quimica das tintas conforme a NBR citada, bem como, a
validade da tinta.

Critério de Recebimento:

a) Dimensdes: € admitido para as dimensdes externas uma variagdo de 5mm para mais ou para
menos, € para espessura variacao de 5 mm a maior, ndo sendo permitido variagao a menor.

b) Superficies: cor de concreto liso e isenta de fissuras.

c) Posicionamento da Flor: as flores inscritas nas mobilias deverao estar disposta conforme
projeto e imagem abaixo
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4.10.2 Mobiliario Metalico - balizadores, defensas, gradil e portdes

Ver dimensdes no projeto especifico. Os componentes metalicos serdo executados em ago
galvanizado a fogo e pintura eletrostatica.

Considerando que Joinville limita-se a leste com a Baia de Babitonga (ambiente salino - marinho)
e ainda é um polo da industria metal mecanica (ambiente - industrial), a classe de agressividade
ambiental é categorizada como IV - Tabela 6.2.2 - NBR 6118 (risco de deteriorac&o da estrutura
elevado e agressividade muito forte) os componentes metalicos deverao ter cuidado maior na sua
fabricagdo. Antes da pintura final, os componentes metalicos deverao receber galvanizagao a fogo
e galvanizagao a frio conforme descrito:

» Galvanizagao a Fogo: todas as pegas metalicas deverao ser submetidas a processo
anticorrosivo (galvanizagao a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com pureza
maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de
acordo com a NBR 6323:

Massa minima por Espessura média do
. unidade de area (g/m?)  revestimento (um)
Material L
Amostra Média Amostra Média
Individual ~ Amostra  individual Amostra
Fundidos 450 500 63 70
Conformados mecanicamente
Espessuras (e):
e <20mm 300 350 4?2 49
2,0 mm <40 mm 350 400 49 56
4,0 mm £ 6,0 mm 450 500 63 70
e>60mm 530 600 74 84

Tabela retirada da norma ABNT NBR 6323.2007

» Galvanizagao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imersao a quente, notadamente, quando submetidos a processos de
solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo os seguintes



cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocéao de 6leos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remog¢ao de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imerséo em banho de cloretos, para ativagéao superficial, melhorando a aderéncia
do zinco fundido;

d) imers&o a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-
se a camada de zinco ligada a pega.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de
solda, deverao ser tratados com galvanizagéo a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecéanica com lixa /
escova de ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago
galvanizado, como acessorios de fixacao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embalagens (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a
integridade do produto entregue).

4.10.2.1 Pintura

Antes de executar a pintura de acabamento deverao ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisitos das normas PETROBRAS
(N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificagao de
Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P6, Sobre Superficies Galvanizadas).

De forma similar a galvanizagao, cuidado especial devera ser adotado na pintura eletrostatica.
Considerando que a protegao contra a corrosao é adquirida no processo de galvanizagao e que a
estrutura metalica ficara exposta a intempéries, optou-se pela pintura eletrostatica a p6 com a
resina poliéster, uma vez que esta categoria resiste mais aos raios UV — B.

Quanto ao aspecto visual a pintura devera ser lisa, com espessura da tinta variando de 65 a 90
micros, respectivamente, com critério de tolerancia de + 5% para mais e menos. A fim de garantir
a espessura minima e a titulo de orientagéo, a equacéo 1, define o rendimento tedérico (R) para
escolha da tinta em fungdo de sua densidade e da camada definida é:

Equacao 1

onde:

- R - rendimento te6rico em m2/Kg;

- C - espessura da camada em um e
- Pe - peso especifico em g/cm3.

Entdo, como exemplo, para C = 70 micros e peso especifico da tinta 1,65 g/cm3 o rendimento R =
8,65 m2/Kg

4.10.2.2 Critérios de Recebimento



a) para o recebimento devera ser entregue o certificado de galvanizagéo a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora.

b) exame visual e de aderéncia, a continuidade e a uniformidade da camada de galvanizacao, a
auséncia de bolhas, esfoliagdes ou irregularidades na espessura do revestimento, principalmente,
nos cantos, bordas e fendas estreitas.

c) conferir se os acessorios: sistema de fixagao (parafusos, arruelas e porcas) sdo aco
galvanizado.

d) homogeneidade e uniformidade da cor de referéncia, mediante inspegéo visual em todo o lote a
receber a pintura de acabamento.

4.10.3 Cercamento

O gradil enrijecido eletrofundido sera fixado sobre base de viga de concreto armado, se¢ao 15x30
cm 25 MPa, e estacas broca a trado didmetro 20 cm a cada 2,50 m. Sera executado
escalonamento da viga sempre que o terreno natural apresentar desnivel entre 15 a 20 cm.

O Gradil sera galvanizado a fogo (norma 6323 ABNT), com pintura eletrostatica a pé na cor 7763c
— referéncia pantone (ral 6003), malha 5x20 cm, espessura 4,00 mm com dimensao do quadro do
gradil 2,50x2,03 m fixados em postes galvanizados de secdo 40x60 mm, espessura da parede
1,25 mm e altura 2,08 m com pintura eletrostatica, com fixador, tampa na parte superior e parabolt
galvanizado. Verificar no projeto os elementos decorativos especiais intercalados no gradil que
terao postes de fixacdo com 60 mm de didmetro, espessura de parede 3mm, CAP esférico em
ferro fundido galvanizado a fogo no, ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica da mesma cor
dos demais componentes e terdo CAP esférico em ferro fundido galvanizado a fogo.

4.11 Reforma de edificagao para uso administrativo

Trata-se de reforma e adequacdes de edificagdo originalmente construida para abrigar o
"coelhario" da Escola Agricola.

4.11.1 Demoli¢des de paredes de alvenarias e elementos em concreto (nichos)

Conforme orientagdes constantes na Prancha 06/24, diversos ajustes com demoligbes de
elementos de alvenaria e concreto serdo necessarios para adequar ao novo uso. Este servico
sera executado seguindo a boa técnica e as normas vigentes. Os entulhos serao transportados e
destinados a local legalmente autorizado.

Retirada de forro de PVC

A forracao PVC existente, na sala que servira para abrigar as novas Instalacbes Sanitarias, sera
removida, tomando-se todos os devidos cuidados para que o material tenha condicdes de
reaproveitamento. As pegas e componentes retirados deverao ser entregues aos cuidados da
Escola Agricola.

Remocao de tela

A telas galvanizadas, serdo removidas, tomando-se todos os devidos cuidados para que o
material tenha condi¢cdes de reaproveitamento. As pecas e componentes retirados deverao ser
entregues aos cuidados da Escola Agricola.

Remocéo de bancada de granito

A bancada de granito, com as cubas, sera removida, tomando-se todos os devidos cuidados
para que o material tenha condi¢gdes de reaproveitamento. As pegas e componentes retirados
deverao ser entregues aos cuidados da Escola Agricola.



Retirada de gradil de ferro

O gradis de ferro serédo removidos, tomando-se todos os devidos cuidados para que o material
tenha condi¢des de reaproveitamento. As pegas e componentes retirados deverao ser entregues
aos cuidados da Escola Agricola.

Remocao de toldo (fechamento em rolo)

Serao removidos, tomando-se todos os devidos cuidados para que o material tenha condi¢cdes de
reaproveitamento. As pegas e componentes retirados deverao ser entregues aos cuidados da
Escola Agricola.

Retirada de portas

Conforme indicacao no projeto, serao retiradas 02 portas, porém com reaproveitamento nas
instalagdes sanitarias.

4.11.1 Construcbes/Adequacoes

Na instalacio sanitaria sera necessario executar estrutura de concreto armado na base das novas
paredes, utilizando brocas a trado com didametro de 15 cm e profundidade minima de 80 cm a
cada 150 cm, armadas e concretadas sob as vigas baldrame e que terdo30 cm de altura por 15
de largura. As novas vigas de baldrame deverao ser ancoradas nos baldrames existentes
utilizando-se adesivo estrutural a base de resina epdxi de baixa viscosidade, bicomponente e de
pega normal. Antes do assentamento dos tijolos impermeabilizar com 02 (duas) demaos de
asfalto emulsionado em agua.

As paredes novas serao devidamente “amarradas” através de corte de 05 cm de profundidade
nas paredes existentes para encaixe de um pilarete de concreto. Sobre as novas alvenarias
executar cinta armada com altura minima de 12 cm e sobre as portas seréo instaladas vergas.

Os demais ajustes nas alvenarias serdo executados para fechamento de vaos e preenchimentos
parciais de vaos existentes para padronizacdo de medidas para as novas esquadrias. Receberao
chapisco e reboco e requadramento, buscando o perfeito nivelamento com as faces existentes.

Pisos

Havera preenchimento de 02 (dois) vaos existentes no piso da sala maior para que resulte no
perfeito nivelamento e permita a instalagao do revestimento de acabamento. A area coberta
externa recebera contrapiso com camada superficial final acabamento "cimento queimado”.

Calcada

A calgada de acesso, que interligara o eixo de acesso ao Palacio das Orquideas com o espago
Administrativo, sera executada conforme as medidas e alinhamentos indicados no projeto
arquitetdnico. Sera feita com concreto usinado, 7 (sete) cm de espessura sobre base de brita,
desempenado mecanicamente e juntas serradas para dilatagao.

Revestimento de Piso

Sala Administrativa e Instalagdes Sanitarias - recebera revestimento em placas de material vinilico
com 30,5x30,5 cm e 2 mm de espessura. Para acabamento junto das paredes sera instalado
rodapé de borracha sintética EVA, autocolante, com 5 cm de altura em todos os ambientes.

Revestimento de Parede

Conforme o projeto e na posicao e altura definida instalar Porcelanato 50x50 cm, cor branca ou
cinza claro, partindo do piso até altura de 100 cm.



Forro

Todos os ambientes internos receberao forro em réguas de PVC branco com 10 cm de largura,
com acabamento de borda e estruturas de fixagao, seguindo o sentido de colocagao conforme a
planta de paginagao e na altura definida nos cortes.

4.11.2 Instalagdes elétricas

Seguir o Projeto e Memorial especifico.

4.11.3 Instalagdes Hidrossanitarias

4.11.3.1 Contexto

Conforme partido arquitetonico, o projeto hidrossanitario contempla:

- lougas - 02 (dois) vasos sanitarios de louga esmaltada branca com caixa acoplada, completo, ou
seja, com assento e tampa;

- lavatérios - 02 (dois) lavatérios de louga esmaltada branca tipo suspenso medindo 39x29,5 cm
com todos os acessorios e sifao articulado;

- barras de Apoio - 02 barras de ago inox medindo 80 cm de comprimento e 4 cm de diametro.
Colocacéo horizontal;

- 01 barra de aco inox medindo 70 cm de comprimento e 4 cm de diametro.
Colocacao vertical;

- 02 barras tipo alca em aco inox a instalar nas laterais do lavatério PCD;
- torneiras - 02 (duas) torneiras cromadas de mesa com acionamento temporizado por pressao;
- 01 (uma) torneira cromada giratoria de mesa para a cuba da bancada da copa e

- bancada - instalar bancada de granito polido tipo branco ltaunas no nicho destinado a copa, com
altura de 90 cm do piso e réguas de acabamento com 8 cm de altura junto as paredes. A bancada
tera "saia" de granito com 10 cm de altura, sendo que 0.5 cm acima do tampo para conter a agua
superficial. Também sera equipada com cuba de acgo inox de embutir medindo 56x33x12 cm.

O presente item tem como finalidade estabelecer os requisitos, condigbes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras hidrossanitarias contratadas pela
Prefeitura Municipal de Joinville. Nao obstante o descrito neste memorial, também devem ser
seguidas todas as especificagdes contempladas nas normas do item 2 a seguir nominadas.

4.11.4.1 - Normas e legislagao

Norma Titulo

NBR  Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execugao, operacao e
5626 manutencéo

NBR

5674 Manutencao de edificacbes — Requisitos para o sistema de gestao de manutencao



NBR  Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos
13969 efluentes liquidos - Projeto, construgcao e operagao

;‘52% Projeto, construgcao e operagao de sistemas de tanques sépticos
NBR 1 Hp. Dy . ~
8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao

NBR  Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
5688 ventilagao - Requisitos

SISBE Execucao de rede coletora de esgoto sanitario - Procedimento
NBR - . . . _
Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento
10844
NBR . o '
9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario - Procedimento

Ainda que nio citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem
como outras necessarias a plena aplicacdo das demais.

4.11.4. 2 Requisitos minimos

Os materiais utilizados nas instalagcdes hidrossanitarias/especiais descritas, bem como sua
instalacdo, devem obedecer as normas citadas no item anterior e aos cédigos de postura
municipais, estaduais e federais aplicaveis em cada localidade. Somente serao aceitos materiais
e equipamentos que possuam identificacéo clara do fabricante, incluindo modelo, tipo e classe,
bem como referéncia normativa. Os equipamentos fornecidos devem ter capacidade e poténcia
conforme especificado nos documentos de projeto, operando dentro das condi¢des previstas nos
projetos especificos.

As definicbes descritas neste memorial estabelecem as respectivas responsabilidades no
contexto apresentado neste memorial.

As orientacdes apresentadas neste memorial visam garantir a execugéo do projeto hidrossanitario
dentro da boa técnica executiva, ressaltando que a qualidade da instalagcao executada é
diretamente proporcional a qualidade da mao de obra contratada e sua obediéncia ao descrito
neste memorial.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para executar satisfatoriamente os servicos. Todos os equipamentos usados deverao
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servicos de maneira a garantir a qualidade
das instalagdes. Todos os detalhes de rosqueamento, conexao, encaixe, dilatagdo, golpe de ariete
e montagem devem ser observados para obter qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos
ou acidentes, conforme indicagdes de fabricantes e normativas vigentes. E importante atentar
para a necessidade de utilizar solugcéo limpadora e adesivo ou lubrificante nas conexées dos



tubos, conforme indicado no catalogo técnico do produto.

Para as redes em PVC, as liga¢des de torneiras, lavatorios e caixas de descarga, registros e
outros acessorios metalicos, devem ser utilizadas conexdes azuis com bucha de latéo.

Os tubos enterrados devem ser envoltos com material granular (areia - grossa) bem compactada e
isenta de pedras ou outros materiais que possam danifica-los, devendo ainda ser observado o
caimento e alinhamento corretos, permitindo perfeito escoamento. De acordo com o item 5.6.6 da
NBR 5626 (Interagdo com elementos estruturais), os trechos horizontais e verticais de agua fria
devem ser projetados de modo a evitar deformagao excessiva, bem como, os requisitos do item
5.6.5 da mesma norma (Tubula¢des enterradas).

Os aparelhos como vasos sanitarios, lavatérios, pias de cozinha, reservatorios de agua e demais,
devem ser fornecidos completos, juntamente com todos os acessorios necessarios para seu pleno
funcionamento, incluindo assentos, valvulas de descarga, registros, liga¢des, valvulas de saida,
elementos de fixacao, vedacao, apoios, torneiras, boias, flanges, conexdes, sifao, entre outros.

Além disso, a CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar os aparelhos e metais
sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e pecas complementares,
verificando cuidadosamente o perfeito estado dos mesmos antes de sua instalagdo. As
especificagdes técnicas e orientacdes dos fabricantes, bem como os desenhos e detalhes do
projeto arquiteténico, devem ser seguidos.

A alocacgao de equipamentos eventualmente necessarios a execugcao dos servigos sera de
acordo com os cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagdo da PMJ.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para executar satisfatoriamente os servicos. Todos os equipamentos usados deverao
ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade
satisfatéria dos mesmos.

Todo equipamento que apresentar problema de funcionamento devera ser prontamente substituido
pela contratada por equipamento similar.

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agao que
possa haver.

A contratada dever4, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada, mao de obra e
equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do prazo
requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos.

A qualidade dos servicos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e ndo serao objeto
de medigao especifica (verificagdo da estanqueidade a presséo interna de tubulagdes prediais de
agua fria; recebimento de instalagbes de agua fria e determinagéo das condigdes de
funcionamento das pecas de utilizacdo de uma instalagcéo predial de agua fria).

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF
(Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao) o projeto de “como construido” em arquivo digital



(dwg), georreferenciado no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacéo de
Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugao a mesma nao
sera objeto de medicao especifica.

Para a realizagdo dos servigos, € obrigatorio seguir as indicagdes dos desenhos e deste
memorial, e qualquer alterag&o no projeto deve manter a integridade da instalagao em
conformidade com as Normas Técnicas. A Construtora deve justificar qualquer mudanga no
projeto e todas as alteracdes devem ser registradas detalhadamente durante a execucgao, para
facilitar a apresentacao do cadastro completo do recebimento da instalacao.

Sao permitidas modificagdes no tragcado de linhas, apenas quando necessario, e com autorizacao
do projetista, devido a alteragcdes na alvenaria ou estrutura da obra, sem interferir
significativamente nos calculos ja realizados. Apos a conclusao da instalagéo, é obrigatorio refazer
os desenhos, incluindo todas as alterag¢des introduzidas (projeto cadastral ou as-built), para servir
como cadastro para operagao e manutengao da instalagao.

Para garantir a exceléncia na execugao dos servigos, a CONTRATADA deve observar as normas
técnicas em vigor, as especificagdes presentes neste Memorial Descritivo e as orientagdes de
instalagcao descritas nos manuais dos equipamentos e acessorios fornecidos pelos fabricantes.

4.11.4.3 - Instalagdes de agua fria - administragdo (casa do coelho)
4.11.4.3.1- Reservatorio Superior

O sistema de agua fria sera abastecido pela concessionaria local, que alimentara o reservatoério
superior de agua potavel (reservatério de 500I). O posicionamento do hidrébmetro esta localizado
ao lado da edificacdo (CASA DO COELHO), na intersecg¢ao entre o ramal de alimentacéo da
concessionaria e a tubulagao existente que hoje ja faz o encaminhamento da agua potavel.

4.11.4.4.21 Rede de distribuicao

A distribui¢cao sera por gravidade. Serao utilizados materiais em PVC rigido soldavel, com
temperatura de trabalho de 20°C e pressdes de trabalho de 7,5 kgf/cm? (para diametros de 20 e
50mm).

Para manuteng&o nos ramais que alimentam os aparelhos de consumo, foram previstos registros
de gaveta conforme didametros indicados em projeto. Dessa forma, € possivel realizar a
manutengdo em um equipamento especifico sem afetar os demais.

O dimensionamento das tubulagdes devera garantir o abastecimento de agua com vazoes e
pressdes adequadas, conforme especificagcdes da NBR 5626 e conforme a solicitacdo de cada
equipamento ligado a rede.

4.11.4.4.2- Ramais e sub ramais

As tubulagdes principais e secundarias que fornecerdo agua as areas molhadas serao feitas de
PVC rigido soldavel, com diametro nominal conforme especificado no projeto, juntamente com as
conexodes para os aparelhos de consumo. As derivacdes das tubulacoes devem ser feitas de
forma a contornar qualquer elemento estrutural existente, evitando furos e rasgos desnecessarios
nas paredes.

4.11.4.5 - Instalagdes de esgoto
4.11.4.5.1 - Ramais de descarga

Os equipamentos sanitarios serdao escoados por tubos PVC série normal com didmetro nominal
(mm) indicado em projeto, devendo estas tubulagbes serem instaladas sob as vigas, de modo a



nao cortar e/ou danificando qualquer elemento estrutural e também quando localizadas no
pavimento de subsolo, devem ser assentadas com uma camada de areia com espessura de 5
cm.

A NBR 8160/99 define os ramais de descarga como tubos que recebem diretamente o efluente de
aparelhos sanitarios. O dimensionamento destas tubulagdes é realizado de acordo com a Tabela
3.

Tabela 3:

Numero de unidades  Didmetro nominal minimo
s de
Aparelho sanitario do ramal de descarga

Hunter de contribuigdo (DN)

Bacia sanitaria 6 100
Banheira de residéncia 2 40
Bebedouro 0,5 40
Bidé 1 40

De residéncia 2 40
Chuveiro

Coletivo 4 40

De residéncia 1 40
Lavatoério

De uso geral 2 40

Valvula de descarga 6 75

Caixa de descarga 5 50
Mictorio

Desca,rga o 40

automatica

De calha 2 50

Pia de cozinha residencial 3 50



Preparagao 3 50
Pia de cozinha

industrial

Lavagem de panelas 4 50
Tanque de lavar roupas 3 40
Maquina de lavar lougas 2 50
Maquina de lavar roupas 3 50

Fonte: ABNT NBR 8160

Para os aparelhos sanitarios que ndo sao informados na Tabela 3, deve-se seguir os diametros
minimos dos ramais de descarga conforme a Tabela 4 abaixo.

Tabela 4

Diametro nominal minimo do Numero de unidades de

ramal de descarga DN (mm) Hunter de contribuigado (UHC)

40 2
50 3
75 5
100 6

Fonte: ABNT NBR 8160
4.11.4.5.2 - Ramal de Esgoto

A NBR 8160 define o ramal de esgoto como a tubulagao primaria que recebe os efluentes dos
ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. O dimensionamento destas
tubulacdes é realizado de acordo com a Tabela 5 da norma em questao, como mostra a tabela
abaixo.

Tabela 05:

Diametro nominal minimo NUmero maximo de unidades de

do tubo DN (mm) Hunter de contribuicdo (UHC)



40 3

50 6
75 20
100 160

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

Conforme projeto hidrossanitario, os equipamentos sanitarios presentes séo: 2 bacias sanitarias
(UHC = 6), 3 lavatérios (UHC = 2). Sendo assim, temos:

UHC existente=2 x6 + 3 x2 =18 UHC
Pela Tabela 7 da NBR 8160, o numero maximo de UHC para DN 100 mm e inclinagao 1% é 180.

Tabela 7:

Numero maximo de unidades de

Hunter de contribui¢cao

Diéametro nominal do tubo DN (mm)
Declividades minimas (%)

0.5 1 2 4
100 - 180 216 250
150 - 700 840 1.000
200 1.400 1.600 1.920 2.300
250 2.500 2.900 3.500 4.200
300 3.900 4600 5600 6.700
400 7.000 8.300 10.000 12.000

Fonte: ABNT NBR 8160:1999

Desta forma, um tubo de 100 mm é suficiente para realizar a coleta dos efluentes provenientes das



instalagdes.

4.11.4.5.3 - Tubos de Ventilacdo

Tem a fungcéo de conduzir os gases para a atmosfera e evitar que os mesmos se encaminhem
para os ambientes sanitarios.

O subsistema de ventilagao foi previsto de acordo com a NBR 8160 e compreende um tubo
vertical com a extremidade superior aberta formando uma coluna de ventilagéo, que foi :

e N&o deve se situar a menos de 4,00 m de qualquer janela, portdo ou vao de ventilagéo, salvo
se elevada pelo menos 1,00 m das vergas dos respectivos vaos;

e Deve situar-se a uma altura minima igual a 2,00 m acima da cobertura, no caso de laje
utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrario, esta altura deve ser no minimo
igual a 0,30 m;

e Deve ser provida de terminal tipo chaminé, té ou outro dispositivo que impeca a entrada das
aguas pluviais diretamente ao tubo de ventilagéo.

4.11.4.5.4 - Caixas de Inspecéao

Caixa destinada a permitir a inspecéo, limpeza, desobstrugéo, jungdo, mudangas de declividade,
de diametro, de tipo de material e/ou de direcédo das tubulagdes. Sua localizagao esta na prancha
e foi dimensionada para atender as diretrizes:

¢ adistancia entre dois dispositivos de inspe¢ao nao deve ser superior a 25m;

e adistancia entre a ligagao do coletor predial publico e o dispositivo de inspe¢cdo mais
préximo ndo deve ser superior a 15m;

e as distancias entre os ramais de descarga e de esgoto, bacias sanitarias e caixas de
gordura até as caixas de inspecao nao devem ser superiores a 10m e

e dimensdes minimas de 60 x 60cm.
4.11.4.5.5 - Sistema de Tratamento de Efluentes
411.46.6.1 - Destino final

Considerando que nao ha tratamento publico, os residuos liquidos provenientes dos esgotos
sanitarios serao direcionados para novos compartimentos de avaliagao (caixas de inspegao)
distribuidos ao longo do terreno. Posteriormente, serdo conduzidos para um sistema de
tratamento constituido por um tanque séptico, um filtro anaerdbio e um clorador. Por fim, serao
encaminhados para o sistema de drenagem.

O tanque séptico, comumente chamado de fossa séptica, corresponde a uma unidade cilindrica ou
prismatica retangular de fluxo horizontal, conforme consta na NBR 7229, e diz respeito a uma
alternativa ao tratamento descentralizado de esgotos por processos de sedimentagao, flotagao e
digestao.

O filtro anaerébio conforme NBR 13.969, consiste em um reator bioldégico em que o esgoto é
depurado por meio de microorganismos nao aerobios, dispersos tanto no espago vazio do reator
quanto nas superficies do meio filtrante. Em resumo, esta unidade é utilizada, sobretudo, para a
retengao dos solidos.

O clorador, é um sistema terciario de tratamento quimico que tem como objetivo desinfetar o



efluente que sai do conjunto tanqueffiltro. Esse processo visa eliminar total ou parcialmente as
bactérias e outros organismos patogénicos presentes no esgoto tratado. O clorador utiliza uma
substancia desinfetante, normalmente cloro, que atua diretamente nesses patogénicos,
penetrando em suas células e reagindo com suas enzimas, resultando na morte dos organismos.

O principal parametro que deve ser considerado no dimensionamento de um tanque de
desinfecg¢ao € o tempo que o despejo ficara em contato com o material desinfetante. Quanto maior
o tempo de contato, maior sera a concentragao de cloro no efluente final. Dessa forma, é possivel

garantir que o efluente tratado esteja dentro dos padrdes exigidos de qualidade e seguranca
ambiental.

4.11.4.6.6.2 - Dimensionamento do tanque séptico

A NBR 7.229 e NBR 13.969 sao os instrumentos técnicos legais os quais permitem calcular as
dimensdes do tanque séptico para cada caso.

Com base nesta norma e levando em consideragao a necessidade para uma populacao de 10
pessoas, segue-se a equagao a seguir:

V= 1000+ N.(C.T+ K.Lf)

Onde,

V = Volume Uutil, em litros

N = Numero de pessoas ou unidade de contribuicéo;

C = Contribuicdo de despejos (litro/pessoal/dia) (Tabela 1 da NBR 7229);
T = Periodo de detengado, em dias (Tabela 2 da NBR 7229);

Lf = Contribuicdo de lodo fresco, em (litro/pessoal/dia) (Tabela 1 da NBR 7229) e
K = Taxa de acumulagéo de lodo, em dias (Tabela 3 da NBR 7229).
Para Joinville como parametros de projeto foram adotados:

- temperatura média no més mais frio 14 ° C;

- intervalo de limpeza de 2 anos e

- numero de pessoas igual a 10.

Calculos

V =1000 + N.(C.T+ K.Lf)

V =1000 + 10. (50.1,0 + 105.0,2)

V =1.310 Litros ou 1,31 m3

AdotadoV =147 m?

Forma cilindrica:

Diametro Nominal = 1,20m

Altura dtil (h) = 1,30m



Altura total (H) = 1,60m

4.11.4.6.6.3 - Dimensionamento do filtro anaerdbico

Para efeito de calculo, o dimensionamento do filtro anaerdbio € obtido pelas equagdes a seguir:
V=160.NT.C

Onde:

N= numero de contribuintes;

C= contribuicao de despejos em litro/pessoa x dia conforme a Tabela 3 da NBR 13.969;
T= periodo de detengado, em dias, conforme a Tabela 4 da NBR 13.969;

Mantendo os parametros do dimensionamento tanques séptico tem-se:
V=160.N.T.C

V =1,60x10x1,17x50

V =936L

De acordo comoitem4.1.1.1 da NBR 13969, o volume util minimo do leito filtrante deve ser de
1000L. Logo adota-se o valor minimo.

Considerando que ha disponibilidade desse volume no mercado, bem como, velocidade de
execugao e ampla concorréncia, tanto o tanque séptico quanto o filtro anaerdbico devem ser pré-
fabricados e no formato circular, conforme projeto.

Nessa vertente, deverao ser observados requisitos construtivos tais como:

- a altura do leito filtrante, ja incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20 m;

- altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, ja incluindo a espessura da laje;

- altura da camara inferior é limitada em 60 cm

- altura da camara superior é de 60 cm;

- tubo de limpeza deve estar a 30 cm do fundo;

- tubo de limpeza deve estar a 40 cm do fundo;

- a carga hidrostatica minima no filtro € de 0,10m, portanto, o nivel de saida do efluente do filtro
deve estar 0,10 m abaixo do nivel do tanque séptico;

- fundo falso deve ter aberturas de 0,03 m espagadas em 0,15 mentre si e

- o material filtrante devera ser brita n° 4 com sua granulometria 0 mais uniformes possiveis (item
411.7).

4.11.4.6.6.4 - Dimensionamento Clorador

O dimensionamento do clorador € dado em fungao do tempo de contato (detengao) do efluente
com o cloro (pastilha). Entdo, a equacao que rege o volume € dada por:

V=Q.Td onde:



V - volume;

Q - vazao contribuinte;

Td - tempo de detengdo (minimo 20 minutos).

Considerando que a vazao diaria (500 L/dia) e adotando o tempo de deten¢do de 40 minutos:
V = 13,89 litros.

Para o clorador sera utilizada caixa de inspec¢ao pré-moldada (dimensdes minimas de 60 x 60cm).
Para o controle do consumo de cloro, o método mais simples € o manual, feito pelo operador de
sorte a controlar o consumo da pastilha de cloro.

O operador apenas precisa ajustar a taxa de aplicacao de cloro que é funcdo da qualidade do
efluente tratado. Como uma taxa inicial para o ajuste do tratamento, recomenda-se pastilha de 200
gramas para 15 dias.

4.11.5 - Preventivo contra incéndios do apoio administrativo (coelhario)

DADOS GERAIS DA OBRA

Conforme a IN 001, classificamos a ocupag¢ao como Edificio Publico, de risco médio.
QUADRO DE AREAS

Edificacdo Area (m?)
Térreo 107,85 m2

Total 107,85 m?

4.11.5.1 Condi¢bes gerais

Lista de simbolos e abreviaturas

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

ART — Anotacao de responsabilidade técnica.

As built — Expressao inglesa que significa “como construido”.

CAF — Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao

CAU - Conselho de arquitetura e urbanismo

CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

CO2 — Gas Carbbnico.

CREA - Conselho regional de engenharia e agronomia.

DAT — Divisao de Atividades Técnicas.

IN — Instrucdo Normativa.

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

ISO - International Organization for Standardization, ou Organizagao Internacional
para Padronizagao (normas internacionais)

Kg — Unidade de medida em quilograma-forga.

Kgflcm? — Unidade de medida em quilograma-forga por centimetro qudrado.
m — Metros.

m? — Volume em metros cubicos.

m.c.a — Pressao hidraulica expressa em metros de coluna de agua.

mm — Milimetros.



NBR — Norma Brasileira de Regulamentacéo.
NCA — Anunciador de Controle de Rede.

NM — Norma Mercosul

NSC1/94 — Normas de Seguranca Contra Incéndios, Decreto Estadual n° 4.909, de
18 Out 1994.

PPCI- Plano de Prevengao Contra Incéndio.
PQS — P6 Quimico Seco.

pt — medida de altura de fonte em pontos.

PVC - Policloreto de polivinila.

RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
RTl - Reserva Técnica de Incéndio.

V(volt) — Unidade de tenséo elétrica.

VDC - Voltagem de Corrente Continua.

# — Espessura chapa metalica.

@ — Diametro.

°C — medida de temperatura em graus Celsius.
” - medida de comprimento em polegadas.

Normas de execucao

As instalagbes serdo executadas respeitando-se o projeto aprovado junto ao corpo de bombeiros
anexo e instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e
normas da ABNT pertinentes para cada caso. As normas e literatura consultadas para confecg¢ao
deste memorial s&o:

1. CAMARGO, Carlos Alberto de. Evacuag¢ao de um estadio de futebol. Disponivel em:
<http://universidadedofutebol.com.br/Artigo/14925/buscar>.

Acessado em 07 jan. 2014.

2. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.IN 01 —

PROCESSOS GERAIS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO -

Parte 1 . Florianépolis, 2022.

3. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.IN 01 —

PROCESSOS GERAIS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO -

Parte 2 . Florianépolis, 2022.

. IN 03 — Carga de Incéndio. Florianépolis, 2020.

. IN 04 — Terminologia de Seguranca Contra Incéndio. Florianopolis, 2018.

. IN 05 — Edificagdes Existentes. Floriandpolis, 2022.

. IN 06 — Sistema Preventivo por Extintores. Floriandpolis, 2022.

. IN 09 — Sistema de Saida de Emergéncia. Floriandpolis, 2022.

. IN 11 — Sistema de lluminagcao de Emergéncia. Floriandpolis, 2022.

10. IN 13 — Sinalizacao para Abandono de Local. Floriandpolis, 2022

11. IN 18 — Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento. Florianépolis, 2022.

12. IN 19 — Instalag¢des Elétricas de Baixa Tensao Floriandpolis, 2020.

13. IN 24 — Eventos transitérios e pracas desportivas. Floriandpolis, 2020.

14. IN 28 — Brigada de Incéndio. Florian6polis, 2022.

15. IN 31 — Plano de Emergéncia. Florianépolis, 2014.

16. IN 35 — Acesso de Viaturas. Floriandpolis, 2020.

17. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ISO 7240-12: Fire detection and
alarm systems - Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted optical beam. Rio de
Janeiro,2014.

18. NBR 5410: Instalagdes elétricas de baixa tensdo. Rio de Janeiro, 2008.

19. NBR 5419-1: Protegéo contra descargas atmosféricas - Parte 1: Principios gerais. Rio de
Janeiro, 2015.

20. NBR 9050: Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Rio
de Janeiro, 2020.

21. NBR9077: Saida de Emergéncia em edificios. Rio de Janeiro, 2001.

22. NBR 10065: Elementos de fixacao de ago inoxidavel e aco resistente a corrosao —
Especificagao. Rio de Janeiro, 2011.

23. NBR 10898: Sistema de iluminacdo de emergéncia. Rio de Janeiro, 2013.
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24. NBR 12693: Sistemas de protecao por extintores de incéndio. Rio de Janeiro, 2021.

25.NBR 13752: Pericias de engenharia na constru¢ao civil. Rio de Janeiro, 1996.

26. NBR 14100: Protecao contra incéndio - Simbolos graficos para projeto. Rio de Janeiro, 1998.
27.NBR 14276: Brigada de incéndio e emergéncia — Requisitos. Rio de Janeiro, 2020.

28. NBR 14718: Guarda-corpos para edificagao. Rio de Janeiro, 2019.

29. NBR 15219: Plano de emergéncia contra incéndio — Requisitos. Rio de Janeiro, 2020.

30. NBR 15808: Extintores de incéndio portateis. Rio de Janeiro, 2017.

31. NBR 16280: Reforma em edificac¢des - Sistema de gestao de reformas — Requisitos. Rio de
Janeiro, 2015.

32. NBR 16357: Cilindro de ago, sem costura, para fabricacédo de extintores de incéndio portateis
e sobre rodas com carga de até 10 Kg de CO2 — Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro,
2016.

33. NBR 16537: Acessibilidade - Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes elaboracéo de projetos e
instalacdo. Rio de Janeiro, 2018.

34. NBR 16820: Sistemas de sinalizagao de emergéncia — Projeto, requisitos e métodos de
ensaio Rio de Janeiro: 2021.

35. NBRISO 10006: Sistemas de gestao da qualidade - Diretrizes para a gestdo da qualidade em
empreendimentos. Rio de Janeiro, 2006.

36. BRASIL, Decreto federal 5296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048,
de 8 de novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promoc¢ao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida,
e da outras providéncias. Brasilia, 2004.

37. BRASIL, Lei 6496, de 7 de dezembro de 1977. Institui a " Anotacdo de Responsabilidade
Técnica " na prestacao de servigos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criagao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mutua de
Assisténcia Profissional; e da outras providéncias. Brasilia, 1977.

38. BRASIL, Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios
basicos para a promoc¢ao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias. Brasilia, 2000.

39. BRASIL, Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Regulamenta o exercicio da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras providéncias.
Brasilia, 2010.

40. CONFEA, Resolucao 1.094, de 31 de outubro de 2017. Dispbe sobre a adog¢ao do Livro de
Ordem de obras e servigos das profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Brasilia, 2017.
41. NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-18 - Condigbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo. Brasilia, 2018.

42.NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-23 — Protegao contra
incéndios. Brasilia, 2011.

Identificacédo e descricdo dos servigos

Descricao e especificacao

O sistema de Combate e Prevengao a Incéndios para a edificagdo € composto dos seguintes
sistemas preventivos:

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES;

SAIDA DE EMERGENCIA;

SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA ABANDONO DE LOCAL;

ILUMINACAO DE EMERGENCIA;

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO;

Aviso de inicio de obra

Conforme determina o Art. 62, da IN 01 — Parte 1, deve ser informado a data de inicio da
construgdo. Para tanto, encaminhar e-mail para cat@cbvj.com.br com as seguintes informacgdes:
Assunto do e-mail: INICIO DA CONSTRUCAO

No corpo do e-mail, inserir os dados:



Protocolo do PPCl tramitado;

Endereco completo da obra;

Responsavel legal ou técnico pela construgao;

Telefone do responsavel legal ou técnico pela construgao.

Conforme IN 2, art. 25, inciso lI, deixar de informar o inicio da execugéo da obra em processo
simplificado de regularizagao é passivel de multa leve.

Sinalizacao da obra

Conforme art. 74 da IN 01 — parte 01, Deve ser afixada placa informativa na obra, contendo os
dados do PPCI. A sinalizagao na obra deve conter no minimo:

Dados do atestado para Construcéo,

Nome e documento de responsabilidade técnica do responsavel pelo projeto.

Nome e documento de responsabilidade técnica do responsavel pela execucgao.

Estara em placa conjunta com os demais dados referentes a obra. A placa deve ser fixada em
local visivel na fachada da obra e permanecer legivel durante todo o periodo de duragéo desta.

Sistema preventivo por extintores;

O projeto previu a instalagao dos tipos de extintores de incéndio a seguir relacionados, sendo que
os valores indicados entre parénteses representam os valores minimos de capacidade, para que
se constitua uma unidade extintora em conformidade com as normas da ABNT e do Corpo de
Bombeiros Militares de Santa Catarina (CBMSC):

P6 quimico seco (20B :C — 6KQ)

Os extintores serao distribuidos em conformidade com o apresentado nos desenhos do projeto,
de forma a permanecerem o mais equidistantes possivel e alocados de maneira que o operador
nao percorra uma distancia superior a 30 m para o risco leve.

Para os extintores, os mesmos devem ser instalados em suporte de piso com sinalizagdo anexa
ao suporte conforme planta de detalhes. Todos os extintores deverdo possuir obrigatoriamente
identificagédo ou selo de conformidade do 6rgéo de certificagdo credenciado pelo INMETRO,
devem estar lacrados e com data de validade em dia.

O grau da capacidade extintora deve ser facilmente localizada nos rétulos dos extintores de
incéndio. Os extintores ja instalados na edificacdo e que estejam adequados ao usoconforme este
memorial, podem ser realocados e instalada a sinalizagdo conforme o projeto preventivo
aprovado.

Extintores de Incéndio de P6 Quimico
Deveréo ser do tipo portatil de p6é quimico seco (PQS), com capacidade

individual de 6Kg;

Capacidade extintora 20B: C, com selo de conformidade ABNT, fabricados e identificados
segundo os padrdes fixados pela NBR 15808 (ABNT);

Cor vermelha.

Suporte tripé solo para extintor (4 kg e 6Kg) com haste de sinalizagao
Devera ser metalico pintado na cor vermelha com haste e sinalizagao

fixada no suporte;

A sinalizagao deve conter a palavra “EXTINTOR” e informar o tipo do
agente extintor daquela unidade;

Possuir capacidade para extintores de 4 kg e 6kg.

Controle de materiais de acabamento e revestimento
Serao indicados nas plantas baixas os materiais utilizados nos pisos, tetos e paredes existentes e
quando necessario, devera ser feita a substituicido para atender as normativas.



Durante a execugao das rampas e ou reformas em rotas de fuga os acabamentos informados em
projeto devem ser observados e executados conforme indicados em projeto especialmente
observados os coeficientes de atrito para as rampas e escadas em rota de fuga (= 0,40).

Os materiais utilizados devem seguir os indicados na IN 018:2016, principalmente na NT16:2016.
Atencgao principalmente nos materiais que solicitam comprovacao de alguma propriedade. Esta
comprovacgao deve ser anexada ao PPCI, para apresentagao na vistoria.

N&ao é permitido substituicdo por material divergente do requerido na NT16:2016.

Saidas de emergéncia
Para a edificagéo foram previstas saidas de emergéncia para abandono do local considerando o
disposto na IN 09:2020 e na IN 05:2020 devido as condi¢cdes da edificagao que é existente.

O dimensionamento das saidas de emergéncia foi feito observando as orientagdes na IN 09
considerando os parametros N = numero de unidades de

passagem, P = populacao e Ca = Capacidade da unidade de passagem. O dimensionamento
detalhado pode ser acessado no memorial de calculo presente na respectiva planta.

Serao instaladas barras anti-panico nas portas de saidas de emergéncia indicadas a fim de
atender a NBR 9050:2020 no que se refere a rotas de fuga acessiveis.

Em todas as rotas de fuga devem ser instalados os sistemas de iluminagao e sinalizagéao de
emergéncia para abandono conforme detalhado no PPCI.

Tempo de evacuacgao
Para calculo do tempo de evacuacgao, utlizam-se as formulas de CAMARGO

(2013), descritas abaixo:

Fluxo: F=VxDxL

Escoamento: E=txF

Largura total: Lt=(P/E)xL

Considerando-se:

F=fluxo (pessoas / minuto)

V= velocidade (m/minuto)

D=densidade (pessoas/ m2)

L= Largura minima (m)

E=Escoamento (pessoas no tempo maximo de abandono)
t=tempo (minutos)

Lt=largura total (m)

P=populacao (pessoas)

O tempo maximo de evacuacao calculado para esta edificagcao ficou em 8 minutos.

Sistema de sinalizagao para abandono de emergéncia e combate a incéndios

Com o fim de orientar as agdes de combate a incéndio e facilitar a localizacdo das rotas de saida
para o exterior da edificacdo, cada porta possuira afixada no teto ou na parede placa com
indicagdo de saida de emergéncia com fluxo luminoso onde estara inscrita a palavra: “SAIDA”,
além de placas indicativas do sentido de orientagédo de rota de fuga a serem implantadas na
circulagao cujas dimensdes devem seguir os detalhes e indicagdes do projeto e instaladas
segundo a orientac&o abaixo:

| - A sinalizagdo de portas de emergéncia contendo o texto “SAIDA” e devera ser localizada
imediatamente acima das portas ou ao lado;

II— Nas rotas de fuga, para indicagdo de sentido, sera afixada no teto, de maneira a permitirampla
visibilidade.

Nos hidrantes e extintores, a sinalizagcao constara de placas verticais, onde todos os extintores e
hidrantes possuirao sinalizagao afixada na parede ou pilar (com excegao para os extintores em



suporte de piso que devem seguir o detalhe do projeto), logo acima do mesmo, afastada 20 cm
dos mesmos, contendo indicativo do tipo de agente extintor disponivel exclusivamente, para
orientacédo de acesso e

manuseio do respectivo aparelho extintor, ou hidrante.

Cuidados e Manutencéao
Para maior vida util do equipamento, recomenda-se a descarga da bateria a

cada 3 meses. O procedimento auxilia na preservacao das caracteristicas inicias do produto.
Laudos e Certificados

Os equipamentos devem atender os requisitos exigidos pela norma NBR

10898:2013.

Especificagao:

Composta de ldmpadas de LEDs SMD de alto brilho;

Fluxo luminoso minimo de 30 lumens;

Possuir botao teste para simular o seu funcionamento e verificar a bateria;

LED indicativo de funcionamento e recarga;

Bateria recarregavel e selada com vida util de 500 ciclos ou superior;

Interruptor de modo ligado / desligado;

Grau de Protegéao: IP20 (uso interno);

Saida bivolt automatica (127V e 220V),

Autonomia minima de 1 hora;

Dimensdes minimas de 25x16 cm; E letras com tragcado de 1 cm em moldura de 4 x 9 cm;
Possuir fundo branco leitoso e de acrilico;

As placas devem atender as premissas da ABNT NBR 16820:2021 - Sinalizagdo de seguranga
contra incéndio e panico;

Atender os requisitos da NBR 10898:2013.

As placas de saidas na rota de fuga acessivel podem possuir placas luminosas com a mensagem
"SAIDA" e o simbolo internacional de acessibilidade.

Deve estar em circuito elétrico exclusivo para os sistemas de emergéncia.

SISTEMA DE ILUMINACAO PARA ABANDONO DE EMERGENCIA

Os blocos autbnomos devem possuir fonte de energia com carregador, controles de supervisao e
sensor de falha na tensao alternada, dispositivo necessario para coloca-lo em funcionamento, no
caso de interrupcao de alimentacéo da rede elétrica da concessionaria ou na falta de uma
iluminacdo adequada.

O sistema de iluminacdo de emergéncia deve garantir a intensidade dos pontos de luz de maneira
a respeitar os niveis minimos de iluminagao desejado e cumprir 0 objetivo. O sistema ndo podera
ter uma autonomia menor que 1 hora de funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua
luminosidade inicial.

Deve garantir um nivel minimo de iluminagao no piso de 5 lux em locais com desnivel (escadas ou
passagens com obstaculos), de 3 lux em locais planos (corredores, hall e locais de refugio) e 150
lux nas rotas de fuga acessiveis conforme

preconiza a NBR 9050 devidamente indicados em projeto.

Cuidados e Manutencéao
Para maior vida util do equipamento, recomenda-se a descarga da bateria a

cada 3 meses. O procedimento auxilia na preservacao das caracteristicas inicias do produto.

Laudos e Certificados
Os equipamentos devem atender os requisitos exigidos pela norma NBR 10898:2013.



luminarias 90 lumens
Composta de ldmpadas de LEDs SMD de alto brilho;

Possuir botao teste para simular o seu funcionamento e verificar a
bateria;

LED indicativo de funcionamento e recarga;

Entrada 12 VDC e cabo de energia;

superior: Bateria de litio recarregavel e selada com vida util de 200 ciclos ou

Interruptor de modo ligado / desligado;

Grau de Protecéao: IP20 (uso interno);

Saida bivolt automatica (127V e 220V),

Atender os requisitos da NBR 10898:2013.

Fluxo luminoso igual ou superior a 90 lumens;

Autonomia de no minimo 2 horas;

Deve estar em circuito elétrico exclusivo para os sistemas de emergéncia.
Deve ser fornecida com suporte, rodizios, parafusos e gabarito para instalagéo.

luminarias 2200 lumens
Composta de Lampadas em LED SMD de alto brilho e dois faréis;

Possuir botdo de teste para simular o seu funcionamento e verificar a bateria;
Sensores e lentes em acrilico;

LED indicativo de funcionamento e recarga;

Farois individuais e ajustaveis 180°;

Interruptor de modo ligado / desligado;

Conter entrada 12 VDC e cabo de energia;

superior: Bateria de litio recarregavel e selada com vida util de 200 ciclos ou

Grau de Protecéao: IP20 (uso interno);

Saida bivolt automatica (127V e 220V),

Atender os requisitos da NBR 10898:2013.

Fluxo luminoso igual ou superior a 2200 lumens;

Autonomia de no minimo 2 horas;

Deve estar em circuito elétrico exclusivo para os sistemas de emergéncia. Deve ser fornecida
com suporte, rodizios, parafusos e gabarito para instalagéo

Infraestrutura elétrica
A infraestrutura elétrica para alimentagao dos dispositivos de prevencao e combate a incéndio
deve seguir as diretrizes do projeto elétrico especifico.

Habite-se dos bombeiros
A aceitacio final do sistema de combate a incéndio s6é podera ocorrer apos a entrega do



certificado de habite-se pela empresa, e finalizagao do periodo de testes e comissionamento. A
documentacao para habite-se dos bombeiros devera ser obrigagao da empresa contratada,
devendo esta providenciar a documentacéo e o pagamento das devidas taxas para incluindo, mas
nao se limitando, a taxa de

habite-se (se houver cobranga pelos bombeiros), taxas para gerar ART e/ou laudos.

Laudos e ensaios

Os laudos e ensaios a serem apresentados devem seguir os preceitos da

NBR 13752:1996, em seu capitulo 6 — Apresentacao de laudos. Considerando, principalmente,
mas nao somente, os seguintes itens constantes:

a) indicagao da pessoa fisica ou juridica que tenha contratado o trabalho e do proprietario do bem
objeto da pericia;

b) objetivo da pericia;

c) metodologia empregada para o ensaio;

d) material empregado, constando nimero de série dos aparelhos e data de Ultima aferigao por
laboratdrio reconhecido (o fiscal pode solicitar documentagao para comprovacao da afericéo);
e) indicagao e perfeita caracterizacdo de eventuais danos e/ou eventos encontrados;

f) relato e data da vistoria, com as devidas caracteriza¢des do sistema laudado;

g) diagndstico da situagao encontrada, com tabela comparativa entre o resultado encontrado e o
exigido pelas NBRs e IN do respectivo sistema;

h) concluséo final, indicando se o sistema foi aprovado ou néo.

i) memdrias de calculo, resultados de ensaios e outras informagdes relativas a sequéncia utilizada
no trabalho pericial,

j) nome, assinatura, numero de registro no CREA e credenciais do perito de engenharia;

k) nimero da ART/RRT do presente laudo;

l) demais informagdes que o fiscal achar necessario para o devido entendimento e delimitacéo do
laudo.

Os principais laudos a serem apresentados, (conforme a instalacéo) segundo a IN 01 s&o:

a) laudo do ensaio de mensurac&o do nivel de sonoridade do sistema de alarme;

b) laudo do ensaio de mensuragao do nivel de luminosidade para o sistema de iluminagéo de
emergéncia e sinalizagao para abandono de local;

c) Laudo de inspecéo e instalagdo dos extintores. Além disto, deve ser apresentado a ART/RRT
de execucgao/ instalagao de todos os sistemas preventivos.

PROJETO DE AS BUILT

O as built (“como construido”) nada mais € do que o projeto representando fielmente aquilo que foi
executado, com todas as alteragdes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou
servigo, inclusive aquelas relativas a locagéo. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora
da obra, durante a construgao ou reforma, que retrate a forma exata de como foi construido ou
reformado o objeto contratado em todos os seus sistemas.

O as built € de fundamental importancia em razao das necessarias manutencoes e alteragoes
futuras e € um dos requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

A empresa contratada deve elaborar o projeto de “As Built” (como construido) de todos os
sistemas instalados e reformados na edificacdo, sem custos para o contratante.

E devem contemplar todos os elementos necessarios a completa interpretagao do projeto da
edificacao.

Todos os itens descritos acima devem ser acompanhados de memorial descritivo e extenso
registro fotografico.

Para tanto, a CONTRATANTE fornecera os projetos executivos originais (ndo atualizadas),
digitalizadas ou ndo, que deverao auxiliar no desenvolvimento do servigo.

4.11.6 Esquadrias

OBS: os perfis e acessorios para as esquadrias de aluminio serdo na cor Preto, bem como os
acessorios da porta de vidro temperado e das demais portas de madeira.

Janelas - serao do tipo Maximo-ar conforme o projeto



Porta de Vidro Temperado - composta por 02 folhas de giro, espessura de 10 mm, medindo 200
cm de largura e 250 cm de altura. Sera equipada com mola hidraulica, chave e puxadores de
aluminio com 30 cm de altura

Portas de Madeira - reaproveitamento de 01 porta existente e instalacdo de 01 porta nova. A porta
excedente sera entregue aos cuidados da Escola Agricola.

4.11.7 Pintura

Madeiras - lixamento e aplicagao de verniz elastico impregnante a base de copolimeros acrilicos
em emulsdo com absorvedores de raios UV, cor natural acetinado. Minimo 03 deméaos

Alvenarias Externas - lixamento das superficies com aplicagcédo de fundo preparador em todas as
faces. Aplicagao de textura acrilica com acabamento em pintura acrilica com tinta fosca.

Alvenarias Internas - lixamento das superficies com aplicacao de fundo preparador em todas as
faces. Aplicacado de textura acrilica com acabamento em pintura acrilica com tinta fosca.

4.12 Entrega da obra
4.12.1 Limpeza

Ao termino da obra todas as instalagdes provisérias deverao ser desmontadas e retiradas, todo
entulho remanescente deve ser removido e toda a area da obra deve ser adequadamente limpa e
varrida. Sera procedida cuidadosa verificacao final, por parte da Comissao Fiscalizadora, das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todos os servigos executados.

A contratada devera apresentar relatério ambiental detalhando as agdes realizadas no periodo
para atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (Certificado de
Conformidade Ambiental), apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

No relatério deve constar planilha de destinagéo dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo
de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo niumero da licenga, data do transporte e
o numero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o nimero do certificado de
destinacéo final.

O descarte adequado dos residuos de construgao civil devera constar em planilha de destinagao
dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o
respectivo nimero da licenca, data do transporte e o nimero do Manifesto de Transporte e,
quando obrigatdrio, o nimero do certificado de destinagao final.

4.12.2 As Built

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF
(Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao) o projeto do como construido (“as built”) em
arquivo digital (dwg), com georreferenciamento no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida
Anotacao de Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugéo a
mesma nao sera objeto de medigao especifica.

5-Condig¢des gerais:
5.1 - Modelo de gestao e execugao da contratagao

5.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA
por meio da Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento,
conforme Instrugcdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e Planejamento,
Capitulo VI, Secao IV, V e Vlrestando como atores os servidores nomeados para compor a



Comisséo;

5.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢gdes contratuais.

5.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 5 (cinco) dias uteis
apo6s emissao da Ordem de Servigo;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem
como rotinas de execucao deverao ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais
descritivos e demais pecas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecéo de
feriados e ponto facultativos/aos finais de semana e feriados, caso em que devera ser solicitada
autorizagao especial;

5.1.5 — Horario: as obras deverao ocorrer das 08:00 as 18:00 horas

5.1.6 - Locais de prestacao dos servicos — conforme indicado no item 2 deste Memorial
Descritivo;

5.1.7 — Cronograma - conforme SEIn° 0017068487 A contratagcao € por escopo, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021. Quanto a possibilidade de prorrogagéo, a mesma devera
ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogagao do
contrato.

5.1.8 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizacdo dos servicos, devidamente uniformizados com a identificagcao da empresa.

5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais de execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servicos
executados e da inadequacao de materiais e equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
execucao da obra.

5.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugéo dos servigos, dos
Equipamentos de Protecéo Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar,
deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mao de obra,
estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

5.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a
entrada e passagem de pessoas nao autorizadas.

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servico.

5.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;



5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagao de
servigos, inclusive perante terceiros.

5.1.9 - Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao
da obra.

5.1.9.2 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigcos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

5.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

5.1.10 - Define-se como forma de comunicacido com a CONTRATADA a formal, nos termos do
artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracao e
Planejamento;

5.1.11- Da garantia dos servi¢gos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagao ou da
ampliacao do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, devendo o
contratado ser responsavel pela reparagao, pela correcao, pela reconstrugao ou pela substituicao
necessarias.

5.1.12 - Recebimento do(s) servigo(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagao do(s) servigco(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisério, apds observagao
e/ou vistoria do atendimento das especificacdes e requisitos da contratacao;

c) Na hipotese de a verificagado a que se refere o subitem 5.1.12, "b" n&o ser procedida dentro do
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no
subitem 5.1.12, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) nao exclui(em) a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
senvigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais
documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s)
ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da
incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes
posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

5.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou)
parcialmente de acordo com as medigoes;

5.1.14 - Das sancobes

5.1.14.1 - No caso da presente contratacao, as sancdes administrativas serdo as mesmas



dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrées minimos de qualidade dispostos no
item 5.10.

5.2 - Critério de medigao e pagamento

5.2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢des realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apds recebimento provisoério e definitivo do atendimento das
especificacdes do Memorial Descritivo e demais condigdes.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a
regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVIda Lei n° 14.133/2021.

5.2.3 - Deverao ser observados os requisitos dispostos no item 5.10
5.3 - Formas e critérios de sele¢ao do fornecedor

5.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global e o regime de empreitada
unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

Ainda, a proponente/contratada devera apresentar:

1. garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do
valor orgado pela Administragao, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021;

2. garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, no percentual de 10% diante da
complexidade técnica do empreendimento (envolve ao menos trés formas diferentes de
materiais - concreto, metalica e vidro) e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagao de execugao anterior na subcontratagdo e garantias), sao
necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve estruturas distintas que estéo
inter-relacionadas, e as estruturas deverao possuir compatibilidade entre si, interferindo
diretamente na solidez e viabilidade da obra, pois caso, por exemplo, os vidros sendo mal
colocados, estara totalmente prejudicado o uso do imével).

Com relacéo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os
critérios de niveis minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias sao necessarias considerando a complexidade do empreendimento, e que em
nao sendo devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise
técnica e experiéncia podera comprometer a solidez e a durabilidade da obra, com possiveis
trincas, vazamentos, etc.

5.3.2 - A empresa proponente devera apresentar como habilitacdo técnica, Certidao de Acervo
Técnico, emitida por conselho competente (CREA/CAU) e Atestado de capacidade técnica
comprovando que tenha executado 50% (cinquenta por cento) da area de obras de caracteristicas
compativeis com o objeto dessa licitagdo, sendo:

a) Edificacbes em alvenaria, area = 310,06 m?

b) Estrutura de concreto armado ou fundagao, area = 2.572,41 m? ou equivalente em volume =
668,18 m3.

5.4 - Subcontratagao e Consorcio

5.4.1 - Sera admitida a subcontratacao dos servicos/itens da execucao referentes a:



e estrutura metalica - devera apresentar, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a
comprovagao de que ja executou o servigo de estrutura metalica em percentual minimo de
50% do peso proposto, em projeto, de 70,8 toneladas;

e vidro - devera apresentar, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a comprovagao
de que ja executou o servigo de vidragaria em percentual minimo de 50% da area proposta,
em projeto, de 729,30 m?, sendo que pelo menos 25% destes servigos tenham sido
relativos a painéis metalicos estruturais tipo Glazing.

OBSERVACAO: os itens/servicos descritos acima seréo apresentados, pela CONTRATADA, a
CAF que se ira analisar e emitir manifestacao.

5.4.2 - Sera admitida a participagao de empresas em consorcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

5.5 - Do valor estimado da contratagao

5.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 15.826.490,15 (quinze milhdes, oitocentos e
vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais e quinze centavos).

5.6 - Da adequacao/disponibilidade orgamentaria

5.6.1 - Os valores para a presente contratacado estdo em conformidade com a previsao
orcamentaria desta Secretaria;

5.6.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratagao, que estao
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estarao dispostos posteriormente no Edital.

5.7 - Da melhor solugao encontrada

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido é a contratacdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitada(s), com capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras com
estruturas de concreto armado, estruturas metalicas e fechamentos em vidro.

5.8 - Da fundamentagao da contratagao

5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentacédo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisigdo de
Comepras.

5.9 - Critérios e praticas de sustentabilidade

5.9.1 - Devera apresentar relatorio ambiental detalhando as a¢des realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

5.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagéo dos residuos gerados pela obra, indicando
o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo numero da licenga, data do
transporte e o niumero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o numero do certificado
de destinagao final.

5.10 - Padroes minimos de qualidade/desempenho

5.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrées minimos:



5.10.1.1 - Com relagédo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser
atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

5.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagcao
podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao
do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°da Lei 14.133/2021.

5.10.3 Relatério de progresso

5.10.3.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido inicial, a CONTRATADA
devera apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

1. Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos
demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagao para atingimento
do prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

2. Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

3. Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

4. Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

5. Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
5.10.3.2 - Desempenho do cronograma

5.10.3.2.1- A execucgao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico SEI n°
0017068487 considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade
minima esperada.

5.10.3.2.2 - O atraso execugéao dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a
contratada a glosa parcial das medic¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugéo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme
cronograma do anexo SEIn° 0017068487 .

5.10.3.2.2.1 - Na medigao do quinto més, para fins de afericido da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execucgao do inicio da obra até a referida medicao.

5.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

5.10.3.2.4 - Em caso de altera¢des contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagao por
parte da CONTRATANTE.

5.10.3.2.5 - Outras nao conformidades que nao previstas sangoes especificas serao
encaminhadas para Comissao de Aplicacdo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos
da lei, considerando a gravidade do evento.

5.10.4 - Controle da qualidade de concreto

5.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume
previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do



concreto, data, horario prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada
pela CONTRATADA. Realizar a caracterizagdo dos agregados, necessidade de correcao alcali-
agregados ou adi¢ao de polimeros.

5.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagao check list de controle de qualidade das formas e
armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades,
espacamentos, cobrimentos, limpeza, preparagao das juntas de concretagem.

5.10.4.3 - Apds a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagéo relatério de controle do
slump (teste de abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, numero
lote e da nota fiscal, local e camada de aplicagao (mapeamento da concretagem).

5.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova
de concreto. Os corpos de prova deverao ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos
ser apresentados a fiscalizacdo em até 40 dias apds a respectiva concretagem.

5.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteragdao, a CONTRATADA devera elaborar um trago de
concreto e submeter a aprovacao da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes.
O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

5.10.5- Controle de qualidade da galvanizagao

5.10.5.1 Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas na regiao da cidade de
Joinville, caracterizada pela umidade e localizacdo proxima do ambiente marinho (que favorece
risco de deterioracéo da estrutura elevado e agressividade forte) as estruturas deveréao ter
cuidado maior na sua fabricacgao.

5.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides
litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverao
apresentar certificagdo da galvanizagao a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos
os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

5.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizagao a
fogo e galvanizagao a frio conforme descrito:

5.10.5.3.1 Galvanizag¢ao a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a processo
anticorrosivo (galvanizagéo a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com pureza
maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de
acordo com a NBR 6323.

5.10.5.3.2 Galvanizagao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para
reparos em superficies galvanizadas por imersao a quente, notadamente, quando submetidos a
processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo os
seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocéao de 6leos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remog¢ao de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imerséo em banho de cloretos, para ativagéao superficial, melhorando a aderéncia
do zinco fundido;

d) imers&o a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-
se a camada de zinco ligada a pega.



e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de
solda, deverao ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa /
escova de acgo ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméao, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago
galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a
integridade do produto entregue).

5.11 Visita técnica

5.11.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE,
os interessados poderao agendar visita técnica através do e-mail:
<sepur.upl.ape@)joinville.sc.gov.br>

5.11.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

5.11.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do
Municipio, nos locais onde estao instalados os equipamentos contemplados neste Memorial
Descritivo.

5.11.4 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacao
técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagao da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais e equipamentos.

5.11.5 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Planejamento Urbano - SEPUR, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes
interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitagao.

5.12 Seguranga e conveniéncia publica

5.12.1 Serao obedecidas as disposi¢des constantes da NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgédo, e NBR 7678 — Seguranga na Execugao de Obras e Servigos
de Construgao;

5.12.2 A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacgdes
de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

5.12.3 A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a
execugao dos servigcos como: delimitacdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagdes,
nivelamentos e locacdes dos servicos, sinalizagao apropriada informativa, de orientacéo e
limitagao dos servigos, interdigdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos impactos
resultantes. No caso da necessidade de interdi¢gao parcial ou total de determinado trecho de via, a
contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do DETRANS
(Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

5.12.4 Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao da fiscalizacdo da
PMJ, e sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das
obras e servico.



5.12.5 A contratante podera solicitar a contratada a execucéo das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

5.12.6 Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

5.12.7 As operagdes de construcdo e ou servico deverao ser executadas de tal forma que causem
o minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou servicos.

5.13 Responsabilidade pelos servigos e obras

5.13.1 A contratada devera fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugéo
dos servigos;

5.13.2 A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotag¢des diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizagao;

5.13.3 A fiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigco, do andamento, da interpretacéo dos projetos
e especificagdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

5.13.4 E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacdo
da PMJ ou sem a notificacéo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia
suficiente para que a fiscalizagédo da PMJ tome as providéncias de inspegao antes do inicio das
operagdes. Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela fiscalizagdo da PMJ;

5.13.5 A fiscalizacdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao do servigo/obra,
e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de obra
empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

5.13.6 A inspecao dos servigcos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ nao isentara a contratada
de quaisquer das suas obrigacdes prescritas no contrato;

5.13.7 A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizacdo da PMJ;

5.13.8 O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais,
conforme os art. 140 Lei 14.133/2021.

A contratada estara sujeita as determinagcdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo
de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil Brasileiro).

: Documento assinado eletronicamente por Adilson Gorniack, Servidor(a)
AR A Publico(a), em 07/06/2023, as 13:45, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de

' 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Joao Pedro de Souza Neto,

k= § _—ll Coordenador(a), em 07/06/2023, as 14:08, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-
e ‘fff 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pedroso, Servidor(a)
Publico(a), em 12/06/2023, as 08:12, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jean Maros Junior, Usuario Externo,
em 12/06/2023, as 08:33, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Vanio Lester Kuntze, Servidor(a)
Publico(a), em 12/06/2023, as 09:14, conforme a Medida Provisoéria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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