i Prefeitura de

jgé]omwlle

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N° 0021281802/2024 - SAP.ARC.AUN

1 - DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

1.1 Trata-se de processo para contratacdo comum e rotineira de empresa especializada no fornecimento de
botijao de gas GLP - Gas Liquefeito de Petroleo, por sistema de registro de pregos.

1.2 Atualmente a Administragdo possui contratacdo vigente até JULHO/2024, e, a presente visa substitui-la,
garantindo que ndo ocorra a falta do produto;

1.3 A mora na contratagdo ocasionara a falta do produto e consequentemente, impedira a realizagdo de
assisténcia alimentar, causando impactos negativos ao servidor € ao municipe, tais como: escassez
do fornecimento de refeigdes em restaurantes populares e hospitais.

14 A contratacdo permitra o atendimento da demanda continua da Admmistragdo no
fornecimento  pretendido, garantindo a continuidade dos servicos ofertados aos servidores e
municipes, mantendo a qualidade no servico prestado e garantindo a execugdo de politicas publicas
relacionadas a seguranca alimentar.

2 - DEMOI}ISTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1 O Plano de Contratacdes Anual de Unificagdo pode ser consultado no SEI 0015338982, contudo foi
dispensado por meio do Decreto n.° 51.742/2022, que aprovou a Instrugdo Normativa n.° 04/2022
(0015231284) da Secretaria de Administracdo e Planejamento, sendo necessaria sua elaboragdo somente
no exercicio de 2024.

2.2 A contrata¢do encontra amparo na Lein® 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisdo do
PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Jomville - Processo 21.0.187194-1.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

3.1 Para a adequada satisfacao da necessidade da Administragdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos
minimos:

a) Substituir no prazo maximo de 3 (trés) horas, apds notificada, os produtos que apresentarem defeitos/vicios,
ocultos ou ndo, e/ou que se tornarem improprios para uso a que sao destinados, e/ou, que nao correspondam
com o Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE;

b) As despesas decorrentes do acondicionamento, transporte, carga, descarga e entrega do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA,;

¢) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela entrega do objeto contratado;

d) Obedecer, quando for o caso, as recomendagdes dos fabricantes, normas técnicas, resolucdes, portarias da
ANVISA, ABNT, INMETRO, as disposi¢des legais da Unido, do Estado de Santa Catarina, do Municipio de
Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor;

¢) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros;

f) Promover a destinacdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislacdo assim o



exigir.
3.2 Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Termo de Referéncia.

3.3 O critério de selecdo do fornecedor devera apresentar do atestado de capacidade técnica similar com os
itens cotados, sem exigéncia de percentuais minimos. A Administragdo ndo vislumbra necessidade
na comprovacao através de percentuais minimos, pois ndo cumpre com o objetivo de garantir seguranga na
contratagdo, conforme o Art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 estdo "vedadas limitagoes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados", o que possibilita ilimitadamente a apresentacdo de atestados que
serdo somados para atingir o exigido em Edital, tal condicdo também, permite a apresentagcdo de atestados
anacrdnicos, ou seja, a exigéncia de percentual minimo, nio cumpre com o real objetivo, apenas aumenta a
burocracia da licitagdo e restringe a competitividade. Por fim, considerando que os requisitos de habilitagdo
preveem qualificacdo técnica e econdmica-financeira suficientes para demonstrar as condigdes do licitante em
fornecer os itens, opta-se por ndo indicar o percentual minimo de quantitativo dos itens para compor o
atestado de capacidade técnica.

3.3.1 Concomitantemente, verifica-se que para o presente processo, o fornecimento ocorrera de forma
parcelada, sem definicdo prévia dos quantitativos para cada solicitacdo, o que reforca a justificativa para ndo
exigir-se quantitativos nos atestados de capacidade técnica.

3.3.2 Assim, considerando que os requisitos de habilitagdo preveem qualificagdo técnica e econOmica-
financeira suficientes para demonstrar as condigdes do licitante em fornecer os itens, opta-se por ndo indicar o
percentual minimo de quantitativo dos itens para compor o atestado de capacidade técnica, sendo necessario
tdo somente a comprovacao por meio de atestado o fornecimento similar aos itens cotados.

3.4 O critério de selecdo do fornecedor para apresentagdo do capital social € do patriménio liquido minimo,
serd o percentual de 10%, pois a contratagdo ¢ unificada, cujo quantitativo estimado ¢ a soma de todas as
demandas das secretarias e autarquias requisitantes, de modo a garantir que a CONTRATADA possua
capacidade financeira para arcar com o compromisso junto & Administragao.

3.5 O custo estimado da contratacdo ndo devera ser divulgado (constar com "sigilo") em Termo de Referéncia
durante a fase preparatoria (interna) da contratagdo, com vistas a garantia da lisura da pesquisa de mercado,
vez que, em sendo realizada a pesquisa de pregos com fornecedores, a indicacdo do valor maximo que a
Administracdo estima que sera a contratagdo, podera haver influencia indireta nos valores propostos. O valor
estimado sera tornado publico apenas quando da fase externa do procedimento, o qual constara no Edital da
licitagao.

3.5.1 Tal condig¢do ndo se confunde com o disposto no Art. 18, §1° inciso VI da Lei 14.133/2021, vez que o
sigilo ndo sera para fins de propostas e lances em licitagdo, e sim, para fins de pesquisa de precos na fase
preparatoria. Na fase externa, havera a divulgacao do valor estimado em Edital.

3.6 Para a contratacdo, nio se vislumbra necessidade de garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei n°
14.133/2021.
4 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

4.1 Para a presente contratacdo, a estimativa das quantidades foram obtidas considerando a demanda da
unidade solicitante.

4.2 Para o levantamento das quantidades foram analisados os documentos das contratagdes vigentes, realizado
o levantamento junto as Unidades contempladas na contratacdo, consideradas as previsiveis alteracdes de
demanda e a possibilidade de economia de escala.

4.3 A quantidade estimada estd demonstrada no Item 1 do Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD,
constante neste Processo SEI e compilada na tabela abaixo:
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5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento

deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1 As solugoes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administragdo sdo:

Solicitacao Sem bloqueio Fornecimento Vigéncia Contratagio pelo
conforme necessidade or¢amentario parcelado minima de 1 ano menor valor
Solugéo A - SRP X X X X X
Solugdo B -.Contratag:ao X X
continuada
Solugdo C -
Inexigibilidade ou
dispensa
Soluggo D- X X X X
Credenciamento
Solugdo E - Locagdo ou X
comodato

5.2 O objeto da contratagdo trata-se de uma aquisi¢ao de itens de consumo comuns adquiridos de forma
regular pela Administragdo. Os itens sdo imprescindiveis para as atividades da Administragdo, cuja forma de
contratacdo € pratica comum do mercado, j4 amplamente realizada tanto na Administragdo Municipal como
em outros O6rgaos.

5.3 Destaque-se também que, para a presente contratacdo, a modalidade mais adequada ¢ o Sistema de
Registro de Prego (SRP), pois possibilitara a aquisicdo dos produtos na medida em que forem necessarios, ao
longo da contratagdo. E por serem itens especificos e de demanda eventual (conforme consumo), ndo ha como
estipular precisamente a quantidade antecipadamente. Consonante ao disposto art. 82 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

5.3.1 Bem como cumulativamente o disposto no art. 3°, do Decreto n° 11.462 de 31 de marco de 2023:

Art. 3° O SRP poderd ser adotado quando a Administracdo julgar pertinente, em especial:

1 - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagées permanentes ou
frequentes;

1I - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de
servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho
ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente para atendimento a mais de um orgdo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

1V - quando for atender a execu¢do descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adesdo de que trata o § 2°do art. 32, ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragdo. (grifo nosso)

5.4 CONCLUSAO - MELHOR SOLUCAO

5.4.1 Considerando as solugcdes de mercado supra elencadas, e as caracteristicas e custos de cada opcao,
demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido a contratacdo
de empresa especializada no fornecimento de botijao de gas GLP - Gas Liquefeito de Petroleo, por sistema de
registro de precos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)



http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 11.462-2023?OpenDocument

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

6.1 Os valores finais estimados para a contratagdo, bem como suas memorias de calculo, serdo discriminados
no presente processo, apos a conclusdo da pesquisa de precos, o qual devera estar compativel com o
historico de contratacdes anteriores.

6.2 De inicio, estima-se a contratagdo no valor de R$ 51.892,16 (cinquenta ¢ um mil oitocentos e noventa e
dois reais e dezesseis centavos).

6.2.1 Via de regra, o valor estimado foi baseado no prego da ultima contratago realizada, Pregdo Eletronico
n.° 690/2022 e n° 166/2023, e, na quantidade indicada pelas unidades da Administracdo Publica, sendo que
para os itens sem contratacdo anterior, para fins do valor estimado, realizou-se pesquisa simplificada no
coméreio local e pela internet.

6.3 O valor estimado final da contratagdo consta no Orcamento Planilhado, constante neste Processo SEL
7 -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 Apo6s andlise das solugcdes de mercado supra elencadas, considerando os elementos dispostos em cada
opcao, considerando que em se tratando de item comum, cuja demanda ¢ continua e perene, bem como, cuja
interrup¢do pode causar prejuizos ao erario, demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao
mteresse publico envolvido a contratagdo por meio do sistema de registro de pregos.

7.2 A contratacdo ¢ a mais vantajosa para a Administragdo, pois permitird que cada unidade requisitante
solicite o quantitativo dos itens registrados que melhor lhe prouver, sem a necessidade de manter em
estoque quantidades abundantes a fim de evitar possivel falta, garantindo que o produto adquirido seja
somente 0 necessario naquele momento e que ndo ird perecer sem uso com o decorrer do tempo.

7.3 O registro de pregos, por ndo possuir uma obrigatoriedade na aquisicdo, ndo exige o bloqueio
or¢amentario até a efetiva solicitagdo do item registrado, permitindo que as unidades requisitantes, quando for
0 caso, realoquem seus recursos, inclusive auxiliando em situagdes de urgéncia e emergéncia que podem
alterar as prioridades or¢amentarias.

74 O preco registrado garante uma maior economia ao erario, pois apesar da demanda
existir constantemente, ¢ sazonal.
8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo € obrigatorio.
8.1 O "parcelamento poritem"” e o "parcelamento do item" previsto no Decreto n.° 8.538/2015 sdo
exequiveis para a contratagdo, pelos seguintes motivos:
a) Os itens sdo independentes, inexistindo razdes para que o fornecimento seja por lote;

b) A concorréncia e a competitividade pelas empresas é ampliada, melhorando consequentemente a
vantajosidade economica;

8.2 Dessa forma, o "parcelamento poritem" e o "parcelamento do item" previsto no Decreto n.°
8.538/2015 sao eficazes para todos os itens desta contratagio.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1 Os resultados pretendidos com a presente contratagdo ndo estdo atrelados apenas a termo
de economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas principalmente ao
interesse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo estd diretamente interligado a todas essas questdes.

9.2 Entretanto, aqui relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis (economicidade,
aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estdo atrelados ao atendimento da necessidade
ja existente e da formatag¢@o da contratagdo, no sentido que estdo previstos nos demais topicos deste estudo.

10. PROVIDE~NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO



De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Importante pontuar que o Termo de Referéncia determina quais serdo as unidades fiscalizadoras, tais
unidades estdo munidas de equipe técnica com servidores experientes em fiscalizagdo e que possuem amplo
conhecimento acerca da contratagdo, podendo inclusive, entre si, solicitarem suporte.

10.2 As unidades participantes, quando da indicagdo dos membros para fiscalizagdo do contrato, observara o
principio da segregacao de fungdes, garantindo que os membros da elaboragdo da fase preparatoria ndo atuem
como membros da comissdo de fiscalizacao.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

11.1 Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11.2 Compete a unificagdo de compras, a contratacdo de forma unificada e centralizada para atendimento da
necessidade dos demais orgdos da Admmistragdo, inclusive com vistas ao atendimento dos principios da
eficiéncia, planejamento e centralizagdo das compras.

11.3 A contratacdo das Atas de Registros de Pregos dos diversos consorcios aos quais o Municipio integra é
possivel nas hipoteses de adesdo (caso nio tenha manifestado interesse) ou participacao.

11.4 Para a presente contratagdo, ndo ha interesse da Administracdo em aderir as Atas de Registros de
Precos dos Consorcios, pelos seguintes motivos sucintamente elencados:

1. Complexidade na gestio: A participacdo em um consorcio exige uma gestdo eficiente e coordenada
entre 0os membros participantes. Isso pode apresentar desafios adicionais, pois envolve a coordenagdo
de mteresses, tomada de decisdes conjuntas e resolucdo de conflitos, principalmente em se tratando de
compras unificadas, que atendem aos diversos 6rgdos da Administracdo. A falta de uma gestdo
adequada pode levar a atrasos e problemas operacionais.

2. Menor flexibilidade: Participar de um consorcio pode exigir que os 6rgios ptblicos sigam determinadas
regras, regulamentos e procedimentos estabelecidos pelo Consorcio. Isso pode resultar em uma menor
flexibilidade na condugdo das licitagdes, impedindo que os orgios publicos adotem abordagens mais
personalizadas ou especificas para suas necessidades individuais, bem como conflitar com a pratica
administrativa. Por exemplo, no caso do CINCATARINA, conforme sua Resolucdo 214/2022, o
Estudo Técnico ¢ dispensado para determinados grupos. Em se compulsando o rol de objetos
"dispensados" constata-se que estes se enquadram na quase totalidade nos objetos licitados por meio
das compras unificadas. No entanto, como visto, a dispensa da elaboragdo do Estudo Técnico
Preliminar pelo Consoércio ndo desobriga a Administragcdo da elaboragdo do mesmo (Art. 9°), causando
evidente contrassenso, vez que, na hipotese de indicar o quantitativo (IRP), salvo melhor juizo, ndo sabe
se o0 Consorcio elaborou ou ndo o ETP, e ao aderir, salvo melhor juizo, estara elaborando um ETP apos
0 processo licitatorio.

3. Complexidade na gestdo de contratos: A gestdo de contratos podem se tornar mais complexas em um
Consorcio, especialmente quando ha a participagdo de varios membros. Coordenar as obrigacdes
contratuais, as responsabilidades e as expectativas de todos os membros requer uma gestdo eficiente ¢
uma comunicagdo clara, principalmente em se tratando de compras unificadas, que atendem aos
diversos orgaos da Administracao.

4. Restrigdes de autonomia: Participar de um consércio pode implicar em restrigdes a autonomia dos
orgdos publicos. Isso ocorre porque as decisdes sobre as licitagdes podem precisar ser tomadas de
forma conjunta, considerando os interesses e necessidades de todos os membros, bem como devem
estar alinhadas as decisoes tomadas pelo Consorcio, enquanto gestor da ARP. Isso pode limitar a
flexibilidade e a independéncia dos oOrgdos publicos, principalmente em se tratando de compras
unificadas, que atendem aos diversos 6rgaos da Administraggo.

5. Possiveis atrasos: Devido & natureza colaborativa dos consorcios, pode haver atrasos no processo de
tomada de decisdo. A necessidade de consulta e consenso entre 0s membros pode prolongar o tempo
necessario para finalizar as etapas do processo licitatorio. Isso pode ser problematico em situagdes em
que ¢ exigida uma resposta rapida ou quando ha prazos rigidos. Ademais, na condi¢do de Consorciado
e participante, nao detém qualquer ingeréncia nas decisoes tomadas pelo Consdrcio no decorrer da
gestio e execugdo contratual.

6. Necessidade de garantir a transparéncia € o controle do processo de contratacdo publica. Ao realizar


https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/documentos/4467_1.pdf

contratagdes independentes, 0 Municipio tem maior controle sobre o processo (como um todo, desde
seu iicio até sua conclusdo), podendo adotar medidas adicionais para assegurar a lisura e a
transparéncia em todas as etapas. Isso inclui a elaboracdo de editais de licitagdo, a realizagdo de
julgamentos e a publicidade adequada dos resultados, fortalecendo a credibilidade ¢ a confianca na
Administragdo Municipal.

7. As contratagdes através dos Consoércios podem englobar uma ampla gama de fornecedores e produtos,
nem sempre passando por rigorosos processos de selecdo e avaliagdo conforme ¢ realizado pela
Administragdo. Assim, ao realizar contratagcdes independentes (proprias), o Municipio pode estabelecer
critérios de selecdo necessarios ao atendimento da demanda, buscando garantir a qualidade e seguranca
dos produtos e servicos contratados, bem como a idoneidade das empresas envolvidas.

11.5 Para analise do interesse publico, a Administragdo deve acima de tudo buscar a eficiéncia em suas
contratagdes. Para tomar a decisdo acerca da viabilidade e interesse publico em participar ou aderir a uma Ata
de Registro de Precos dos Consorcios € necessario avaliar varios fatores que ndo somente precos, mas se as
condi¢cdes propostas para contratagdo sdo realmente vantajosas para o Municipio, ou mesmo o completo
atendimento pelo Consodrcio do que determina a Lei para a fase preparatoria, licitatoria e executiva.

11.6 Para que o gestor proceda com a necessaria seguranca juridica, a Administracdo deve previamente se
certificar do atendimento do que preconiza a Lei, gerando indiretamente o 6nus de praticamente "auditar" o
processo licitatdrio do Consoércio. Tal constatagdo decorre da orientagdo da Procuradoria Geral do Municipio,
conforme PARECER JURIDICO SEI N° 0020353622/2024 - PGM.UAD:

6.2 -Do Municipio de Joinville como participante da licita¢do.

()

Ou seja, caso _confirmado o atendimento aos comandos prescritos nos arts. 82 e seguintes da Lei n°
14.133,de 1°de abril de 2021, e no art. 6°do Decreto n®7.892,de 23 de janeiro de 2013, 0 que deve ser
providenciado, caberda ao Municipio de Joinville, como drgdo participante do Pregdo Eletronico n’
0062/2023, firmar a Ata de Registro de Precos dele decorrente.

()

14 - Recomendacgoes

Diante de todo o verificado até o presente momento, recomendamos:

a) Considerando que o Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA vem atribuindo
ao Municipio de Joinville o enquadramento de orgdo participante nos torneios licitatorios por ele
deflagrados, recomendamos, seja certificado pelo orgao central de licitacées o atendimento
aos procedimentos previstos nos arts. 82 e seguintes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e art. 6°
do Decreto n®7.892,de 23 de janeiro de 2013.

b) Em caso de desatendimento aos procedimentos previstos nos arts. 82 e seguintes da Lei n° 14.133, de
1°de abril de 2021, e art. 6° do Decreto n°7.892, de 23 de janeiro de 2013, recomendamos, desde jd, a
ndo assinatura da Ata de Registro de Pre¢os e a imediata corre¢do do procedimento interno adotado
para as contratagoes utilizando-se do Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA ;

(grifo nosso)

11.7 Merece destaque também que, em que pese haver o cumprimento dos ditames legais por parte dos
Consorcios (os quais sdo certificados e aprovados pela Procuradoria propria destes), estes ndo atendem em
sua plenitude ou na maioria das vezes as exigéncias das contratagdes pela Administragdo, seja desde o
procedimento de estruturagdo, fluxo interno, procedimentos ja internalizados, boas praticas na execugdo, bem
como da parte licitatoria (e Edital), assinatura eletronica no SEI, o que poderia gerar eventuais insegurangas
juridicas, principalmente com relagdo as Instru¢cdes Normativas aplicaveis a cada caso.

11.8 Assim, ndo havendo a manifestacdo de Interesse de Registro de Precos - IRP nos Consércios aos quais
o Municipio de Joinville integra, ou Manifestagio de Orgio Participante - MOP (Consorcio
CINCATARINA), por parte da Administragio e em especial pela Area de Unificagdo de Compras da

Unidade de Analise e Requisicoes de Compras, resta evidente, diante dos pontos ora elencados, que ndo ha
interesse da Administragdo em utilizar dos referidos processos licitatorios dos Consoércios para fins de
contratagdo do objeto ora licitado.

11.9 Por oportuno, ressaltamos que a Administragdo possui capacidade tanto de pessoal como técnica para
realizar a contratagdo do objeto em questdo.

11.10 Somente sera utilizada a contratacdo nos consorcios aos quais 0 Municipio de Jomville integra, com
objetos de materiais e servicos comuns, na auséncia de processo de compras unificado por esta
Administracdo ou em caso que, ndo logrando €xito na licitacdo, a aquisicdo pelas Atas de Registro de Preco



dos consoércios seja mais vantajosa para a Administragdo, em razio da tramitagio e custos
envolvidos, garantindo que ndo ocorra a duplicidade de contratacdes.

Informar se ha contratagdes que guardam relagao/afinidade com o objeto da compra/contratacdo pretendida,
sejam elas ja realizadas, ou contratacdes futuras.

Ha que se ponderar os seguintes aspectos:
a) Ha outras contratagdes a serem consideradas conjuntamente, otimizando, assim, tempo e recursos?
b) Ha contratagdes que sdo necessarias a eficacia desta contratagdo?

¢) Verificar a existéncia ou ndo de Ata de Registro de Precos em andamento nos Consorcios que o municipio
aderiu, como mesmo objeto do processo licitatorio. Caso haja, devera constar no processo justificativa da
auséncia de interesse na requisicdo do objeto por meio do Consorcio.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

12.1 Para a contratagdo ha previsdo de eventual impacto ambiental, para o qual devem ser adotadas as
medidas mitigadoras previstas em legislagdo vigente, tais como a destinagdo final dos residuos e a logistica
reversa.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao
contratual

13.1 Analisando os Riscos da Contratacio, podemos indicar os seguintes elementos:

A presente contratagdo, pelas analises realizadas e o histdrico de contratagdes, constataram-se como risco a
possibilidade de ocorréncia de itens desertos ou fracassados diante da oscilagao de pregos no mercado.

a) Identificacdo de Riscos - Probabilidade (P):

| Probabilidade P |
I Indice “ Descricio ” Nivel |

Evento extraordinario. Acontece apenas emsituagdes excepcionais. Nao
Raro ha historico conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua 1
ocorréncia.

Evento casual, inesperado. Existe historico de ocorréncia. O historico
conhecido aponta para a baixa frequéncia de ocorréncia no prazo 2
associado ao objetivo.

Pouco
Provavel

Evento esperado de frequéncia reduzida. Historico parcialmente conhecido.
Provavel Repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha 3
indicios que possa ocorrer nesse horizonte.

Evento usual de frequéncia habitual. Historico amplamente conhecido.
Repete-se comelevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha 4
indicios que ocorrerd nesse horizonte.

Muito
provavel

Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. 5

Praticamente certo . . . ..
Ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.

- Nivel 1: Raro. Evento extraordindrio. Acontece apenas em situagdes excepcionais. Nao ha histdrico
conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua ocorréncia.

b) Anilise de riscos - Impacto (I):

|| Impacto (I) "




Indice Descricio Nivel
. . Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo.
Muito Baixo L ~ . 1
Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado.
Bai Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do
aiX0 s ~ . . L 2
objetivo, mas ndo impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
1 Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete
Médio o 3
razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
Torna improvavel o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do
Alto L .. 4
atingimento do objetivo/resultado.
. Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase
Muito Alto L P 5
totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

- Nivel 5: Muito alto. Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente
o atingimento do objetivo/resultado.

c) Avaliacao de riscos:

| Classificagdo dos Riscos |
| Pontuagio || Risco |
| 15225 I Muito Alto |
| 8a 12 I Alto |
| 3a6 I Médio |
| le2 I Baixo |
I 0 || Muito Baixo |

ANALISEDOS RISCOS
5

| Nivel 5 Muito Alto
[ Nivel 4 Alto
|
|

Nivel 3 Meédio

Nivel 2 Baixo

2
Nivel | | Muito Baio |l 2

Raro Pouco Provavel | Provavel Muito Praticamente Praticamente certo

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
wLoaE

- Os riscos encontrados, procedendo a ponderagdo do impacto e da probabilidade, constatamos que os
riscos sdo classificados como médio.

d) Tratamento de riscos

Possibilidade de
Tratamento de Riscos
Conduta Descricao
Evitar Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Trans ferir Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.

Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se

Mitigar . . . .
concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequéncias, caso ocorra.
Mitigar/trans ferir Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e trans ferir
Aceitar Nio ha necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.

- Com base na analise realizada, esta equipe de planejamento entende que deve-se adotar a conduta de
mitigar.

- Medida: A futura pesquisa de precos devera considerar eventual possibilidade de oscilagcdo dos pregos dos
produtos no mercado, com vistas a prevenir licitagdes desertas e/ou fracassadas.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)



De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

Observacio /

Parametro considerado Sim Nao .
Comentario

1. O modelo adotado para a contratagdo ¢ o mais vantajoso

para a Administrago, tanto pelo aspecto técnico como pelo X
econdmico?
2. 0O modelo adotado para a contrata¢éo esta em conformidade X

com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratacdo esta em conformidade coma X
previsdo orcamentaria?

4. Os resultados pretendidos coma contratagdo compensam os
investimentos realizados pela Administragdo, em curto, médio e X Curto prazo
longo prazo?

5. De acordo coma analise dos riscos para a contratagdo, a
contratagdo ¢ vidvel e ndo possuirisco de dano ao erario? X Médio
(moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitacdo e da
execugdo, considerando os fatos ocorridos em contratagdes X Mitigado
anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas X
necessarias para mitigar os riscos?

CONCLUSAO: Com base neste Estudo Técnico Preliminar, a Equipe/Comissio de Planejamento declara
viavel a contratagdo de empresa especializada no fornecimento de botijdo de gas GLP - Gas Liquefeito de
Petroleo, por sistema de registro de pregos, nos moldes descritos no presente Estudo Técnico Preliminar, vez
que se mostrou a solugdo técnica e economicamente mais adequada a necessidade da Administragdo e
fundamentadamente atende ao interesse publico.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Francisco Assuncao Dias,
Servidor(a) Publico(a), em 20/05/2024, as 09:25, conforme a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Evelin Fernanda Vargas,
Coordenador(a), em 27/05/2024, as 12:27, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalseijoinville.sc.gov.br/
= informando o codigo verificador 0021281802 e o codigo CRC 46A7298E.
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