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PROJETOS

O projeto de Revitalizacdo da Praga Nereu Ramos € composto dos seguintes
documentos:
e Projeto Arquitetonico Executivo;
e Projeto Estrutural;
e Projeto de Estrutura Metélica,
e Memoriais Descritivos;

e Orcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro;

Midias Digitais.
GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a em-
pregar e orientar a execuc¢ao dos servi¢cos na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, deven-
do, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizacéo:

1°. Projeto Arquiteténico Executivo;

2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais projetos complementares;

4° Orcamento estimativo.

A execucdao dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas).

A execucao de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
solicitados ao responséavel técnico pelo projeto e a fiscalizacdo da obra. Nenhuma

modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do autor do projeto.
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Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condi¢des estipuladas neste memorial, os cédigos,
normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e fiscalizag&o, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado
ou retirada de linha pelo fabricante.

A construcdo sera executada conforme projeto arquitetbnico e seus demais
projetos complementares: estrutural, estrutura metalica, atendendo as normas da ABNT
(Associacédo Brasileira de Normas Técnicas).

Normas Brasileiras que deveréo ser atendidas:

- NBR - 5671 - Participagao dos intervenientes em servigos e obras de engenharia
e arquitetura;

- NBR - 12.722 - Discriminacao de servi¢os para construcdo de edificios;

- NBR - 7.678 - Seguranca na execucao de obras e servicos de construcao;

- NBR - 8545 - Execucao de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos;

- NBR - 7200 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas;

- NBR - 9574 - Execucédo de impermeabilizacéo;

- NBR - 9575 — Impermeabilizacéo;

- NBR - 9050/2015 — Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos.

- InstrugBes normativas de Seguranca Contra Incéndios - Corpo de Bombeiros

Militar de Santa Catarina.

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso
nao atenda as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;
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MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além
de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢bes contratuais. FicarA a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso
dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotacéo;

- Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto);

- Condicdes meteorologicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada, etc.)
- Etapa da obra em curso;

- Recebimento de materiais;

- Atividades realizadas e medic¢des parciais;

- Namero de profissionais alocados;

- Intercorréncias e ndo conformidades;

- Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as dis-
posicles a seguir:
. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.
[I. A méao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser correta-

mente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucédo das obras.
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[ll. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagcam as condi-
¢Oes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os traba-
lhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

IV. Todos os comodos e instalagdes destinadas a pessoas portadoras de
deficiéncias deverao seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edificagées, mobi-

liario, espacos e equipamentos urbanos’.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito andamento ou
conclusdo da obra devera haver imediata comunicagcdo aos responsaveis técnicos pelos
projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo construtor ainda na situacdo de
proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacOes realizadas preliminarmente e ja definido o
vencedor da licitagdo, o proponente devera elaborar as solugbes técnicas referentes a
implantacéo da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracdo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacdes necessarias que a Contratante julgar necessaria, relativo ao
objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execuc¢ao da obra, sem 6nus
adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacbes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagcdo que possa
ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a
Comisséo Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes
serdo levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara
no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel

técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagdo do Municipio.
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Serd mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
especifica para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necesséaria ao
cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de nivel
superior, da &rea de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.

A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabili-
dade Técnica sobre Projetos e pela Execucéo da obra.

A empresa contratada providenciard espagcos para abrigos e sanitarios de
funcionarios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessérios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura
Municipal.

- TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita do contratado, conforme Lei
Federal n°. 14.133/2021.

O recebimento definitivo, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, observando o disposto na Lei Federal n°. 14.133/2021.

Obs.: O prazo maximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisorio e

o Termo de Recebimento Definitivo ndo devera ser maior que 90 (noventa) dias.
MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa contratada devera cumprir os procedimentos de salde e seguranca

ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e

pY

Emprego, dando destaque a NR 4 — Servicos especializados em engenharia de

seguranca e em medicina do trabalho.
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- SERVICOS EM TELHADOS

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a
movimentacdo segura dos trabalhadores, sendo obrigatéria a instalacdo de cabo guia de
aco, para fixacao do cinto de seguranca seguindo as recomendacdes da NR-35 (trabalho
em altura).

Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas a estrutura definitiva da
edificacdo por meio de suporte de aco inoxidavel ou outro material de resisténcia e
durabilidade equivalente.

E proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar

cargas no mesmo ponto.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

A empresa € obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPl adequado
ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante as disposicdes

contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 - Fax: (47)3422-1370 - CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva - Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdo Bento do Sul — Sdo Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

Rev. 07 Pagina 8 de 22



AMUNES

S>JL AAAAA MUNICIPIOS
ORD Il »l*r\m"r\\r\,\

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01. Placa de Obra

Devera constar na obra:
o 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de ac¢o galvanizado contendo identifica-
cdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacao fiscal exi-
gir e CREA ou CAU/SC.
A Placa devera apresentar também todas as informacdes previstas pela
Secretaria de comunicacdo do municipio, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO.

01.01.02. Instalacdo do Canteiro da Obra

Com dimensionamento feito pelo Engenheiro Responsavel pela Execucéo,
deveréo ser instalados dois containers para abrigar: escritorio da administracdo da obra,
depdsito de materiais e ferramentas, sanitarios e refeitorio. Devera ser providenciada pela
empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos,
obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritério devera manter o Diario de
obra, uma via de cada RRT/ART (de execucdo e de cada projeto) da obra, matricula da
obra no INSS, um jogo completo de cada projeto e mais um jogo completo de cada
projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do Ministério do
Trabalho e da CONTRATANTE.

Deverdao ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecéo e

seguranca do trabalho:
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NR 6 — Equipamentos de Protecéo Individual;
NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;
NR 35 - Trabalho em Altura

01.01.03. Locacgéo

A locacdo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a
implantacao e planta de locagdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericao
das dimensbes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A locacao tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos),
que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacéo, sem oscilar e
nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacao devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas

usuais de construcao.

01.01.04. Nivelamento

Serdo de responsabilidade da contratada a verificacdo dos niveis naturais e
alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto de
implantacéo, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela obra e autores
do projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura

encontradas.

01.01.05. Escavacoes

As escavacdes necessarias para as fundagbes deverdo ser executadas de modo
a nao ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execucao dos trabalhos de
escavacdes obedecera, além destas recomendacfes, a todas as prescricbes da NB-
51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.

As escavacOes para execucédo de fundacgOes e vigas (baldrames) circundantes

serao levadas a efeito com a utilizacdo de escoramento e esgotamento d’agua, se for o
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caso, de forma a permitir a execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e
respectivas impermeabilizacdes.

Todas as escavacoes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol

freatico.

01.02. GESTAO DE RESIDUOS

Os materiais inserviveis oriundos de demolic6es, escavacao ou qualquer outro
tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para deposito

de materiais excedentes.

02.0. ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO

A estrutura de pergolado do palco sera metélica, contendo dois pérticos fixos em
bloco de concreto e a estrutura de fechamento apoiada em viga metalica com mecanismo
do tipo abre/fecha. Devera seguir o projeto estrutural, estrutural metalico e memoriais
especificos.

Cor: Conforme imagens.

03.0. PALCO

O palco da Praca Nereu Ramos devera passar por um processo de reforma, onde
devera ser removido todo o revestimento existente e aplicado novo revestimento. Além de

ser tratada a acessibilidade do mesmo.

03.01. REMOCOES

Atualmente o revestimento do palco é feito por placas de pedra de
granito/marmore, que deverao ser removidas.

Toda a estrutura de cobertura existente também devera ser retirada do local.
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03.02. PAREDES E FECHAMENTOS LATERAIS

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posicoes e dimensdes das paredes
constantes no projeto arquitetdnico, lembrando que, as cotas das espessuras das
paredes, no projeto arquitetdnico deverdo ser consideradas com revestimento, ou seja,
além da espessura do tijolo é computada uma camada de reboco em cada face. Sera feita
uma parede para a guia de balizamento na lateral da rampa, a guia de balizamento
devera conter 15 cm a cima da rampa. A parede nova nos fundos do palco devera subir
70 cm acima do nivel do palco e ter espessura para abrigar a caixa de montagem elétrica.

Ao redor do palco devera ser fechado os vaos entre a area de assento e o chao.

Figura 01: Vaos a serem fechados

(Fonte: Amunesc)

Antes de iniciar a alvenaria, deve-se verificar se ndo ha falhas na
impermeabilizacdo, que podem ter sido provocadas principalmente pelo transporte de
materiais e pela passagem de pessoal, queda de ferramentas, tijolos, etc, ou passagens
de tubulacdes. Deve certificar-se que a agua ndo subird a alvenaria, através de
fendmenos capilares.

As paredes serdo construidas em bloco de concreto celular com dimensfes de 15
x 30 x 60 cm para a parede de 30 cm utilizando fileira dupla e 20 x 30 x 60 cm para a guia
de balizamento ao lado da rampa.

Deverao ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no
traco 1:2:8 (cimento: cal: areia), preparado em betoneira. A espessura das juntas sera de,
no maximo 15 mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As
fladas deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. Quando

sobre baldrames, serdo comecadas depois de decorridas 24 horas da aplicacdo dos
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impermeabilizantes asfalticos. Nos servicos de impermeabilizacdo precisam ser tomados
todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverdo ser executados
chapisco, a fim de proporcionar maior aderéncia.

As tubulagbes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deveréo
permitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria serd inspecionada antes de ser revestida, devendo ser
formalmente aceita no Livro de Obra.

03.03. JUNTA DE DILATACAO

As juntas de dilatacdo s&o necessarias para garantir a variacdo volumétrica da
estrutura (compressdo ou alongamento), evitando assim que a estrutura apresente
fissuras.

Para manter essas juntas como um sistema monolitico deve-se utilizar materiais
flexiveis (mastiques) para preencher esses espacos e, ainda assim, permitir a
movimentacao da estrutura.

Para evitar o desperdicio de mastique, é necessario limitar a altura da aplicacao

com espumas de polietileno de baixa densidade.

03.04. PAVIMENTACAO
03.04.01. Pavimentacédo e Revestimento das Laterais

O piso do palco serd em concreto com espessura de 3cm nao prejudicando a
inclinacdo da rampa, que deve ter seu limite de inclinacdo em 8,33%.

Antes da execucdo do novo piso a base devera estar limpa de poeira, particulas
soltas, tintas, Oleos, restos de massa, ou qualquer outra sujeira que atrapalhe a boa
aderéncia.

Primeiro devera ser demarcado as juntas de dilatacdo bem alinhadas conforme
paginagdo em prancha, as juntas serdo plasticas de alto impacto com espessura minima

para o que se destina. Sua cor devera ser na mesma tonalidade do piso.
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O piso devera ser executado em argamassa de cimento e areia fina, tracol:3
possuindo espessura de 3,0 cm. O piso de concreto deverd ter sua resisténcia em fck
25mpa. Caso surja a necessidade podera ser adicionado aditivos a mistura.

A quantidade de argamassa a preparar serd o necessario para espalhar e sarra-
fear 2,00 m? por vez. Deve ser bem compactada n&do permitindo a existéncia de vazios.

Ap6s a cura, fazer o polimento grosso da superficie com desempenadeira

mecanica ou manual e a aplicacéo das resinas incolores.

03.04.02. Piso Tatil Alerta

Caracterizam-se pela diferenciacao de textura e cor em relacéo ao piso adjacente,
destinado a construir alerta, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.

Modelo alerta: fungdo de sinalizar perigo ou mudanga de diregéo, com superficie
em relevo tronco-conico.

As placas dos pisos deverdao estar em conformidade com a NBR 9050:2020 —
Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos e NBR
16537:2016 — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e ins-
talacao.

A paginacao do piso tatil devera seguir a planta de implantacdo. Os pisos tateis

serdo emborrachado parafusado, 25x25cm, espessura: 2cm, cor preta.

Figura 01: Piso tétil Alerta

(Fonte: Internet)

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva - Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdo Bento do Sul— Sdo Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

Rev. 07 Pagina 14 de 22



| AMUNESC

S)JL ”\A/:‘.:'— E MUNICIPIC
ORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

03.04.03. Aquisicdo e Assentamento

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente uma amostra do
revestimento, para a aprovacao da fiscalizagao antes da compra total do material.

A execucdo devera ser feita com equipamentos apropriados, ndo apresentando
defeitos na execucdo. Falhas, mesclas que ndo fazem parte da padronizacéo, trincas,
lascas, defeitos de fabricacdo ou colocacédo que favoregcam juntas nao uniformes, seréo
refugadas pela FISCALIZACAO.

03.04.04. Resina Incolor — Piso de Concreto

Devera ser aplicada no palco e nas paredes laterais, resina acrilica incolor com
acabamento acetinado proprio para pisos de concreto.

Com as superficies perfeitamente curadas, limpas, isenta de umidade, pé e em
tempo firme, aplicar no minimo 02 (duas) demaos de resina acrilica incolor com
acabamento acetinado de la (primeira) linha. As superficies deverdo ser perfeitamente
cobertas com as pigmentacfes aguardando-se a total secagem das demdos para

aplicacao da subsequente.

03.04.05. Resina Liquida Antiderrapante Incolor

Devera ser aplicado na rampa e uma faixa de 5cm no final do palco e no final da
na area de assento, a resina liquida antiderrapante na cor incolor. Criando uma superficie
aspera, assegurando o transito de pessoas no local mesmo com o piso molhado.

Com as superficies perfeitamente limpas e secas e em tempo firme, aplicar no
minimo 02 (duas) demaos de resina antiderrapante liquida incolor de l1a (primeira) linha.
As superficies deveréo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes aguardando-se

a total secagem das demaos para aplicacdo da subsequente.
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03.04.06. Elemento Metalico

Circundando a mureta de 70cm acima do palco devera ser fixo um elemento
metalico similar a estrutura do pergolado, possuindo as dimensdes de 20x20cm em aco

galvanizado a fogo, recebendo pintura epoxidica na cor preta

03.05. REVESTIMENTO

O revestimento das paredes em alvenaria e das laterais do palco serdo do mesmo
material do piso constando no item 03.04.01 Pavimentacao e revestimentos laterias. A
alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve estar limpa e devem

ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

04.0. INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A caixa de disjuntores e tomadas ao lado do palco devera ser realocada para a
nova mureta a ser executada atras do palco. A mesma ficara voltada para a rua. Utilizar o

mesmo padréo de caixa existente.

e

Figura 02: Caixa existente

(Fonte: Amunesc)
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Figura 03: Caixa existente internamente

(Fonte: Amunesc)

05.0. PONTO DE TAXI

Abrigo em estrutura metdlica galvanizada a fogo, pintura epoxidica, cobertura em
telha metalica lisa, pré-pintada com pintura eletrostatica a p6 na cor ref. PANTONE 7763c
e ref RAL 6003. Vidro temperado incolor com espessura de 8mm nos fechamentos
laterais e posterior, com pelicula de seguranca, incluso banco metalico (dimensfes

5,00x3,20 m = 16,00 m2, conforme projeto).

05.01. GENERALIDADES

Para protecdo contra as intempéries e para proporcionar um minimo de conforto
aos usuarios do sistema de taxi, serd instalado um abrigo com estrutura metalica,
conforme indicado nos projetos.

O ponto de taxi se constitui de 01 Mddulo, com dimensGes de 320,0 cm de

largura, 500,0 cm de comprimento e 243,0 cm de altura.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva - Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdo Bento do Sul— Sdo Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

Rev. 07 Pagina 17 de 22



| AMUNESC

S)JL ”\A/:‘.:'— E MUNICIPIC
ORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

05.02. EXECUCAO
05.02.01. Fundacdes

Serado executados com 2 (dois) blocos de concreto armado tipo cofre de 40 x 160
x 50 cm para fixagdo das colunas principais. No bloco de concreto serdo embutidos 2
(dois) tubos guia metalicos com galvanizacao a fogo, se¢do de 110 x 110 x 3 mm e 40 cm
de comprimento, acrescido de 4 pinos de fixagdo. Os vazios entre 0 tubo guia e a coluna
serdo preenchidos com massa grout.

O bloco de concreto para fixacdo das barras de apoio de sustentacdo do banco
sera executado nas dimensdes de 40 x 50 x 30 cm.

O concreto a ser utilizado sera o C25 com resisténcia a compressao caracteristica
minima aos 28 dias de idade de 25,0 MPa.

A armadura sera realizada com aco CA 50 e CA 60 nas bitolas e quantidades

indicadas no projeto especifico.

05.02.02. Estrutura Metalica

Empregar em toda a estrutura metéalica aco galvanizado a fogo com acabamento
final em pintura epoxidica, na cor verde fosca. Para receber a pintura final, a superficie
metélica devera ser preparada com aplicacdo de um fundo base especifico para
galvanizacao.

Nos pontos onde for necessario executar solda (na obra) apos a galvanizacéo,
deverédo ser tomados todos cuidados, indicados na especificacdo e projeto da estrutura de
modo a evitar problemas com corrosédo futura. Aplicar composto de galvanizacdo a frio
com pincel ou pistola, nos pontos de solda executados apds a galvanizacgao.

As colunas do ponto de taxi serdo em estrutura metalica em aco galvanizado a

fogo, tubular com diametro de 100mm e 3,0mm de espessura.

hY

O projeto arquitetdnico fornecera todas as informacdes referentes a estrutura

metalica quanto ao tipo de aco, dimensdes das chapas e perfis, contraventamentos e

outras informacgdes necessarias para a perfeita analise do projeto e execucéo na obra.
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05.02.03. Cobertura

A cobertura sera com telha metdlica lisa em aco galvanizado a fogo, pré-pintada
com pintura eletrostatica a pé na cor ref. PANTONE 7763c e ref RAL 6003. Espessura de
8mm, apoiada sobre estrutura metélica.

O sistema de pré-pintura das telhas deve ter camada de no minimo 25
micrometros (5um de primer epoxi anti-corrosivo e 20um de acabamento em poliéster) de
espessura, apresentando boa resisténcia aos raios ultravioletas.

As telhas serdo parafusadas por meio de parafusos auto atarraxantes de inox,
protegidos por arruelas e massa de vedacdo em borracha sintética. A colocacdo das
telhas sera da calha para a cumeeira, devendo haver um recobrimento lateral minimo,
conforme especificagcdo técnica do fabricante. Cada telha devera ter ao menos dois
pontos de fixa¢do por linha de apoio.

Conforme o caimento da telha definido em projeto, quando for o caso a telha
devera ter o comprimento total da agua sem recobrimento transversal.

A cobertura sera estruturada através de perfis U em aco galvanizado a fogo de

120 x 50 mm, atendendo as dimensdes especificadas em projeto.

05.02.04. Vidros

No ponto de taxi devera ser aplicado fechamentos laterais e posteriores com vidro
temperado incolor com espessura de 8mm, dotado de pelicula de seguranca incolor, nas
dimensdes indicadas no projeto especifico.

A colocacdo sera feita através de perfil U de %" em aco galvanizado, com
acabamento em pintura epoxidica na cor verde fosca (igual da estrutura metalica), fixados
a estrutura principal através de parafusos de inox, dotados de baguetes metéalicos do
mesmo padrao.

Os servicos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a
norma da ABNT NBR 7199:

- O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que

apresentarem sinais de ruptura deverao ser eliminados.
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- Os vidros nao deverao receber, quando no canteiro de obras ou por ocasiao de
movimentagdo posterior, projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de
projecao acidental, limpa-los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de
solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.

- Por ocasiao da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto
aos riscos de arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

- Além das prescri¢fes anteriores, o vidro deve ter suas dimensfes determinadas
em funcédo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em
vista a tolerancia dos caixilhos.

Todos os vidros deverdo possuir pelicula de seguranca incolor, a fim de evitar o
estilhacamento do mesmo em caso de quebras. A pelicula de seguranca devera vir pre-
aplicada ou ser aplicada antes da montagem do vidro na estrutura do abrigo.

05.02.05. Pintura

Os servicos de pintura deverao ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaucfes especiais no sentido
de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e
ferragens de esquadrias.

Os elementos metalicos da estrutura galvanizados a fogo receberéo inicialmente
fundo anticorrosivo para pintura, para entdo serem pintados com pintura epoxidica na cor

verde fosca.

05.02.06. Equipamentos e Mobiliarios

- BANCO METALICO: sera instalado na parte interna do abrigo, conforme
indicado no projeto arquitetdnico com dimens@es de 30 cm de largura, altura de 44 cm e
comprimento de 195 cm. O banco sera confeccionado em estrutura metalica tubular,
composta por tubos de ago galvanizado a fogo @ 38 x 1/8” e travessas em tubos de aco

galvanizado a fogo @ 32 x 1/8”. Toda a estrutura do banco devera ser chumbada em
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blocos de concreto e receberd pintura epoxidica na mesma cor e padrdo da estrutura
metalica do abrigo.

05.02.07. Controle de Qualidade

A qualidade dos elementos deverd ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores.

A contratada fornecerd a fiscalizacdo copia dos ensaios comprovando o
atendimento das especificagbes dos elementos. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdao objeto

de medicéo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

05.02.08. Torneira de Jardim

Ao lado do ponto de taxi devera ser executado uma mureta de para ser embutido
0 ponto de agua existente. A mureta devera ser em alvenaria nas dimensdes 40cm de
comprimento e 60cm de altura.

A torneira devera ser do tipo jardim/uso restrito com acionamento com chave e

acabamento cromado.

06.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacdes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua
e sabdo, ndo sendo permitido o uso de solucbes de &cidos, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

Os metais e ferragens cromados serdo limpos com emprego de removedores

adequados e/ou polidores néo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.
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A retirada de manchas e respingos de tinta em vidros ter4 de ser feita com um
removedor adequado.

07.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servigos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condi¢cbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacoes

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT

B-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675).

Assinado de forma
BIANCA i

digital por BIANCA

SC H WA RTZO SCHWARTZ:09449355

916
0449355916 Dados:2023.08.15
09:22:57 -03'00'
Bianca Schwartz
Arquiteta e Urbanista
CAU n°® A194159-3
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1. INTRODUGAO

O presente documento tem por objetivo registrar os critérios e descrigdes
da Estrutura Metdlica de suporte para pergolado moével do tipo
“abre/fecha”, bem como suas fundagdes. Assim, objetiva-se determinar as
condigbes e diretrizes a serem seguidas durante a fabricagcdo e
montagem.

2. NORMAS E ESPECIFICAGOES

e NBR 8800:08 - Projeto de Estruturas de Ago e de Estruturas Mistas de
Aco e Concreto de Edificios;

e NBR 14762:10 - Dimensionamento de Estruturas de Aco Constituidas
por Perfis Formados a Frio;

e NBR 6123:88 — Forgas Devidas ao Vento em Edificagdes;

e NBR6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimentos;

e NBR 6122:2019 — Projeto e Execugédo de Fundacgbes;

e NBR 12655:2015 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, controle
e recebimento;

e NBR 7480:2007 — Aco para Concreto Armado em Barras;

e NBR 14931:2004 - Execucdo de Estruturas de Concreto-
Procedimentos;

e NBR 8953:2015 — Concreto para Fins Estruturais — Classificagdo por
Grupos de Resisténcia e Consisténcia.

GECON ENGENHARIA
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3.901, Sala 97, Curitiba / PR. CEP 81.280-330

Pagina 3 de 14



7z

ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO Emissdo Original
10/08/2023
PRACA NEREU RAMOS — PORTICO METALICO PARA Revisao: 02
SUPORTE DE PERGOLADO MOVEL E SUAS FUNDAGOES

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Projeto Arquiteténico “Palco_Praca_Nereu_Ramos_anteprojeto.pdf”;
¢ Projeto Arquiteténico “22.118-ARQ.PE-R00.pdf”;

e Levantamento in loco.

4. CARACTERISTICAS GERAIS DAS ESTRUTURAS

A Estrutura em questédo engloba 2 poérticos, de modelos idénticos, situados
a uma distancia de 13,80m entre si contabilizado entre eixos. Cada um dos
porticos mede 5,20m de vao entre seus dois pilares, também considerando
os seus eixos. Na altura, ambos possuem aproximadamente 5m. Os dois
porticos serdo interligados por uma estrutura de pergolado com sistema
“abre/fecha”, a ser dimensionada pela empresa detentora desse sistema.
Portanto, esse Projeto possui como escopo apenas o dimensionamento dos
dois porticos metalicos e suas fundagdes, excluindo a cobertura em si.

As estruturas metalica e em concreto armado foram dimensionadas com as
diretrizes convencionais e calcadas pelas normas brasileiras citadas acima,
no ltem 2.

Foram utilizados perfis dobrados do tipo “U”, de dimensbes
“U270X135X6.35” e “U270X135X2.66”. Para todos os elementos, esses
perfis foram utilizados de forma composta com perfis costurados de iguais
caracteristicas, formando um perfil “Tubo Quadrado” (com solda em toda a
area do contato). Juntos, esses perfis compde duas estruturas aporticadas,
com suas bases engastadas e prontos a receber as cargas provenientes da
cobertura movel.

O pergolado movel, por sua vez, devera ser fixado aos porticos metalicos
por meio de ligagbes dimensionadas para suportar as suas cargas. Essa
definigdo/dimensionamento de ligagées também sera a cargo da empresa
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fornecedora dessa cobertura. A ligagcdo devera ser feita diretamente nos
pilares (perfis “U270X135X6.35”), na posi¢do indicada no projeto dos
porticos. Nao fixar na viga superior de travamento (perfil “U270X135X2.66”),
sob risco de ruina da estrutura.

Para a sustentacdo dessa Estrutura Metalica, foram preconizadas
fundagdes compostas por blocos sobre estacas. A direcdo dos
alinhamentos das estacas coincide com a direcdo de menor inércia do
portico, de forma a suportar os momentos de tombamento do mesmo. Ver
projeto e Figura 4 para correto posicionamento das estacas, inclusive seus
espagamentos e cotas de arrasamento. A preconizacdo de estacas pré-
moldadas foi estabelecida a partir das premissas que o solo deve apresentar
caracterizagao mole em seu topo pela proximidade com o rio. Ainda, a
adocao de sapatas foi descartada devido ao momento atuante na base do
pilar metalico, o que demandaria uma sapata de dimensdes grandes, bem
como a possibilidade de escavacao dentro do lencol freatico. Nao foram
apresentadas sondagens de prospecg¢ao do solo (SPT), implicando na
impossibilidade de realizagdo do dimensionamento exato. Portanto, as
estacas possuem um comprimento estimado apenas para fins de
orcamento, devendo ser realizado estudos maiores antes da sua cravagao.
Recomenda-se que as mesmas sejam cravadas até a nega zero. Em adi¢c&o
a isso, as estacas deverao suportar esforcos de tracao por atrito lateral. Ver
prancha 01 para valores.

Ainda, foram preconizadas duas vigas baldrame para intertravamento entre
os blocos, também em concreto armado. Ambas estdo com seu topo
alinhado com o topo dos blocos, todos rebaixados em 25¢cm em relagéo ao
topo do piso original.

A ancoragem da estrutura metdlica sobre os blocos de concreto armado
sera por meio de chumbadores em aco ASTM A36 ou superior (SAE-1045,
ou outro). Seguir didmetros, formatos e comprimentos especificados em
projeto. Recomenda-se a utilizagcdo de gabaritos para o correto
posicionamento dos chumbadores dentro das formas antes da
concretagem, a fim de minimizar erros de locagdo dos mesmos.
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5. LAYOUT - VISTAS 3D DA ESTRUTURA

Figura 1: Pdrticos Metalicos Dimensionados

Figura 2: Composicao de Pérticos Metalicos com o Pergolado Abre/Fecha (fornecimento e
dimensionamento préprios)
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Figura 3: Composicao de Pérticos Metalicos com o Pergolado Abre/Fecha (fornecimento e
dimensionamento préprios)

Figura 4 Composicao de Pdrticos Metalicos, Pergolado Abre/Fecha (fornecimento e
dimensionamento préprios) e Blocos de Fundagao com Vigas Baldrame
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6. ESTRUTURA METALICA

6.1.CARACTERISTICAS MECANICAS DOS MATERIAIS

e Chapas: ASTM A-36;

Perfil em Chapa Dobrada: CF-26 (ou superior);

e Chumbadores: ASTM A-36 ou superior (SAE-1045, ou outro

similar);

e Soldas com Eletrodo AWS E60XX ou AWS E70XX, conforme

indicagdo em projeto;

6.2.CARGAS ATUANTES

Cargas Permanentes:

e Peso proprio da Estrutura Metalica;

e Peso proprio estimado do pergolado abre/fecha, limitado a

um valor maximo de 12.000kg no total;

e Peso proprio dos blocos de fundagéo e vigas baldrame;

e Acessorios e complementares (ligagdes, enrijecedores,

etc.);

e Cargas Acidentais:

e Carga Acidental (Sobrecarga) sobre a area da cobertura

(recomendacgéao de Norma).

e Carga de Vento incidindo sobre os 4 lados da estrutura.
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7. PROTEGAO E PINTURA

As superficies do ago a serem protegidas deverao passar por processo de
“Galvanizagéao por Imersao a Quente” (Galvanizagao a Fogo). A espessura
minima a ser atingida é de e=90 microns. Caso necessario, para atingir essa
espessura e a critério do profissional responsavel e em posse das
caracteristicas do conjunto da galvanizadora e do material a ser
galvanizado, podera ser realizado processo de preparagao por jateamento
de granalha ou areia, atingindo os padrbes Sa 2 2 - Jato Ao Metal Quase
Branco.

Preconizar as etapas de galvanizacdo conforme recomendagdes
consagradas (Gerdau, CBCA), contemplando remocao de 6leos e graxas
com agentes desengraxantes adequados e a remog¢do da carepa de
laminagéo e ferrugem por meio de decapagem acida. Entdo, mergulhar as
pecas em fluxantes, o que garante um melhor contato entre o ago e o zinco
no processo subsequente. Podera ser optado pelo processo “Seco” ou
“Umido” de galvanizacdo, ambos sendo finalizados no banho de Zinco
(Galvanizacéao propriamente dita).

Atentar para que a soldagem nao feche a Estrutura por inteiro, permitindo o
escoamento do Zinco para dentro das partes confinadas, se for o caso.

Preparar a superficie do material galvanizado para receber as tintas
protetivas por meio de lixamento com lixa fina (120), bem como utilizag&o
de estopa limpa e agente desengordurante.

Posteriormente, finalizar com acabamento com Primer Epoxidico (uma
demé&o), Tinta Epoxidica (uma demao) e Tinta Poliureténica-P.U. (uma
demé&o). Recomenda-se que a espessura, por demao, seja de 80 microns
para o Primer Epoxi e de 80 microns para as camadas de Tinta Epoxidica e
de Tinta Poliuretanica, resultando em uma espessura seca total de 240
microns.

A pigmentacao devera ser conforme Projeto Arquiteténico.

GECON ENGENHARIA
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3.901, Sala 97, Curitiba / PR. CEP 81.280-330

Pagina 9 de 14



7z

ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO Emissdo Original
10/08/2023
PRACA NEREU RAMOS — PORTICO METALICO PARA Revisao: 02
SUPORTE DE PERGOLADO MOVEL E SUAS FUNDAGOES

A finalizacdo de aplicacdo da Galvanizagao devera ocorrer apos as
soldagens em campo de todos os elementos, com a finalidade de recobrir
também as soldas. Utilizar produtos de Galvanizagao a Frio, produtos ricos
em Zinco, ou similar. Analogamente, a aplicagao das tintas de acabamento
devera ocorrer sobre a camada aplicada e seca da Galvanizagao a Frio.

Para o caso de danos mecanicos ocorridos em qualquer momento no
transporte/icamento ou montagem, sera necessario realizar reparagéo da
peca por meio de lixamento, com posterior execucdo de todo o
procedimento supracitado.

Os chumbadores, porcas e arruelas também deverao passar pelo processo
de galvanizagao. Ainda, para os mesmos, sugerimos a aplicagao de resina
epoxi apos a sua montagem e aperto final, com a finalidade de auxiliar na
protecao contra umidade e corrosao.

8. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

8.1.CARACTERISTICAS E RECOMENDACOES DOS MATERIAIS

e CONCRETO

O Concreto a ser utilizado deve ser o de Classe 25, com resisténcia
caracteristica a compressdao de 25Mpa (250kgf/cm?) para todos os
elementos (vigas baldrame e blocos). O Fator A/C utilizado devera ser
menor ou igual a 0,60, conforme orientagdo da NBR 6118:2014 para obras
projetadas para Classe de Agressividade Ambiental (CAA) igual a Il
(Moderada).

A sua dosagem devera ser realizada de acordo com as prescricbes
normativas atuais. A granulometria dos agregados devera ser compativel
com as dimensdes e aparéncia desejadas para os elementos a serem
concretados, evitando-se, assim, falhas (ninhos ou bicheiras).
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Para o melhor resultado possivel, o preparo e a aplicacido do concreto
deveréo ser efetuados com controle tecnolégico.

O uso de cimento tipo Alta Resisténcia Inicial (Cimento ARI) esta vetado.
Em caso de necessidade de utilizagdo do mesmo, deverao ser tomados
cuidados especiais com os efeitos de retracao.

Ainda, ao final da concretagem de cada etapa, deverao ser recolhidos
corpos de prova (amostras) com a finalidade de ensaio em laboratorio
para comprovagao das caracteristicas gerais do concreto. A resisténcia
caracteristica do mesmo devera ser comprovada por meio de Laudos
Técnicos, baseados em experimentos normatizados que visam a
comprovacao de tais dados.

Para a cura, deverao ser tomados cuidados especialmente na protecao
da sua superficie (evitando choques mecanicos e/ou mistura de materiais
estranhos ao concreto, como oleos, tintas ou outros elementos soélidos).
Recomendamos a nao utilizacdo de aditivos. Se necessarios, os aditivos
deverdo ser utilizados pela empresa especializada na dosagem do
concreto, respeitando todas as suas caracteristicas.

e ARMADURAS

O Ago das Armaduras preconizado em calculo estdo de acordo com a
NBR 7480:07, sendo especificado o ago CA-50.

O corte, dobra e posicionamento das Armaduras dentro das Formas
devera, imprescindivelmente, ser de acordo com os detalhamentos do
Projeto Estrutural, salvo necessidade de ajustes de comprimento dos
elementos em obra.

A colocacdo das armaduras dentro das caixarias/formas devera ser
cuidadosa no quesito de manter a posicao correta das armaduras no
momento da concretagem e de manter o cobrimento especificado em
projeto. Utilizar espagadores em quantidade e dimensdes adequadas para
tal.
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Observar sempre os cobrimentos especificados nas pranchas, nunca

sendo inferiores a:
- Blocos de Fundacao: 5,0cm;

- Vigas Baldrame: 3,0cm;

o FORMAS

Atencao especial devera ser tomada quanto ao nivelamento e ao prumo

das formas.

Nao recomendamos a utilizagdo de materiais para untagem que venham
a alterar a coloragao natural do concreto, tais como 6leo queimado, entre

outros.

Para a desforma dos elementos estruturais, o concreto devera ter sua cura
com idade suficiente para que possa suportar o seu peso e mais as cargas
acidentais sem alteragbes na sua integridade e sem sofrer grandes

deformacoes.

9. RECOMENDAGOES GERAIS

Estrutura Metalica:

Recomendamos que todos os elementos ou conjuntos, ambos os montados
em fabrica ou em campo, sejam movimentados de forma cuidadosa e por
equipe e equipamentos qualificados, de modo a evitar impactos
consideraveis sobre a propria Estrutura Metalica e também sobre outras

Estruturas adjacentes.

As Estruturas devem sempre ser igadas com sua maior inércia no sentido
vertical, evitando deformagdes em sentidos mais frageis.
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Deve-se evitar, também, a disposi¢cdo da Estrutura por tempos longos sob
intempéries e/ou diretamente sobre o solo, ou seja, devem ser mantidas
cobertas e também sobre lonas ou chapas de madeira. Tais medidas visam
manter a durabilidade do sistema como um todo.

No caso de recebimento de pecas ja oxidadas, essas deverdo ser
rejeitadas.

Recomenda-se a utilizagao de gabaritos para o correto posicionamento dos
chumbadores dentro das formas antes da concretagem, a fim de minimizar
erros de locagdo dos mesmos.

Concreto Armado:

A fiscalizagdo sobre todos os elementos estruturais devera ser
repetidamente realizada, principalmente antes das concretagens. Nesse
momento, todas as armaduras deverao ser verificadas quanto as suas
quantidades, diametros (bitolas), posigbes, cobrimentos e condi¢des.
Também deveréao ser observados as condi¢gdes de concretagem dentro das
formas, livres de residuos ou outros elementos contaminantes (solos,
ferramentas, etc.). O escoramento das formas também é motivo de especial
fiscalizacdo, uma vez que sua ruptura pode vir a comprometer a
concretagem e, consequentemente, o cronograma da obra.

Recomendamos que todos os envolvidos na execugao da obra estejam
munidos de equipamentos de protecéao individual e que os mesmos estejam
em perfeitas condigdes de uso.

Demais orientagdes n&o presentes nesse Memorial que possam gerar
melhoria na seguranca da Estrutura e de executores, deverao ser
preconizadas e atendidas conforme necessidades, ndo sendo as acima
citadas exclusivamente essenciais.
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10.RESPONSAVEL TECNICO

LEONARDO DA VEIGA

Assinado de forma digital por LEONARDO

DA VEIGA GERONAZZ0:07913938951

GERONAZZ0:07913938951 Dados: 2023.08.10 15:21:42 -03'00'

Leonardo Geronazzo — Gecon Eng.

Eng. Civil - CREA 135.384-D/PR
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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0019367860/2023 - SECULT.UCP.APR

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestiao do contrato sera realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iniciado em até¢ 10 (dez) dias tteis apos a
assinatura da Ordem de Servico;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

1.1.5 — Horario: as obras deverdao ocorrer em horario comercial, podendo miciar as 07:00 horas e se
estender até no maximo as 19:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacio dos servicos — Conforme indicado no Memorial Descritivo SEI (0018025163);
1.1.7 — Cronograma:

1.1.7.1 - Cronograma conforme anexo SEI (0018237501).

1.1.7.2 - A contratacdo da obra sera por escopo, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.
1.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mdo de obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucao da
obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do micio da execucdo dos servicos, dos Equipamentos de Protecdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e malterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servigos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo fornecidas pela



CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nao autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo.

1.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.8.11 - Apresentar Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servigo;

1.1.9 - Obrigacodes da Contratante especificas do objeto:
1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacdo da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servicos, determmando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.1.10 - Forma de comunicacio - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrug¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser
responsavel pela reparagao, pela corre¢do, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisdrio e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a ) Provisoriamente, em at¢ 15 (quinze dias) corridos apds a comunicagdo escrita do contratado da
finalizacao do(s) servigo(s);

b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observacdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c¢) Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 1.1.12, ""b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.12,
"b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndo excluilem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servico(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores € no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).

1.1.13 - O pagamento sera efetuado parcialmente de acordo com as medi¢des.
1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.



1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - A primeira medi¢do podera ser efetuada somente apos 30 dias corridos do recebimento da ordem de
Servico.

1.2.3 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprova¢do da regularidade
trabalhista, previdencidria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacdo sera o de execucao indireta por empreitada por
preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a proponente devera apresentar:

1.3.3.1 - A proponente devera demonstrar capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-
operacional.

1.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugao de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagao, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber, execug¢ao de estrutura com fundacdo em concreto armado e
superestrutura metalica, com 54,12 metros quadrados.

1.3.3.3 - Ndo sera admitido o somatorio de atestados tendo em vista as reduzidas quantidades
dos servigos.

1.3.4 - A proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual
de 10% do valor estimado da contratagéo, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.° 14.133/2021.

1.3.5 - A proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor orgado pela Administragao, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.4 - SUBCONTRATACAO

1.4.1 - O processo de contratagdao devera se realizar por uma Unica licitagdo com todo o objeto adjudicado a
um Unico licitante, mas havendo permissdo para que a licitante vencedora subcontrate a parte especifica
referente a readequagdo elétrica compreendida no item 8 da Planilha Or¢amentaria Sintética.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada devera apresentar
a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servicos em percentual minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.4.5 - Nao sera permitida a participagcdo de empresas em consorcio, devido ser permitido que parte da obra
seja realizada por empresa terceirizada e se tratando de obra de servico comum de engenharia, entende-se que



uma Unica empresa tem a capacidade necessaria para executar o servico completo.

1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 437.266,86 (quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e
sessenta € seis reais € oitenta e seis centavos).

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estio em conformidade com a previsdo or¢amentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido ¢ a contratacdo de empresa(s) especializada(s) devidamente habilitada, com
capacidade técnica suficiente, que prestem servicos de execucdo de obras em concreto armado, estrutura
metalica que envolvam a utilizagdo combinada de estruturas em concreto armado para a execugdo da obra,
conforme indicado nos projetos e memoriais descritivos, seguindo o cronograma fisico-financeiro.

1.7.2 A contratacdo trata-se de obra comum.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do Estudo Técnico Preliminar
(0018237335).

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO

1.10.1 - Deverao ser atendidas as especificagdes previstas nos documentos referentes a projetos, memoriais €
planilhas orcamentdrias para o cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizagdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto, cujos custos deverao
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recupera¢do para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;



d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execu¢do da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro (0018237501), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade
minima esperada.

1.10.3.2.2 - Quando constatada a negligéncia por parte da contratada que prejudique o cumprimento do
prazo contratual, esta ficard sujeita as sangdes administrativas previstas na Lei 14.133/2021.

1.10.3.2.3 - Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem nformando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do concreto, data, horario
prevista de inicio e térmimno, equipe € equipamentos ¢ area a ser isolada pela CONTRATADA. Realizar a
caracterizagdo dos agregados, necessidade de correcao alcali-agregados ou adigdo de polimeros.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
deverd apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparagdo das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Apos a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacao relatorio de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicacdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser apresentados a
fiscalizagdo em até 40 dias apos a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteragao, a CONTRATADA devera elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O traco devera ser
aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

1.10.5 - Controle de qualidade da galvanizacao

1.10.5.1 Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas na cidade de Jomville, caracterizada pela
elevada umidade média anual, as estruturas deverao ter maior cuidado na sua fabricacao.

1.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litoraneas ou outros
locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverdo apresentar certificagdo da galvanizagao a
fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da
estrutura.

1.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizacdo a fogo e
galvanizacdo a frio conforme descrito:

1.10.5.3.1 Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metdlica deverd ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

1.10.5.3.2 Galvanizacdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando submetidos a processos de solda ou
eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

1.10.6 Controle de qualidade da pintura metalica

1.10.6.1 Devera ser atendido o determnado no item 7 "Prote¢do e Pintura" do Memorial Descritivo
"ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTE DE PERGOLADO MOVEL E SUAS FUNDACOES"
(documento SEI 0018025194).
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