
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018237479/2023 - SECULT.UCP.APR

 

 

Joinville, 01 de setembro de 2023.
             
 
 OBRA: 937 - Praça Nereu Ramos  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI:   
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado: 20,73%  
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 07/2023, SINAPI/SC 07/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC: 103401-3

 

 ART: nº 8792164-4  
  Data de consolidação do valor estimado - 01/09/2023  
 

 OBRA: 937 - Praça Nereu Ramos  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO 34.574,33

 

 

1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 07/2023

M2 2,50 382,78 20,73 462,13 1.155,33

 

 
1.2

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

07/2023

M 55,00 81,52 20,73 98,42 5.413,10

 

 

1.3

Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório -

incluso transporte com caminhão guindauto (munck) - período

de locação 3 meses

C.P.

1312307150639

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 3.888,57 20,73 4.694,67 4.694,67

 

 
1.4

Execução de central de armadura em canteiro de obra, não

incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016

93582 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 15,00 377,90 20,73 456,24 6.843,60

 

 
1.5

Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em

canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira.

af_02/2016_pa

93214 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 10.702,42 20,73 12.921,03 12.921,03

 

 

1.6

Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

escritório, sem divisórias internas e sem sanitário - incluso

transporte com caminhão guindauto (munck) - período de

locação de 3 meses

C.P.

1312307150642

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 2.937,63 20,73 3.546,60 3.546,60

 

 
2 ADMINISTRAÇÃO 16.444,80

 

 
2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

07/2023

H 120,00 113,51 20,73 137,04 16.444,80
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3 DEMOLIÇÃO 9.060,36

 

 
3.1

Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97655 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 124,95 32,67 20,73 39,44 4.928,03

 

 
3.2

Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m,

de forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017

97659 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 281,46 20,73 339,81 679,62

 

 
3.3

Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de

forma mecanizada, com uso de guindaste, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97649 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 124,95 4,61 20,73 5,57 695,97

 

 
3.4

Carga, manobra e descarga de perfil metálico em caminhão

carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

101010 -

SINAPI/SC

07/2023

T 2,00 25,32 20,73 30,57 61,14

 

 
3.5

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),

 momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana

pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

100952 -

SINAPI/SC

07/2023

TXKM 60,00 2,65 20,73 3,20 192,00

 

 
3.6

Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

97634 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 116,00 13,21 20,73 15,95 1.850,20

 

 
3.7

Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento. af_12/2017

97635 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 30,25 17,89 20,73 21,60 653,40

 

 
4 ESTRUTURA METÁLICA 312.360,74

 

 

4.1

Estrutura metálica de sustentação do pergolado abre e fecha,

constituída por dois pórticos metálicos, com conexões

parafusadas, considerando pintura epoxídica e poliuretânica,

inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando

guindaste - fornecimento e instalação. - SINAPI (100765)

C.P.

1312307150644

- Composição

Própria 07/2023

kg 1.556,69 17,44 20,73 21,06 32.783,89

 

 

4.2

Pergolado - abre e fecha - estrutura em alumínio com pintura

eletrostática branca, calhas e rufos em alumínio com pintura

coil coathing branca, telha em alumínio com pintura coil

coathing branca, patins deslizantes em nylon grafitado,

longarinas em alumínio com pintura eletrostática branca,

grampos em alumínio considerando transporte e instalação

C.P.

1312307150645

- Composição

Própria 07/2023

UND 1,00 163.753,00 20,73 197.699,00 197.699,00

 

 

4.3
Elemento em estrutura metálica fixada em mureta- conforme

projeto - praça nereu ramos - m.o. SINAPI (99839)

C.P.

1312307150646

- Composição

Própria 07/2023

m 11,00 600,47 20,73 724,95 7.974,45

 

 

4.4

Abrigo em estrutura metálica galvanizada a fogo, pintura

eletrostática a pó, cobertura em chapa metálica lisa, pré-

pintada na cor a definir. vidro temperado incolor com espessura

de 8mm nos fechamentos laterais e posterior, com película de

segurança, incluso banco metálico e lixeira (dimensões

5,00x3,20 m = 16,00 m², conforme projeto)

C.P.

1312307150648

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 61.213,78 20,73 73.903,40 73.903,40

 

 
5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 29.535,12

 

 
5.1

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 7,65 90,19 20,73 108,89 833,01

 

 
5.2

Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada, capacidade

de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e

desmobilização). af_12/2019

100657 -

SINAPI/SC

07/2023

M 96,00 151,22 20,73 182,57 17.526,72

 

 
5.3

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 2,55 34,52 20,73 41,68 106,28

 

 

5.4

Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com

sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado

bombeável fck 25 MPa - lançamento, adensamento e

acabamento (exclusive bomba lança). af_10/2021

99439 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 5,10 651,15 20,73 786,13 4.009,26

 

 
5.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 109,20 16,26 20,73 19,63 2.143,60

 

 
5.6

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 66,00 14,35 20,73 17,32 1.143,12

 

 
5.7

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-
96547 -

SINAPI/SC KG 63,00 12,05 20,73 14,55 916,65
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5.7
50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

SINAPI/SC

07/2023

KG 63,00 12,05 20,73 14,55 916,65

 
5.8

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização.

af_06/2017

96528 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 6,80 347,94 20,73 420,07 2.856,48

 

 
6 ALVENARIA 9.790,69

 

 
6.1

Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de

15x30x60cm (espessura 15cm) e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira. af_05/2020

101155 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 24,00 173,03 20,73 208,90 5.013,60

 

 
6.2

Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de

20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira. af_05/2020

101156 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 14,50 252,98 20,73 305,42 4.428,59

 

 

6.3
Junta de dilatação com eps e selante monocomponente (pu) -

fornecimento e execução (ref. SINAPI 68328 + 74121/1)

C.P.

1312307150649

- Composição

Própria 07/2023

M 17,00 16,98 20,73 20,50 348,50

 

 
7 REVESTIMENTO 23.537,77

 

 

7.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 30,50 8,83 20,73 10,66 325,13

 

 
7.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada

(sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022

87794 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 30,50 46,88 20,73 56,60 1.726,30

 

 
7.3

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,

espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.

af_09/2020

98680 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 150,50 50,83 20,73 61,37 9.236,19

 

 
7.4

Impermeabilização de superfície com membrana à base de

resina acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98554 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 130,50 48,20 20,73 58,19 7.593,80

 

 

7.5
Impermeabilização de superfície com verniz acrílica

antiderrapante, 3 demãos.- SINAPI (98554)

C.P.

1312307150650

- Composição

Própria 07/2023

m² 20,00 173,93 20,73 209,99 4.199,80

 

 
7.6

Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado

sobre argamassa. af_05/2020

101094 -

SINAPI/SC

07/2023

M 2,40 157,57 20,73 190,23 456,55

 

 
8 ELETRICIDADE 1.260,62

 

 
8.1

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kV, para rede

aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -

fornecimento e instalação. af_07/2020

101560 -

SINAPI/SC

07/2023

M 60,00 9,22 20,73 11,13 667,80

 

 
8.2

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.

af_12/2020

97881 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 132,07 20,73 159,45 318,90

 

 
8.3

Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 79,38 20,73 95,84 95,84

 

 
8.4

Cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado

em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação.

af_10/2020

101885 -

SINAPI/SC

07/2023

M 2,00 9,27 20,73 11,19 22,38

 

 
8.5

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97667 -

SINAPI/SC

07/2023

M 15,00 8,60 20,73 10,38 155,70

 

 
9 HIDROSSANITÁRIO 253,83

 

 

9.1 Mureta de serviço - ponto de água

C.P.

1312308151376

- Composição

Própria 07/2023

und 1,00 210,25 20,73 253,83 253,83

 

 
10 LIMPEZA 448,60

 

 
10.1 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

99811 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 98,81 3,76 20,73 4,54 448,60

 

 TOTAL 437.266,86  
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Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usuário
Externo, em 04/09/2023, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018237479 e o código CRC 32756917.
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